

Smlouva o dílo č.

„Stavební úpravy hřbitovní zdi – Kolumbárium- Dolní Jirčany“

1. Smluvní strany:

Objednatel: Obec Psáry
Pražská 137
252 44 Psáry

IČ: 00241580
DIČ: ne

Zastoupení ve věcech smluvních: Milan Vácha, starosta
tel.: 241 940 454

Zastoupení ve věcech technických: Renáta Sedláková
tel.: 602754834
(neplátce DPH)

Zhotovitel: SP spol. s r.o.
Na Bambouzku 204
155 31 Praha 5

IČ: 63669480
DIČ: CZ63669480

Zastoupený: Josefem Šindelářem, jednatelem

Tel.: 224 923 939

Zodpovědný za průběh stavby: Stanislav Rýc

Tel.: 224 920 688

Zapsán: v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 37741
(plátce DPH)

2. Předmět smlouvy:

Za podmínek stanovených touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést svým jménem a na své náklady pro objednatele stavbu a to:

„**Stavební úpravy hřbitovní zdi – Kolumbárium- Dolní Jirčany**“, dle projektové dokumentace vypracované spol. HW PROJEKT s.r.o. , Pod Lázní 2, Praha 4 z 02/2013 povolené územním souhlasem vydaným Obecním úřadem Jesenice, odborem životního prostředí a výstavby dne 19.3.2013 pod sp. zn. OŽPVÚUS015-03406/2013/Pou.

3. Cena:

Cena je stanovena na základě předložené nabídky výkazu výměr od zhotovitele, který byl vybrán ve výběrovém řízení objednatele a činí **220 255,, - Kč bez DPH, vč. DPH 266 508,- Kč.**

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací a místem stavby.

4. Lhůty plnění:

Termín: převzetí staveniště v 34. týdnu tj. 19 -23.8.2013 - dokončení prací a předání díla do 20.9.2013

5. Předávání díla

V případě prodlení zhotovitele s předáním dokončeného díla v termínu uvedeném v článku 4 této smlouvy je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení, kromě případů, kdy toto prodlení bylo způsobeno vyšší mocí nebo kdy se objednatel s dodavatelem na prodloužení lhůty k předání předmětu díla písemně dohodli nebo z důvodů uvedených v této smlouvě nebo v jejích dodatcích.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí díla nejméně 1 den před jeho předáním.

Zhotovitel předloží objednateli předávací protokol v den ukončení prací na stavbě. Objednatel nebo jeho pověřený stavbyvedoucí provede kontrolu díla a správnost údajů. Na základě těchto skutečností potvrdí objednatel předávací protokol, v němž bude uveden rozsah a stav díla v okamžiku předání a případné vady. Předávací protokol tvoří podklad pro fakturaci dle článku 6, bod B.

6. Fakturování:

A. Zhotovitel nepožaduje zálohu.

B. V souladu s předávacím protokolem vystaví zhotovitel po dokončení díla fakturu, jejíž splatnost je stanovena na 14 dní od doručení faktury objednateli. Za zaplacení faktury se považuje datum připsání fakturované částky na účet zhotovitele. V případě opoždění platby je objednatel povinen uhradit zhotoviteli penále z prodlení 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

C. Objednatel prohlašuje, že má na finančním účtu dostatečně vysokou částku na úhradu objednané služby.

7. Záruka

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo 36 měsíců ode dne předání díla.

8. Zvláštní ujednání

Zhotovitel je povinen po dokončení výkopových prací před založením betonového pásu pozvat na kontrolu staveniště zástupce archeologů - p. Mgr. Neústupný tel. 602 252 897 nebo 274 008 288. Případné sankce ze strany správních orgánů za nesplnění této povinnosti nese zhotovitel. 1x týdně (nebo dle postupu prací) bude probíhat na stavbě kontrolní den za účasti zástupce objednatele a zhotovitele, o jehož závěrech bude vyhotoven zápis.

9. Závěrečná ustanovení

Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Obchodního zákoníku.

Tuto smlouvu lze upravit pouze písemným dodatkem podepsaným oběma stranami.

Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána z jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak nevýhodných okolností. Smlouvu si přečetli a souhlasí bez výhrad s jejím obsahem. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech o dvou stranách, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení a nabývá platnosti dnem jejího podpisu.

V Psárech dne.....*7.8.*.....2013

V Praze dne 2.8. 2013




Objednatel

Milan Vácha, starosta
Obec Psáry



Zhotovitel

Josef Šindelář, jednatel
SP spol. s r.o.

Schváleno usnesením*RADY*.....
Obce Psáry č.*114/16 - 2013*.....
ze dne*22.7. 2013*..... *Jan*



STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA
Prvního pluku 320/17
186 00 PRAHA 8
IČO: 63669480
DIČ: CZ63669480