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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a naši. zákona č. 89/2012 Sb., občanského (dále " občanský zákoník")
mezi:

ČI. I. Smluvní strany

Obec Psáry

Milanem Váchou, starostou

Pražská 137, 252 44 Psáry

00241580

Objednatel:

zastoupeny:

se sídlem:

IC:

Osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických: Renáta Sedláková, 602 754 834

dále jen "objednatel"

Zhotovitel: BĚS s. r.o.

zastoupeny:

se sídlem:

IC:
Bank. spojení:

Ing. Milanem Chotašem a Ing. Tomášem Jelínkem - jednateli

Suková 625, Benešov 25617
43792553 DIČ: CZ43792553

osoba oprávněná k jednáni
ve věcech technických: Michal Steininger TEL: 317 722 811

dále jen "zhotovitel"

v

ČI. II. Předmět a účel smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo - Dolní Jircany
rekonstrukce části komunikace Hlavní ve. odvodněni v délce 176 m v úseku mezi

kriíovatkami s úl. Sportovní a Na Výsluni dle projektu Ing. Jiřího Nádvorníka z dubna 2017.

l. Objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad a nedodělků převzít a zaplatit sjednanou
cenu, jak je dohodnuto v či. III. této smlouvy.

2. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli k provedení díla, jsou majetkem
objednatele. Zhotovitel předá tyto podklady objednateli zpět bez zbytečného odkladu,
nejpozději do tří dnů, po ukončení této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě řádně a včas provedené dílo
bez vad a nedodělků předat objednateli v terminu uvedeném v či. V. této smlouvy.

4. Při zpracovávání díla je zhotovitel povinen dodržovat právní předpisy, ČSN technické
normy, ujednám této smlouvy a řídit se předanými výchozími podklady objednatele a jeho
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způsobenou.

ČI. III. Cena díla

.

79.-Kč + 332 994, 60,-Kč
l. Cena díla 6ini: 1":>6J"°°'. ^',~

DPH ti. cena celkem
.

- Kč + -i-sz y^'t>DU>~ Ivl- "i 't'-''

'.
'' té^mÍouvy:Sjednaná'cena je cenou nejvýše přípustnou.

ČI. IV. Platební podmínky

l. Podkladem pro zaplaceni cen7za dílo je faktura vystavená zhotovitelem po předáni díla

objednateli. ., . . , ^. -. j. ^j:
2. FakS^atná ve lhůtě 21 dní ode dne jej.ho ̂ wwí^e^^ ^^ ̂  ^ ^
23 . va^:=^:?ÍĚ^^^^^
S^^^^IS!^?^^^^^^

<.
Íi^=ESSS?5SS=2iĚ
^^es^E^^zs/^t^^^°^°pra;eJfak y^SÍÍ^^^:^^^^Se ^=^^^
za dílo.

5. Po^irmost zaplatit je splněna dnem odepsání částky z úctu objednatele.

ČI. V. Doba a místo plněni

l. Zhotovitel se zavazuje: ..... . ... ;"x

Započít s plněním díla : 19.6.2017 , kdy mu zároveň bude předáno staveniště
Dokončit dílo : do 2 měsíců ode dne předáni staveniště

2. Místo plněni: místní komunikace Hlavni, Dolní Jiréany
3. O převzetí díla bude sepsán písemný protokol.

ČI. VI. Záruka

l. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předmětu plnění definovanému v teto
^

a právními předpisy.



3.
4.

5.

6.

^^ díla počíná běžet převzetím díla objednatelem a její délka činí 3 roky.
^ťi^dnatelje povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele, a to bez zbytečného
ocTkladupoté. coseonichdozvěděl. _ . , .... ,, . ,
próvo'na'odstranění vady předmětu díla objednatel u zhotovitele uplatní písemnou formou^
ziwtovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti pracovních dnů od doručení
reklamace, reklamovanou vadu odstraní.
Zhotovitel odpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím chybných
podkladů a pokynů předaných objednatelem nebo třetími osobami, pokud na jejich
chybnost objednatele neupozornil, ač ji mohl zjistit.

ČI. Vil. Sankce

l. Pro případ prodlení zhotovitele:

a) s předáním díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05% z ceny díla včetně DPH
nejméně však 1. 000, - Kč za každý započatý den prodleni,
b) s odstraněním zamění vady dle odst. 5 či. VI. se sjednává smluvní pokuta ve výši 2. 000,-
Kč za každý započatý den a neodstraněnou vadu.

2. Pro případ prodleni objednatele s úhradou faktury se sjednávají smluvní úroky z prodlení
ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodleni.

3. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu na účet objednatele ve lhůtě uvedené ve
vyúčtováni smluvní pokuty.

4. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, kterou je možno vymáhat
samostatně vedle smluvní pokuty.

5. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav.

l.

ČI. Vlil. Ukončení smluvního vztahu

Smluvní strany mohou smlouvu jednostranně ukončit výpovědí nebo odstoupením.
Výpověď i odstoupení musí být písemné, jinak jsou neplatné.

2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel podstatně nebo
nepodstatně pomší ustanovení této smlouvy.

3. Za podstatné porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy se považují zejména
případy, kdy

a) zhotovitel je v prodlení s řádným předáním díla déle než l O dnů,
b) zhotovitel neoprávněně nebo bezdůvodně přeruší či ukončí provádění díla před jeho

řádným dokončením a předáním objednateli,

c) zhotovitel při provádění díla postupuje v rozporu s pokyny objednatele.
4. Zjistí-li objednatel nepodstatné porušení smlouvy, je povinen tuto skutečnost písemně

sdělit zhotoviteli a poskytnout mu k jeho odstranění přiměřenou lhůtu. Nebude-li ve lhůtě
porušení smlouvy odstraněno, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

5. Odstoupení musí být učiněno v písemné formě a je účinné od okamžiku doručení druhé
smluvní straně.

ČI. IX. Závěreéná ustanoveni



Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran
formou dodatků podepsaných smluvními stranami. Veškeré dodatky k této smlouvě musí
mít písemnou formu, jinak jsou neplatné.

2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá
smluvní strana obdrží jedno.

3. Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že si ji před podpisem přečetly a že souhlasí s jejím
obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.

V Psárech dne 12 -06- 2017 V Benešově dne 05. 06. 2017

Za objednatele

Milan Vácha

Starosta

ig. Tomáš Jelínek

jednatel,

Schváleno usnesením............. '..K*.CAA1.....

Obce Psáry c................... é.č. ). í2-. á0(^

zedne.. J.^5-....?!?^



Kód:
Stavba:

JKSO:
Místo:

Objednavatel:
Obec Psary

Zhotovitel:

BĚS s. r. o.

Projektant:

ing.Jiří Nádvorník - TOK

Zpracovatel:

Poznámka:

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
P1404J ^ . . . .. .
REKONSTRUKCE KOMUNIKACE částí ul. Hlavni v úseku mezi
Sportovců a Na Výsluni, Psáry- k. ú. Dolní Jiréany

cc-cz:

Datum:

ič:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:

DIČ:

IC:
DIČ:

22. 5. 2017

00241580

437 92 553
CZ43791553

45064679

CZ530201252

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní

snížena

Cena s DPH

21,(

15,1

ze

ze

1 585 688,79

CZK

1 585 688, 79
0, 00

1 585 688, 79

332994, 65

1 918683,44

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:

Objednavatel

Razítko Datum a podpis:

Zhotovitel

Razítko

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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5ta""a:

AlIStO:

Objednavatel:
Zhotovitel:

Kód

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
P1404_1

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE části ul. Hlavní v úseku mezi ulicemi
Sportovců a Na Výsluni, Psáry- k. ú. Dolní Jirčany

duben 2017

Obec Psáry

BĚS s. r. o.

Objekt

1) Náklady z rozpočtů

S001 SO 01 - Odvodněni

S002 SO 02 - Komunikace

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Datum:

Projektant: ing. Jiří Nádvormk-TOK

Zpracovatel:

Cena bez DPH [CZK]

1 585 688, 79

188277, 85

1 354910, 94

42 500, 00

0, 00

Cena s DPH [CZK]

1 918683, 44

227816, 20

1 639 442, 24

51 425, 00

0, 00

1 585 688, 79 1 918683,44
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE části ul. Hlavni v úseku mezi ulicemi Sportovců a Na Výsluni, Psáry-

Sta<ba:

Objekt:

JKSO:
Místo:

Objednavatel:
Obec Psáry

Zhotovitel:

BĚS s. r. o.

Projektant:

ing. Jiří Nádvormk

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snížena

Cena s DPH

k. u. Dolní Jirčany

SO-01 Odvodněni

822 27 73

-TOK

21, 00%

15, 00%

ze

ze

v

188277, 85

TODKAZI

cc-cz:
Datum:

IČ:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:

DIČ:

|C:
DIČ:

duben 2017

00241580

437 92 553

CZ43791553

CZK

188277, 85
0, 00

188277, 85

39 538, 35
((ODKÁŽI

227816, 20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:

Objednavatel

Razítko Datum a podpis:

Zhotovitel

Razítko

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Objekt:

Místo:

Objednavatel:
Zhotovitel:

REKAPITULACE ROZPOČTU

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE častí ul. Hlavni v úseku mezi ulicemi Sportovců a Na Výsluni, Psáry-
k. u. Dolní Jirčany

SO-01 Odvodněni

Obec Psáry
BĚS s. r. o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemni práce

2 - Zakládáni

5 - Komunikace

9 - Ostatní konstrukce a práce-bouráni

997 - Přesun suté

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

duben 2017

ing. Jiři Nádvornik -TOK

Cena celkem [CZK]

188277,85

188277, 85

29 593, 60

58 177, 20

28 903, 94

70703, 11

900, 00

0, 00

188277,85
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S;a yba:

Objekt:

ROZPOČET

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE části ul. Hlavni v úseku mezi ulicemi Sportovců a Na Výsluni, Psáry-

k. u. Dolní Jirčany

SO-01 Odvodněni

Místo:

Objednavatel:
Zhotovitel;

PC Typ Kód

Náklady z rozpočtu

Obec Psa ry
BĚS s. r. o.

Popis

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemni práce

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Množství

duben 2017

ing.Jin Nádvornik -TOK

J. cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

188277,

188277,
29593

85

85

, 60

3 K 113201111

7

8

K

K

132201101

162701R03

demontáž žlabovek s očištěním a uložením na

.
palety ___ _
160"ze situace

Hloubeni rýh s do 600 mm v hornině tr. 3
objemu do 100 m3

0,6*0,2*160"rýha pro však a drenáz

'Vodorovné přemístěni přebytečného výkopku na
skládku do 5km

skládka vybraná zhotovitelem po dohodě s investorem

m3

m3

160, 000

240, 000

19, 200

19, 200

83, 80

450, 00

141,00

13408, 00

8 640,00

2 707, 20

9 K 171201211
Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na

skládce (sklad kovné)

19,2*1,8

2 - Zakládáni

18 K 211531111R
Výplň odvodňovacich žeber nebo trativodú
'kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32

122'0, 6-0, 5vsak

19 geotextítii350g/m2 včetně montáže

m3

m2

20 K 1212755216

122'(0, 6*0, 5*0, 3)

Trativody z drenážních trubek plastových
flexibilních D 160 mm bez lože

5 - Komunikace

23 K 564811113 Podklad ze štěrkodrté SD 4/8 ti 40 mm m3

122*0, 8*0,04"pod dlažbu vsaku

27 K 596412312
Kladeni dlažby z vegetačních tvárnic po2emních
komunikací ti 100 mm do 300 m2

m2

122-0,4" vsak

28 M 159228)(50 1 tvárnice betonová zatravňovad 60x40x10 cm kus

(122/0, 4)'1, 05

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

29 ! K

32 K 916331112

Vybouráni betonové jimky ut. vpustí

Osazení chodníkového obrubníku betonového do

lože z betonu s bocm operou

m3

34, 560

3-1, 560

36, 600

36,600

170, 800

170, 800

170,000

2, 928

2, 928

48, 800

48, 800

320, 250

320, 250

1, 500

122, 000

871,00

42,00

112, 50

495,00

180, 00

5S,W

3200, 00

310, 00

58177, 20

31 878, 60!

7173, 60

19125,00

28 903, 94
1 449,36

8784, 00

18 670,58

70703, 11

4 800,00

37 820,00
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Kód

592>72"°

.36T31----

Popis

obrubník betonový chodníkový ABO 010-ieáf ^^ )28, )00
100 x W x 20 cm

MJ Množství J. cena [CZK]

63, >0

přizem prefabrik-uUcni vpustí s pozink. košem ks _ 2,000 10000,00

Cena celkem

[CZK]
8 083, 11

20 000, 00

997 - Přesun suté __ _ _ .. - ^ -,
'Poplatek za uložení betonového odpadu na

53| K'997221815 -skládce (skládkovné)
1, 5'2,4

3, 600

3, 600

250, 00

900, 00

900, 00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: 8222773
Místo:

Objednavatel:
Obec Psáry

Zhotovitel:

BĚS s. r. o.

Projektant:

ingjiří Nádvorník -TOK

Zpracovatel:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE části ul. Hlavni v úseku mezi ulicemi Sportovců a Na Výsluni, Psáry-
k. ú. Dolní Jirčany

SO 02 Komunikace

cc-cz:
Datum:

ič:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:

DIČ:

IČ:
Die:

duben 2017

00241580

437 92 553

CZ43791553

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snížena

Cena s DPH

21, 00%
15, 00%

ze

ze

1 354910, 94
0, 00

CZK

1 354910, 94
0, 00

1 354910, 94

284 531, 30
0, 00

1 639 442, 24

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:

Objednavatel

Razítko Datum a podpis:

Zhotovitel

Razítko

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednavatel:
Zhotovitel:

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE část, ul. Hlavn, v úseku mezi ulicemi Sportovců a Na Výsluni, Psary-
k. ů. Dolní Jiréany

SO 02 Komunikace

Obec Psáry
BĚS s. r. o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemni práce

5 - Komunikace

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourani

99 - Přesuny hmot a suti

997 - Přesun suté

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

duben 2017

ing. Jiň Nádvornik -TOK

Cena celkem [CZK]

1 354910, 94

1 354910, 94

495601, 85

661 744, 90

145 873, 08
7 395, 43

44 295, 68

0,00

1 354910, 94
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$t3vba:

Objekt:

Místo:

Objednavatel:
Zhotovitel:

ROZPOČET

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE části ul. Hlavni v úseku mezi ulicemi Sportovců a Na Výsluni, Psáry-
k. ů. Dolní Jirčany

SO 02 Komunikace

Obec Psáry
BĚS s. r. o.

PC Typ Kód

Náklady z rozpočtu

Popis

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

duben 2017

ing. Jiří Nádvormk -TOK

MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]_

1 354910,94

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemni práce

1

2

4

K

K

K

K

113107224

113107242

122102202

122202202

Odstraněni podkladu pí přes 200 m2 z kameniva 003. 200
drceného ti 200 mm

Odstranění podkladu pí přes 200 m2 živičných ti
100 mm

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro sílmce
objemu do 1000 m3 v hornině tr. 1 a 2

342, 144 z pněných řezu + 176*5, 7*0,1

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice
objemu do 1000 m3 v hornině tf. 3

6

8

K

K

122202209

162701 R03

Pnplatek k odkopávkám a prokopávkám pro
silnice v hornině tř. 3 za lepivost

100, 320'0,3

Vodorovné přemístění přebytečného výkopku na
skládku do 5km
skládka vybraná zhotovitelem po dohodě s investorem

m2

m3

m3

m3

m3

709, 867

342, 144

100, 320

30, 096

65

35

, 00

, 60

1 354910, 94

495601, 85

65 208, 00

25271, 25

9 K 171201211
, Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na
l skládce (skládkovné)

643, 104-1,8

10 K 181301102

ff M :IOj7<5RO)

Rozprostření omice ti vrstvy do 100 mm pí do
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

176*2, 8 odměřeno ze situace

zemina na otíumusovani - nakup a dovoz

492,8"0,1

12 . K 1181411131

13 M :005724100

14 - K , 181951102

iZaloženi parkového trávníku výsevem plochy do
1000 m2v rovině a ve svahu do 1:5

osivo směs travní parková

492, 8-0, 015

1 Úprava pláně v hornině tř. 1 až -4 se zhutněním m2

m2

m3

m2

k;

643, 104

650,400

1 157, 587-

1 157, 587

492, 800

492, 800

.19, 280

49, 280

492, 800

7, 392

7, 392

115,00

127, 00

22, 00

138,00

146,00

37,90

530, 00

5, 90

90, 90

39 346, 56

12740, 64

662, 11

176*5, 7 odměřeno ze situace

1 003,2001

1 003, 200

22, 00

15 K !182101101 Svahováni v zářezech v hornině tr. 1 až 4

365"ze situace

l Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do

1:5
Zalití rostlin vodou plocha pres 20 m2

492, 8'0, 08

m2

m2

492, 800

365,000

492, 8001

40, 10

m3 39,424

39, 424

3, 11

73, 00

88 748,35

169007, 73

18677, 12

26 > 18,40

2 907, 52

671, 93

22 070,40

19761,281

1 532, 61

2877, 95

5 - Komunikace

21 K 561041R03
?iep5em-viasLTiLR>[ ̂ enim v"aKLiviii zuně

inrarcL_ _ - . _ _.
m2 1 003,200 187. 001

661 744, 90
187598,40
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Kód
Popis

V případě nedostatečné unci5nostř zemni ptané je
nutno ji snnovot výmmou mhni vrstvy za vrstvu
drceného kameniva fr. 0/63 a dosáhnout tak
požadovaných hodnot E def, 2 .
O vhodném postupu rozhodne po odkrytí zemni pldnt
zodpovědný geotechník.

MJ Množství J. cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

nezahrnuto do součtu ceny

y K 564261111

24 ! K , 565145111

25 K 567122111

26 K 5T7134111

Podklad nebo podsyp z kameniva drceného ^ , 003, 200
0/63 ti 200 mm . -. -

1 501, 676

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 ^
(obalované kamenivo OKS) ti 60 mmš do 3 m
(160-4, 6)*(16'5, nt (23-0, 5)

"Podklad ze směsi stmelené cementem SC C ^
8/10 (KSČ l) U 120 mm

1620'165-96,'r0,88

.
Asfaltový beton vrstva obrusná AGO 11 (ABS) tr,
ltl40 mmsdo 3 m z nemodifikovaného asfaltu

829, 100

829, 100

829, 100

1 370, 168

829, 100

115, 00

273, 50

169, 00

216, 50

115368, 00

226 758,85

140117, 90

179500,15

9 - Ostatní konstrukce a práce-bouráni

30

JI

32

13

34

35

37
38

39

52

K

 

K

<

K

K

K

K

K

K

916231213

592174600

I916331H2

592)72(20

919121R01

Í919735112

99 - Pra

998225111

'Osazeni" silničního obrubníku betonového
stojatého s boční operou do lože z betonu m
prostého_ __ __. _ - - -----

'obrubnit<~betonový silniční ABO 2-15 100x15x25
cm _ _. _

^Osazem'-chodni'kového obrubníku betonového do
lože z betonu s boční operou __ __ _ .

176-23+(6'0, 5)

-obrui>njk-l>etonový chodníkový ASO 020- sedy
ÍOOx 10x20 cm ______

Těsnění spár zálivkou _ _ _m
15"navázání na stávající vozovku

'Řezámstávajícího živičného krytu hl do 100mm^ m

176,000

184, 800

156,000

156,000

161, 800

15, 000

15, 000

15, 000!

rektifikace pokopú kanalizace
. rektífikace hrnku armatur

osazeni základů a patek veř. osvétleni

ks
ks

kpl

4,000
7, 000

3, 000

'Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště
. s krytem živičným _ _ _. _ . . -- - . -

210, 696

265, 00

151,00

240,00

63, 10

65, 00

56, 50

1 250, 00
890,00

3 500,00

35, 10

145 873, 08

46 640,00

27 9?M, 80

37 440,00

)0 335, 78

975,00

847, 50

5 000,00
6 230, 00'

10 500,00

7 395, 43

7395,43

997 - Přesun suté

54 . K 1997221845
Poplatek za uložení odpadu z asfaltových
povrchů na skládce (skladkovne)

170, 368 260, 00

44 295, 68

44 295, 68
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
REKONSTRUKCE KOMUNIKACE části ul. Hlavni v úseku mezi ulicemi Sportovců a Na Výsluni, Psary-

Stavba:

Objekt:

JKSO:
Místo:

Objednavatel:
Obec Psáry

Zhotovitel:

BĚS s. r. o.

Projektant:

ing.Jin Nádvorník

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snížena

Cena s DPH

k. ů. Dolni Jirčai

VRN - Vedli

822 27 73

21, 00!i
15, 00%

42 500,00

0,00

cc-cz:
Datum:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:
DIČ:

duben 2017

00241580

437 92 553

CZ43791553

CZK

42 500, 00
0, 00

42 500, 00
A --

8 925, 00
0,00

51 425,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Razitko

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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via'-(W*

Objekt:

Místo:

Objednavatel:
Zhotovitel:

REKAPITULACE ROZPOČTU

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE části ul. Hlavni v úseku mezi ulicemi Sportovců a Na Výsluni, Psáry-

k. ú. Dolní Jirčany

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Obec Psáry
BĚS s. r. o.

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zaňzeni staveniště

VRN7 - Provozní vlivy

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

duben 2017

ťng. Jiří Nádvornik

Cena celkem [CZK]

42 500,00

42 500, 00
20 500, 00

10000, 00

12000, 00

0, 00

42 500,00
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Staivt>a;

ROZPOČET

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE část, ul. Htavn, < úseku mez, ulicenn, Sportovců a Na Výsluni, Psary.
k. u. Dolní Jircany

Objekt:

Místo:

Objednavatel;
Zhotovitel:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Obec Psary

BĚS s. r. o.

PC Typ Kód

Náklady z rozpočtu

Popis

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

"i 7 K-'[M22030M -- ~^ ~ Geodetické práce pň^prováděm stavby
Z ^^013254000^ " - 7Dokumentace skutečného provedeni stavby

VRN3 - Zařízeni staveniště ^ __ _ _ . ^ .
^ - Zařízeni staveniště dle POV stavby (znzem,

K ,030001000 provoz, odstraněni)

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

duben 2017

ing. Jiří Nádvornik

MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

42 500, 00

Kč

Kč

Kč

VRN7 - Provozní vlivy _ _ " _ , _ ^_ _ ., ;. _,..-
-'^-"- - - - "ostatní provozní vlivy-Dopravní opatřeni v

K 079002000 průběhu stavby vč. návrhu a ]eho projednáni s Ke
Policii ČR ,_ _ _ ___---

1,000

1,000

1, 000

1, 000

15000, 00

5 500, 00

10 000,00

12000, 00

42 500, 00

20 500, 00
15000, 00

5 500,00

10000, 00

10000,00

12000, 00

1200(1,00
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