



Stavba: 123 Psáry - komunikace ulice K Lůžku

Objekt:

Celkem bez DPH 1 397 106,41 Kč


DPH 293 392,35 Kč

Celkem včetně DPH 1 690 498,76 Kč

celkem VRN bez DPH 1 381 826,41 Kč

Název	MJ	Množství	Jedn. cena	Cena celkem
Zemní práce				269 868,64
Fézování asfaltových vrstev v tl. 50mm $33 \times ((6,6+5,8)/2) + 39 \times 5,8 + 20 \times ((5,8+4,6)/2) + 8 \times 2 + 65 \times ((4,6+3,5)/2) = 814,05$	m2	814,05	60,00	48 843,00
Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm $33 \times ((6,2 + 4,6)/2) + 39 \times ((4,6+4,9)/2) + 20 \times ((5,4+8,8)/2) + 65 \times (4,5+3,9+4,5)/3 = 784,95$	m2	784,95	26,00	20 408,70
Hloubení rýh š do 1000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 $(72 \times 0,6 \times 0,8) + (153 \times 0,9 \times 0,8) = 144,72$	m3	144,720	120,00	17 366,40
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	144,720	25,00	3 618,00
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 $(784,95 \times 0,3)$	m3	235,45	140,00	32 963,00
Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	70,64	0,00	0,00
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	458,67	90,00	41 279,85
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	458,67	5,00	2 293,33
Uložení sypaniny na skládky	m3	458,67	5,00	2 293,33
Poplatek za skládku	t	733,86	120,00	88 063,68
Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním $784,95 + 130 \times 1,5 = 979,95$	m2	979,95	13,00	12 739,35
Komunikace				777 750,37
Podklad ze štěrkodrtě 0/32 tl 100 mm	m2	784,95	62,00	48 666,90
Podklad ze štěrkodrtě 0/32 tl 100 mm $225 \times 0,4 = 90$ (zatr.tvár.)	m2	90,00	62,00	5 580,00
Podklad ze štěrkodrtě 0/32 tl 150 mm $(64,5 \times 1,5) + (65 \times 1,5) = 194,25$ (chodník)	m2	194,25	93,00	18 065,25

Podklad ze štěrkodrtě 0/63 tl 200 mm	m2	784,95	124,00	97 333,80
Výplň vsakovacích rýh ze štěrkodrtě 16/32 včetně dopravy, uložení a zhutnění	t	196,34	415,00	81 482,76
Výplň zatravn. tvárnic ze štěrkodrtě 4/8 včetně dopravy, uložení a zhutnění	t	7,20	425,00	3 060,00
Postřík infiltrační 0,7kg/m2	m2	784,95	18,70	14 678,57
Podklad z obalovaného kameniva ACL 16 tl 70 mm š do 3 m	m2	784,95	362,00	284 151,90
Postřík spojovací 0,3kg/m2	m2	784,95	14,30	11 224,79
Asfaltový beton ACO 11 I tl 50 mm š do 3 m	m2	784,95	272,00	213 506,40
Ostatní konstrukce a práce - bourání				327 425,00
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu	m	130,00	230,00	29 900,00
obrubník betonový silniční přírodní standard 150/250/1000	ks	137,00	99,00	13 563,00
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu 65+ 72+ 10+22+65+62 = 296	m	296,00	150,00	44 400,00
obrubník betonový silniční přírodní standard 80/200/1000	ks	311,00	90,00	27 990,00
Lože pod obrubníky z betonu prostého B20 (130 x 0,3 x 0,2)+(296 x 0,2x0,2)	m3	19,64	2 500,00	49 100,00
Pokládka zámkové dlažby do lože fr.4/8 (135 x 1,5 = 202,5)	m2	202,50	240,00	48 600,00
zámková dlažba přírodní 60mm 202,5 - ((5+ 6+6+4+5)*1,5)= 163,5	m2	163,50	139,00	22 726,50
zámková dlažba přírodní 80mm 202,5-163,5 - ((5+6+6+4+5)*0,4)= 28,6	m2	28,60	199,00	5 691,40
zámková dlažba červená 80mm (5+6+6+4+5)*0,4=10,4 pro nevid.	m2	10,40	515,00	5 356,00
zapískování zámkové dlažby s přemetem	m2	202,50	5,00	1 012,50
Pokládka zatravnovacích tvárnic	m2	90,00	240,00	21 600,00
Zatravnovací tvárnice betonové 400x600x100 (90x4=360)	ks	360,00	75,00	27 000,00
Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	14,00	95,00	1 330,00
Poplatek za skládku - asfaltový povrch bez příměsí (814 x 0,05 x 2,4)	t	97,68	170,00	16 605,60
rektifikace poklopů kanalizačních šachet	kpl	3,00	1 350,00	4 050,00
rektifikace hrnků šoupat	kpl	10,00	850,00	8 500,00
Přesun hmot				6 782,40
Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	t	226,08	30,00	6 782,40
VRN				15 280,00




J.L.T. - stavební společnost, spol. s r.o.
Budějovická 701, 252 42 Jesenice
IČO: 45792348 DIČ: CZ45792348

123 Psáry - komunikace ul. K Lůžku

Geodetické zaměření	m	157,00	40,00	6 280,00
dočasné dopravní značení	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
Projekt skutečného provedení stavby	kpl	1,00	6 000,00	6 000,00

J.L.T.-stavební společnost, spol. s r.o.
Budějovická 701, 252 42 Jesenice
IČO: 45792348 DIČ: CZ45792348



Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 11065

Datum zápisu:	8. července 1992
Spisová značka:	C 11065 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	J.L.T. - stavební společnost, spol. s r.o.
Sídlo:	Jesenice u Prahy, Budějovická 701, okres Praha-západ, PSČ 252 42
Identifikační číslo:	457 92 348
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	koupe zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej provádění inženýrských staveb, včetně technické vybavenosti sí- dlištních celků provádění dopravních, průmyslových, bytových a občanských staveb inženýrská činnost v oboru stavebnictví pronájem dopravních a mechanizačních prostředků opravy stavebních strojů
Statutární orgán:	jednatel: Ing. Pavel Jágr, dat. nar. 16. února 1954 Praha 4, Rabyňská 739, PSČ 142 00
Způsob jednání:	Společnost zastupuje a podepisuje za ní její výše uvedený jednatel.
Společníci:	ing. Pavel Jágr Praha 4, Rabyňská 739 Vklad: 100 000,- Kč Splaceno: 100 %
Základní kapitál:	100 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	Datum uzavření společenské smlouvy: 29.5.1992

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Městský soud v Praze

Veřejný rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem OúJ/10008/2014
že tato listina, která vznikla převedením výstupu z
informačního systému veřejné správy z
elektronické podoby do podoby listinné, skládající
se z 1 listů, se doslovně shoduje s obsahem
výstupu z informačního systému veřejné správy v
elektronické podobě.

V Jesenicích dne 13.08.2014

Ověřující osoba: Merabetová Jindřiška
Podpis





Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 13.08.2014 09:50:57

Obchodní firma: **J.L.T.- stavební společnost, spol.s r.o.**
Sídlo: **Budějovická 701, 252 42, Jesenice**
Identifikační číslo: **45792348**
Statutární orgán nebo jeho členové:
Jméno a příjmení: **Ing. Pavel Jágr**

Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **08.07.1992**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Ing. Pavel Jágr**

Živnostenské oprávnění č.2

Předmět podnikání: **opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů**
Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**
Vznik oprávnění: **15.03.1993**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Ing. Pavel Jágr**

Živnostenské oprávnění č.3

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
Obory činnosti: **Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody**
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Pronájem a půjčování věcí movitých
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Druh živnosti: **Ohlašovací volná**
Vznik oprávnění: **08.07.1992**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Ing. Pavel Jágr**

Adresa místa, kde lze vypořádat případné závazky po ukončení činnosti v provozovně (§ 31 odst. 16 živnostenského zákona)

1. Místo pro vypořádání závazků: **Budějovická 701, 252 42, Jesenice**

Adresa: **Libušská 3/163, 142 00, Praha - Libuš**

Identifikační číslo provozovny: **1004562128**

Ukončení činnosti v provozovně: **24.10.2011**

živnostníků

Jméno a příjmení: Ing. Pavel Jágr
Datum narození: 16.02.1954
Občanství: Česká republika
Bydliště: Rabyňská 739/14, 142 00, Praha - Kamýk

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Černošice


Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.

Živnostenský rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem OÚJ/10009/2014, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

V Jesenicích dne 13.08.2014

Ověřující osoba: Merabefová Jindřiška
Podpis



1/11/2014

KOPIE

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 10211

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Ing. Pavel Jágr

jméno a příjmení

540216/2150

rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem

v oboru

dopravní stavby

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

0004000

a je oprávněn užívat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni 24.4.95



Ing. Václav Mach
předseda ČKAIT