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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a naši. zákona č. 89/2012 Sb., občanského (dále " občansky zákoník ")
mezi:

Objednatel:

zastoupeny:

se sídlem:

IČ:

ČI. I. Smluvní strany

Obec Psáry

M anem Váchou, starostou

Pražská 137, 252 44 Psáry

00241580

Osoba oprávněná k jednám
ve věcech technických: Renáta Sedláková, 602 754 834

dále jen " objednatel"

Zhotovitel: CNES dopravní stavby, a. s.

zastoupeny:

se sídlem:

IC:

Bank. spojení:

Petrem Horákem, obchodním ředitelem, na základě plné moci

Kladno, Kroéehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 272 Ol

47781734 DIČ: CZ47781734

UniCredit Bank, a. s., č.ú. : 2106840015/2700

osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických: Tomáš Kunc, výrobní ředitel, tel. : 731 601 554

dále jen " zhotovitel"

ČI. II. Předmět a účel smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo - Dolní
Jircany - rekonstrukce části komunikace Hlavní ve. odvodnění v délce 176 m v úseku
meii křižovatkami s úl. Sportovní a Na Výsluní dle projektu Ing. Jiřího Nádvomíka z dubna
2017.

l. Objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad a nedodělků převzít a zaplatit sjednanou
cenu, jak je dohodnuto v či. III. této smlouvy.

2. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli k provedení díla, jsou majetkem
objednatele. Zhotovitel předá tyto podklady objednateli zpět bez zbytečného odkladu,
nejpozději do tn dnů, po ukončení této smlouvy

^



3. Zhotovitel se zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě řádně a včas provedené
dílo bez vad a nedodělků předat objednateli v temiínu uvedeném v či. V. této smlouvy.

4. Při zpracovávám díla je zhotovitel povinen dodržovat právní předpisy, ČSN technické
normy, ujednáni této smlouvy a řídit se předanými výchozími podklady objednatele a jeho
pokyny. Zhotovitel je však povinen objednatele upozornit na nevhodnost jeho požadavků
a pokynů nebo vady objednatelem předaných podkladů, jinak odpovídá za škodu tím
způsobenou.

ČI. Úl. Cena díla

l. Cena díla činí: l 703 801,38 Ke + 357 798,29 Kč DPH tj. cena celkem 2 061 599, 67 Kč.
Cenová nabídka zhotovitele je příiohou č. l této smlouvy.

2. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla dle
této smlouvy. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou.

ČI. IV. Platební podmínky

l. Podkladem pro zaplacení ceny za dílo je faktura vystavená zhotovitelem po předání díla
objednateli.

2. Faktura je splatná ve lhůtě 21 dní ode dne jejího doručení objednateli. "

3. Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona c. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zejména označeni zhotovitele a
objednatele, sídlo, IC, DIČ, číslo faktury, datum vystavení faktury, den splatnosti,
označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, účel platby - úhrada díla,
fakturovaná částka, razítko a podpis oprávněné osoby. Přílohou bude kopie protokolu
s podpisem objednatele potvrzujícím převzetí díla.

4. Objednatel je oprávněn doručenou fakturu ve lhůtě splatnosti zhotoviteli vrátit, jestliže
vyúčtovaná cena není v souladu s cenou za provedeni předmětu díla sjednanou v této
smlouvě nebo faktura neobsahuje náležitosti dle předchozího odstavce tohoto článku.
Vrátí-li objednatel vadnou faktum zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti.
Nová lhůta splatnosti v délce 21 dnů začne běžet od doméení nové nebo opravené
faktury. Do doby doručení nové nebo opravené faktury není objednatel v prodlení
s placením ceny za dílo.

5. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání částky z účtu objednatele.

ČI. V. Doba a místo plnění

l. Zhotovitel se zavazuje :

Započít s plněním díla : , kdy mu zároveň bude předáno staveniště

Dokončit dílo : do 2 měsíců ode dne předám staveniště

2. Místo plnění: místní komunikace Hlavní, Dolní Jirčany

3. O převzetí díla bude sepsán písemný protokol.



5. Odstoupení musí být učiněno v písemné formě a je účinné od okamžiku doručení druhé
smluvní straně.

v

ČI. IX. Závěrečná ustanovení

l. Tato smlouva^ může ^ být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních
stran formou dodatku podepsaných smluvními stranami. Veškeré dodatky k této smlouvě
musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné.

2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá
smluvní strana obdrží jedno.

3. Smluvní^strany teto smlouvy prohlašují, že si ji před podpisem přečetly a že souhlasí
s jejím obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účimiosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.

V Psárech dne

Za objednatele

Milan Vácha

Starosta

V Kladně dne 18. 5. 2017

Za zhotovíte ^sta^

^"s
S:s'í^S-'rt-

.o frw>-"

< ss^^y/
CNES dopravní stavby, a.s.
IČO: 477 81 734

Petr Horák, obchodní ředitel

na základě plné moci

>734 . at-'

.^



SOUHRNNÝ LIST STAVBY
P1404_1Kód:

Stavba:

JKSO:
Místo:

Objednavatel:

Obec Psa ry

Zhotovitel:

Projektant:

ing.Jiň Nádvorník TOK

Zpracovatel:

Poznámka:

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE části ul. Hlavni v úseku mezi uiicemi
Sportovců a Na Výsluni, Psáry- k. ú. Dolní Jirčany

cc-cz:
Datum:

IC:

DIČ:

IC:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IC:
DIČ:

1. 4. 2017

00241580

45064679

CZ530201252

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní

snížena

21, 00%
15, 00%

ze

ze

1 703801,38

CZK

1 703801, 38
0, 00

1 703801, 38

357 798, 29

2061 599, 67

[Datum a podpis: Razítko

hotovi

^^%
.y*^ . ^''-''.

tues /ii>f>^V^i siai/íi^ <. s ^^^
IÍO .. if-T) Si ?3^
?&ér Hordií iihOcdt^.

1 
r^vUb. ^.

^ ~ia'lcti_cU^ Jíi^'ewe^
Datum a podpis: Razitk

. s', w^

^
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
Kód:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

P1404_1
DCI/ftkICTDI II//.l- l//<i

Sportovců a Na Výsluni, Psáry. k. ú. Dolní- Jirčany
Datum: duben 2017

Obec Psáry

Kód Objekt

1) Náklady z rozpočtů

S001 SO 01 - Odvodnění

S002 SO 02 - Komunikace

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Projektant: ing. Jfň Nádvornik-TOK
Zpracovatel:

Cena bez DPH [CZK]

65 000, 00

1 703801, 38

Cena s DPH [CZK]

1703801, 38 2061599, 67

201 742, 07 244 107, 90
1437059, 31 1 738841, 77

78 650, 00

599, 67
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Stavba:

Objekt:

JKSO:
Wisto:

Objednavatel:

Obec Psáry

Zhotovitel:

Projektant:

ing. Jiři Nádvornik -TOK

Zpracovatel:

Poznámka:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE části ul. Hlavni v úseku mezi ulicemi Sportovců a Na Výsluni, Psáty.
k. u. Dolní Jircanv

SO-01 Odvodnění

822 27 73 cc-cz:
Datum:

IČ:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

duben 2017

00241580

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

i Cena s DPH

21, 00%

15, 00%
201 742, 07

CZK

201 742, 07
0, 00

201 742, 07

42 365, 83

244 107, 90

1 Projektant

Razítko
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Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednavatel:
Zhotovitel:

REKAPITULACE ROZPOČTU

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE částí úl. Hlavní v úseku mezi ulicemi Sportovců a Na Výsluní, Psáry-
k. ů. Dolní Jirčany

SO-01 Odvodnění

Obec Psáry

Kód - Popis

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemni práce

2 - Zakládání

5 - Komunikace

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourám

997 - Přesun sutě

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

duben 2017

ing. Jiři Nádvornik -TOK

Cena celkem [CZK]

201 742, 07

201 742, 07

33817, 60

59 868, 52

41 168, 84

64547, 11

2 340,00

0, 00

201 742, 07
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ROZPOČET

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE části úl.Hlavni v úseku mezi ulicemi Sportovců a Na Výsluni, Psáry-
k. ú. Dolní Jircany

SO-01 Odvodnění

Objednavatel:
Zhotovitel:

PC Typ Kód

Obec Psáry

Popis

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemni práce

3 : K 113201111
demontáž žtabovek s očištěním a uložením na

l 7 l K 132201101

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Množství

160, 000;

duben 2017

ing. Jiři Nádvorník -TOK

J.cena [CZK]

83, 801

Cena celkem l

[CZK]

201 742, 07

201 742, 07
33 817, 60

13408, 00:

K '162701R03

160"ze situace

Hloubeni rýh s do 600 mm v hornině tř. 3

objemu do 100 m3

0, 6*0, 2*160"rýha pro vsak a drenáž

|Vodorovné přemisténí přebytečného výkopku na ,
iskládku do5km
skládka vybraná ihotovitetem po dohodě s

m3

m3

240, 000

19, 200

19, 200

566, 00 108&7, 20

3 840, 00

9 K 171201211

2 - Zakládáni

K Í211531111R

20 K 1212755216

5 - Komunikace

23 | K Í5648TTl-Í3^

Poplatek za utaženi odpadu ze sypaniny na

skládce (sktádkovné)

19, 2*1,8

Výplň odvodňovacich žeber nebo tratfvodů

kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32

122*0, 6*0, 5 vsak

geotextilii350g/m2 včetně montáže

122'(0, 6+0,5+0, 3)

Trativody z drenážních trubek plastových
flexibilních D 160 mm bez lože

Podklad ze stérkodrtě SD 4/8 ti 40 mm

122*0, 8*0, 04"pod dlažbu vsaku

t

m3

m2

m

m3

34, 560 i

34, 560

3&, 600

36, 600

170, 8001

170, 800

170, 0001

2, 928

2, 928

27 l K 596412312

28 M 592281150

'Kladeni dlažby z vegetačních tvárnic pozemních
komunikací ti 100 mm do 300 m2

122*0, 4" vsak

m2 48, 800,

48, 800

tvárnice betonová zatravňovad 60x40x10 cm kus 320, 250

320, 250(122/0, 4)"1, 05

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

29: K !Vybourání betonové jímky úl. vpustí

32 | K |916331112

^ l A) |592í72f20

I^TÍÍ-

Osazeni chodníkového obrubníku betonového do

Lože z betonu s boční operou

obrubník betonový chodníkový ^80 020- Sedy
100 x W x 20 cm

m3 1, 500

122, 000

kus 128, 100

165, 00

871, 00

52, 40i

112, 00

2 063, 00

206, 00

78, 30

10500, 00

137, 001

zřízeni prefabrik uliční' vpustí s pozjnk. košem ' ks , 000

63,W

12 000, 00

5 702, 40

59 868, 52

31 878, 601

8949, 92'

19 040, 00

41 168, 84
6 040, 46

10052, 80

25 075, 55

64547, 11

15750, 00

16714. 001

8083, 11

4 000, 001

997 - přesun suté

" l K 1997221815 Poplatek za uloženi betonového odpadu na
skládce (sklad kovné)

1, 5*2,4

3, 600:

3, 600

650, 00

2 340, 00

2 340, 001
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

kRroDZR J",^OMUN"<ACE částl ul'Hlavni " úseku mez1 u"cemi sportovců a Na vysluni. psáry-
Stavba:

Objekt:

JKSO:
Místo:

Objednavatel:

Obec Psáry

Zhotovitel:

Projektant:

Ing. Jiň Nádvornik

Zpracovatel:

Poznámka:

k. u. Dolní Jircanv

SO 02 Komunikace

822 27 73

-TOK

cc-cz:

Datum:

IC:

DIČ:

IČ:
DIČ:

IC:

DIČ:

ie:
DIČ:

duben 2017

00241580

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

s

21,008;
15, 00%

1 437059,31

0,00

CZK

1 437 059, 31
0, 00

1 437059, 31

301 782, 46

0, 00

1 738841, 77

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko Datum a podpis:

Razítko Datum a podpis:

Razítko

Razítko
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Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednavatel:
Zhotovitel:

REKAPITULACE ROZPOČTU

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE části ul. Hlavni v úseku mezi ulicemi Sportovců a Na Výsluni, Psáry-

k. ú. Dolní Jirčany

SO 02 Komunikace

Obec Psáry

Kód - Popis

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemni práce

5 - Komunikace

9 - Ostatní konstrukce a práce-bouráni

99 - Přesuny hmot a suti

997 - Přesun suté

duben 2017

ing.Jin Nádvorník -TOK

Cena celkem [CZK]

1 437059, 31

1 437 059, 31
532166, 56

738 063, 50

127970, 08
12452, 13
26 407, 04

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0, 00

1 437059,31
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Stavba:

Objekt:

ROZPOČET

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE éásti úl. Hlavni v úseku mezi ulicemi Sportovců a Na Výsluni, "sáry-
k. ů. Dolní Jirčany

SO 02 Komunikace

Místo:

Objednavatel:
Zhotovitel:

PC Typ

Obec Psáry

Kód Popis

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

MJ Množství J. cena [CZK]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
- Zemní práce

K 1113107224

2 l K 1113107242

4 i K 1122102202

K '122202202

K 122202209

K !162701R03

9 l K 1171201211

10 l K 1181301102

11 \ M |f03715RO>

12 ! K '181411131

>3 l M 1005724)00

14 l K [181951102

15 | K ,'182101101

K 1185803111

K 1185804312

Odstraněni podkladu pí přes 200 m2 z kameniva
drceného ti 200 mm

i Odstranění podkladu pí přes 200 m2 živičných ti
1100 mm

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice
jobjemu do 1000 m3 v hornině tř. 1 a 2 i

342, 144z pněných řezů + 176*5,7*0,1

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice
; objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3

m2

m2

Pnplatek k odkopávkám a prokopávkám pro
silnice v hornině tř. 3 za lepivost
100,320'0,3

Vodorovné přemístěni přebytečného výkopku na
skládku do 5km

skládka vybraná zhotovitelem po dohodě s investorem

m3

m3

m3

l Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na
'skládce (sktádkovné)
643, 104*1,8

Rozprostřeni omice ti vrstvy do 100 mm pt do
;500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

176*2, 8 odměřeno ze situace

zemina na ohumusováni - nákup a dovoz

492, 8-0,1

m2

mj

Založeni parkového trávníku výsevem plochy do
1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

osivo směs travní parková

492, 8*0,015

l Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

176*5,7 odměřeno ze situace

Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4

365"ze situace

Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do
1:5

Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2

492,8*0,08

5 - Komunikace
_21 i K |561041R03 Zlepšení vlastnosi zemin v aktivní zóně

1 003, 200i

709, 867

342, 144

100, 320

30, 096

643, 104

492, 800

49, 2SO

49, 280

39, 424

duben

ing. Jiři

60, 70

2017

Nádvornik -TOK

Cena celkem

[CZK]

1 437059,:

1 437 059,:
532 166,

31

31

, 56
60 894,24

64, 80

74, 50

22, 00

200, 00
i

165, 00,

37, 90

685, 00'

15,40

90, 90

162, 20

25271, 25

22170, 93

7473, 84

128620, 80

191 001,89

18677,12

756, 80

7 589, 12

671, 93

10021, 971

19761, 281

1 532, 61

4060,671

738063, 50
162719, 041
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J. cena [CZK]

V případě nedostatečné únosnosti zemni pláně je
nutno ji sanovat výměnou vrchní vrstvy za vrstvu
drceného kameniva fr. 0/63 a dosáhnout tak
požodovaných hodnot E def, 2 .
O vhodném postupu rozhodne po odkrytí zemní piáně
zodpovědný geotechnik.

Cena celkem
_[CZK]

nezahrnuto do součtu ceny

22 K ,'564261111 l Podklad nebo podsyp z kameniva drceného
,'0/63 ti 200 mm m2

24] K 565145111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16
(obalované kamenivo OKS) ti 60mm s do3 m

25 l K 567122111

(160*4, 6)t(16'5, l)<(23-0, 5)
l Podklad ze směsi stmelené cementem SCC
|8/10(KSCI)tl120mm

m2

m2

26 577134111

ró20-165-96,4'0, 88

'Asfaltový beton vrstva obrusná AGO 11 (ABS) tř.
11 ti -40 mm šdo 3 m z nemodifikovaného asfaltu i

9 - Ostatní konstrukce a práce-bouráni

30 916231213
Osazení silničního obrubníku betonového
stojatého s boční operou do lože z betonu
)rostého

-.L

31

32

M ;59l174í00 l obrubník betonový silniční ABO 2-15 100x15x25^
kus

K 1916331112 lOsazem chodníkového obrubníku betonoveho-do-
[lože z betonu s boční operou i
176-23t(6'0,5)

33 l M 1592)72120 obrubník betonový chodníkový ABO 020- šedý
>00xf0x20cm ' ' i'kus

34 K |'919I21R01 iTésněmspárzáUvkou

15 navázání na stávající vozovku
35 i K 1919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hTdo 100mm^

37
38

39

jrektifíkace pokopů kanalizace
l rektifikace hrnků armatur

osazeni základů a patek veř. osvětleni

52

99 - Přesuny hmot a suti

K 1998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace a tetište"
s krytem živičným

ks

ks

kpl

003, 200

1 501, 676

829, 100

829, 100

829, 100;

1 370, 168

829, 100'

T
176, 000

1S4, SOO

156, 000

156, 000

163, SOO

15, 000

15, 000'

4, 0001
7, 000;
3,000

210,696

120,00

265, 00

240, 00

240, 001

186, 00
4

151,00

137, 00:

7l, 10i

2 500, 001

500,001
4000,00

59, 10

219711, 50

1M984, ool

198984, 001

127970,1

32 736, 001

27 904, 80

21 372, 001

10 5, 78

1 066, 501

10000, 00
10 500, 001

<2000, 00|

12452, 13

12452, 13,'

997 - Přesun sutě

54 ! K 1997221845 l Poplatek za uloženi odpadu z asřattových"
l povrchů na skládce (skládkovné) 170, 368 155, 00

26 407, 04

26407, 041
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO:
Místo:

Objednavatel:

Obec Psáry

Zhotovitel:

Projektant:

IngJiři Nádvornik

Zpracovatel:

Poznámka:

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE části ul. Hlavni v úseku mezi ulicemi Sportovců a Na Výsluni, Psáry-
k. u. Dolní Jirčanv

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

822 27 73 cc-cz:
Datum:

ič:
DIČ:

IC:

DIČ:

ie:
DIČ:

IC:

DIČ:

duben 2017

00241580

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

smzená

Cena s

21, 00%
15,00),

65 000,00
0, 00

CZK

65 000,00
0, 00

65 000, 00

13650, 00

0,00

78 650, 00

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

Datum a podpis:

! Zhotovitel

[Datum a podpis:

<;rrfln?i 1 7 1

Razítko

Razítko

^



Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednavatel:
Zhotovitel:

REKAPITULACE ROZPOČTU

kTDZ^OMUN"<ACE částl ul'Hlavnl"úseku mezi u"cem' sporto'":ů a Na v>'sluni- .>sáry-

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Obec Psáry

Kód - Popis

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

duben 2017

ing.Jiň Nádvorník

1) Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
VRN3 - Zařízeni staveniště

VRN7 - Provozní vlivy

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Cena celkem [CZK]

65 000,00

65 000,00

30 000, 00

15 000, 00

20 000, 00

65 000, 00
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednavatel:
Zhotovitel:

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE části ul. Hlavni v úseku mezi ulicemi Sportovců a Na Výsluni. Psárv-
k. ú. Dolní Jirčany ' --. -. '-...'

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Obec Psáry

PÍ Typ Kód

Náklady z rozpočtu

Popis

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRNI^Pruzkymne^geodetrckea projektové práce

jGeodetické práce pň provádění stavby
j Dokumentace skutečného provedení stavby

l K 012203000

2 K 013254000

VRN3 - Zařízeni staveniště

K '030001000 l Zařízení staveniště dle POV stavby (zňzenf,
^provoz, odstranění)

VRN7 - Provozní vlivy

079002000

Policií ČR

Datum;

Projektant:

Zpracovatel:

duben 2017

ing.Jiň Nádvornik

MJ Množství' J.cena [CZK]

Kč
Kč

Ke

Ostatní provozní vlivy - Dopravní opatření v
průběhu stavby ve. návrhu a jeho projednáni s i Ke

1, 0001

1,000 i
20000, 001

10000, 00,'

1, 000 15000,00

1, 000 20 000,00

Cena celkem

_[CZK]

65 000,00

65 000,00
30 000, 00

20000,001

10000, 00|

15 000, 00

15000, 00

ŽO 000, 00

20000,00
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