

...yová

3

...et:
...ohy:

FW: Psáry - intenzifikace ČOV
Psáry - intenzifikace ČOV_nabídka.pdf

From: Eva Bauerová [mailto:eva.bauerova@sintak.cz]
Sent: Tuesday, August 07, 2018 11:02 AM
To: Vlasta Málková <malkova@psary.cz>
Subject: Psáry - intenzifikace ČOV

Dobrý den,
v příloze Vám posíláme nabídku na veřejnou zakázku.

S pozdravem
Eva Bauerová

Ing. Jan Šinták – I.P.R.E.

projekční a inženýrská kancelář
Kolová 2, 360 01 Kolová, IČ: 11386096, DIČ: CZ5809181037
Doručovací adresa: P.O. BOX 179, 360 01 Karlovy Vary
Provozovna: Závodní 55/68, 360 06 Karlovy Vary-Dvory
Tel.: 353 228 222, Fax: 353 232 751
E-mail: projekce@sintak.cz, <http://www.sintak.cz>



1. OBSAH

Pořadí	Obsah
1.	Nabídka projekčních prací a inž. činnosti
2.	Smlouva o dílo
3.	Technické kvalifikační předpoklady – Ing. Jan Šinták Osvědčení o autorizacích Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
4.	Technické kvalifikační předpoklady – Ing. Michal Stránský Osvědčení o autorizaci
5.	Technické kvalifikační předpoklady – Ing. Jiří Nový Osvědčení o autorizaci
6.	Technické kvalifikační předpoklady – Ing. Tomáš Darivčák
7.	Technické kvalifikační předpoklady – Ing. Dalibor Louda

Psáry – intenzifikace

Nabídka projekčních prací a inž. činnosti :

1. Nabídka

1.1. Projekční tým

Zadavatel požaduje sestavení alespoň 3 členného projekčního týmu, kde bude jeden vedoucí týmu a s ohledem na případnou zastupitelnost alespoň 2 členové - projektanti.

Projekční tým: Ing. Jan Šinták, Ing. Michal Stránský elektro Ing. Jiří Nový, technologie + Ing. Tomáš Darivčák vodohospodářské stavby, Ing. Radovan Šorm – technologické výpočty, Ing. Viktor Diviš statik, Mgr. Štěpík geologie, Ing. Dalibor Louda technologie, Petr Janoušek potrubí, Ing. Miloš Podhorský, zakládání

1.2. Prokázání technické kvalifikace

Uchazeč tímto prokazuje splnění technických kvalifikačních předpokladů **seznamem významných projekčních prací vodohospodářského charakteru** provedených dodavatelem, který je uveden níže.

Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu složitosti předmětu plnění veřejné zakázky :

Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v seznamu významných služeb poskytovaných v posledních 5 letech uvede, že provedl alespoň 3 akce obdobného charakteru s tím, že:

- vypracoval projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení či výběr zhotovitele alespoň pro 3 stavby – výstavba a intenzifikace ČOV s kapacitou nejméně 7.000 EO. Investiční náklady každé stavby musí být minimálně 25 mil. Kč bez DPH. Toto bude doloženo seznamem referenčních staveb s kontakty na zástupce investora či provozovatele zařízení, u kterého lze uvedené informace a funkci zařízení ověřit.

Seznam významných zakázek autorizovaných osob je v příloze č. 3

1.3. Prokázání kvalifikace dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek

1.4. Ekonomické kvalifikační předpoklady

Pokud bude vybrána ve výběrovém řízení naše projekční kancelář, předloží prostou kopii pojistné smlouvy na pojištění na odpovědnost za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě ve výši minimálně 15 mil. Kč

2. Smlouva o dílo + cenová nabídka

3. Přílohy

3.1. Autorizace Ing. Jan Šinták + seznam významných zakázek

3.2. Autorizace Ing. Michal Stránský + seznam významných zakázek

3.3. Autorizace Ing. Jiří Nový + seznam významných zakázek

Ing. Jan Šinták



Ing. Jan ŠINTÁK - I.P.R.E.

362 14 KOLOVÁ 2

P.O. Box 179, 350 21 Karlův Vary

IČ: 113 86 096 DIČ: CZ5809191037

☎ 353 228 222

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského (dále „občanský zákoník“)
mezi:

Čl. I. Smluvní strany

Objednatel: Obec Psáry
zastoupený: Milanem Váchou, starostou obce
se sídlem: Pražská 137, 252 44 Psáry
IČ: 00241580
DIČ: CZ00241580
Osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických: Vlasta Málková

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: Ing. Jan Šinták – I.P.R.E.
osoba oprávněná k jednání za spol: Ing. Jan Šinták
se sídlem: Kolová 2, 362 14 Kolová
IČ: 11386096
DIČ: CZ5809181037
osoba oprávněná k jednání Ing. Jan Šinták
ve věcech technických: Ing. Tomáš Darivčák
dále jen „zhotovitel“

Čl. II. Předmět a účel smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo s názvem „Psáry – intenzifikace ČOV – projektová dokumentace (DSJ) a inženýrská činnost, vč. rozpočtu a výkazu výměr pro výběrové řízení na zhotovitele stavby“ (dále jen „dílo“), spočívající ve vypracování projektové dokumentace včetně výkonu inženýrské činnosti tj. vypracování dokumentace pro společné vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Dílo bude obsahovat - Technologický návrh a výpočty biologického stupně budou realizovány metodou matematické simulace aktivačního procesu, která bude sloužit k ověření funkce systému a optimalizaci objemového členění nádrží spolu s dalšími technologickými prvky systému jako jsou velikosti recirkulací, výpočet oxygenační kapacity apod. Matematická simulace umožní výpočty aktivačního procesu při reálném dynamickém chování. Návrh aktivačních a dosazovacích nádrží bude proveden v souladu s ČSN 75 6401

(756401) platné od 1.11.2014. Součástí dokumentace bude detailní hydraulický výpočet celé intenzifikované technologické linky ČOV.

Součástí díla je i :

- zajištění inženýrské činnosti pro vydání společného územního a stavebního povolení včetně podání žádosti o jejich vydání. Součástí IČ je i zpracování pozemkového elaborátu a příprava mapových a dalších podkladů pro uzavření majetkoprávních smluv. Uzavření smluv součástí díla není.
- zajištění všech potřebných podkladů a činností pro zpracování projektové dokumentace (geodetické zaměření, geologický průzkum, zmapování současného stavu apod.)

Dílo bude předáno objednateli v písemné formě ve dvojím vyhotovení a 1 x na datovém nosiči.

2. Objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad a nedodělků převzít a zaplatit sjednanou cenu, jak je dohodnuto v čl. III. této smlouvy.
3. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli k provedení díla, jsou majetkem objednatele. Zhotovitel předá tyto podklady objednateli zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří dnů, po ukončení této smlouvy.
4. Při zpracovávání díla je zhotovitel povinen dodržovat právní předpisy, ČSN technické normy, ujednání této smlouvy a řídit se předanými výchozími podklady objednatele a jeho pokyny. Zhotovitel je však povinen objednatele upozornit na nevhodnost jeho požadavků a pokynů nebo vady objednatelům předaných podkladů, jinak odpovídá za škodu tím způsobenou.

Čl. III. Cena díla

1. **Cena díla činí : 1 377 000,- Kč + DPH 21% 289 170,- Kč, tj. celkem 1 666 170,- Kč.** Cenová nabídka zhotovitele je přílohou č. 1 této smlouvy.
2. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla dle této smlouvy. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou.

Čl. IV. Platební podmínky

1. 50% ceny díla bez DPH je splatných po předání 2 ks dokumentace DSJ vč. kopie dokladu o podání žádosti na vydání DSJ na příslušném stavebním úřadě, zbývající částka je splatná po předání platného stavebního povolení vč. vyznačení nabytí PM + orazítkovaná dokumentace, vč. výkazu výměr.
2. Podkladem pro zaplacení ceny za dílo jsou faktury vystavené zhotovitelem objednateli.
3. Faktura je splatná ve lhůtě 21 dní ode dne jejího doručení objednateli.
4. Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zejména označení zhotovitele a objednatele, sídlo, IČ, DIČ, číslo faktury, datum vystavení faktury, den splatnosti, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, účel platby – úhrada díla,

- fakturovaná částka, razítko a podpis oprávněné osoby. Přílohou bude kopie protokolu s podpisem objednatele potvrzujícím převzetí díla.
- Objednatel je oprávněn doručitou fakturu ve lhůtě splatnosti zhotoviteli vrátit, jestliže vyúčtovaná cena není v souladu s cenou za provedení předmětu díla sjednanou v této smlouvě nebo faktura neobsahuje náležitosti dle předchozího odstavce tohoto článku. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti v délce 21 dnů začne běžet od doručení nové nebo opravené faktury. Do doby doručení nové nebo opravené faktury není objednatel v prodlení s placením ceny za dílo.
 - Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání částky z účtu objednatele.

Čl. V. Doba a místo plnění

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a předat je Objednateli bez vad a nedodělků a to DSJ do 4 měsíců od podpisu smlouvy a stavební povolení s nabytím PM do 7 měsíců od podpisu smlouvy.

Čl. VI. Záruka

- Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předmětu plnění definovanému v této smlouvě a příslušným právním předpisům.
- Zhotovitel odpovídá za vady díla, za odborné zpracování, za správnost a úplnost a za soulad díla s podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými zhotoviteli objednatelem a právními předpisy.
- Záruční lhůta díla počíná běžet převzetím díla objednatelem a její délka činí 60 měsíců od data podpisu předávacího protokolu, potvrzujícího předání díla bez vad a nedodělků.
- Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu po té, co se o nich dozvěděl.
- Právo na odstranění vady předmětu díla objednatel u zhotovitele uplatní písemnou formou. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti pracovních dnů od doručení reklamace, reklamovanou vadu odstraní.
- Zhotovitel odpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím chybných podkladů a pokynů předaných objednatelem nebo třetími osobami, pokud na jejich chybnost objednatele neupozornil, ač ji mohl zjistit.

Čl. VII. Sankce

- Pro případ prodlení zhotovitele:
 - s předáním díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05% z ceny díla včetně DPH nejméně však 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení,
 - s odstraněním záruční vady dle odst. 5 čl. VI. se sjednává smluvní pokuta ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den a neodstraněnou vadu.
- Pro případ prodlení objednatele s úhradou faktury se sjednávají smluvní úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- Smluvní pokuta je splatná do 10ti dnů od obdržení jejího vyúčtování.

4. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, kterou je možno vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty.
5. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav.

Čl. VIII. Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou smlouvu jednostranně ukončit výpovědí nebo odstoupením. Výpověď i odstoupení musí být písemné, jinak jsou neplatné.
2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel podstatně nebo nepodstatně poruší ustanovení této smlouvy.
3. Za podstatné porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy se považují zejména případy, kdy
 - a) zhotovitel je v prodlení s řádným předáním díla déle než 10 dnů,
 - b) zhotovitel neoprávněně nebo bezdůvodně přerušil či ukončil provádění díla před jeho řádným dokončením a předáním objednateli,
 - c) zhotovitel při provádění díla postupuje v rozporu s pokyny objednatele.
4. Zjistí-li objednatel nepodstatné porušení smlouvy, je povinen tuto skutečnost písemně sdělit zhotoviteli a poskytnout mu k jeho odstranění přiměřenou lhůtu. Nebude-li ve lhůtě porušení smlouvy odstraněno, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
5. Odstoupení musí být učiněno v písemné formě a je účinné od okamžiku doručení druhé smluvní straně.

Čl. IX. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran formou dodatků podepsaných smluvními stranami. Veškeré dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele.
3. Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že si ji před podpisem přečetly a že souhlasí s jejím obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.


V Psárech dne

V Kolové dne 6.8.2018

Za objednatele

Za zhotovitele

Milan Vácha
Starosta


Ing. Jan Šinták
Ing. Jan Šinták – I.P.R.E.

Cenová nabídka zhotovitele
(dle jiných projektů ČOV)

<u>Profese</u>	<u>cena (v tis. Kč)</u>
Statik	300
VZT	100
Technologické výpočty	100
Stavební objekty	200
Návrh technologie	200
Elektro + MaR	100
Geologie	60
Geodezie	40
VV + RO	30
Komunikace + terénní úpravy	60
Vedení projektu	90
Kompletace	50
Rezerva	47
<hr/>	
Celkem	1377

3.1

pov

Ing. Jan Šinták

- je nositelem autorizace podle zákona č.360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru „Stavby vodního hospodářství“ nebo „Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“.
- zkušenosti s provedením minimálně 3 zakázek v projektování vodohospodářských staveb – čistírny odpadních vod, úpravny vody. Alespoň dvě z realizovaných zakázek musí být ČOV s kapacitou více než 7 000 EO s investičními náklady min. 25 mil. Kč bez DPH, toto bude doloženo seznamem referenčních zakázek – viz níže

Název	Investiční náklad bez DPH (mil. Kč)	Kapacita ČOV/ Zpracované stupně dokumentace	Čas provádění	Objednatel dokumentace
Vodohospodářský projekt Nejdek	280 dokončeno	8150/studie, DUR, DSP, DPS, AD, DSPS	05/2011 – 11/2015	Město Nejdek starosta Ing. Vítek Tel.: 778 540 798
ČOV+ČKV Sever, Letiště Praha, Nová retenční nádrž, vč. biologické části Nová nádrž+rekonstrukce biologie	320 ve výstavbě	89000/Studie proveditelnosti, DUR, DSP, DPS, AD	06/2012 – 12/2015	Letiště Praha, a.s. Oddělení investic Ing. Fiala Tel.: 602 111 026
Kanalizace a voda Křivoklátsko ČOV Křivoklát 2 000 EO + Obec Městečko + Městys Křivoklát Celkem 30 385 m vodovodů a kanalizací, 450 přípojek, Nová ČOV	105 Postavena ČOV	2 000/DUR, DSP, DPS, AD	01/2011 – 07/2017	Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. oddělení investic Ing. Chochol Tel.: 724 246 579
Rekonstrukce ČOV Nová Role	23 Postaveno	5 650 EO/ DSP, DPS, AD	03/2013- 05/2014	Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. oddělení investic Ing. Chochol Tel.: 724 246 579
Zlepšení VH infrastruktury města Benešova, (IPRE=část hrubé předčištění, dešťová nádrž 1800m ³ , čerpací stanice ČOV) Rekonstrukce	170 (35) Postaveno	53 738 EO/ DUR, DSP, DPS, AD, DSPS	12/2008- 12/2013	MÚ Benešov, Jan Hocek 606 614 668
ČOV+ČKV Jih, Letiště Praha, a.s. Nová čistírna	65	98 000 /EO Aktualizace DPS	02/2018- 06/2018	Letiště Praha, a.s. Oddělení investic Ing. Beňák 725 987 149
Letiště Praha, ČOV Jih - rekonstrukce biologických linek	27	10 000 /DPS	03/2018- 08/2018	Letiště Praha, a.s. Oddělení investic Ing. Beňák 725 987 149

OK

OK

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI

Podle cvěťovací knihy Krajského úřadu Karlovarského kraje

poř.č. vidimace 1044 - 116 / 2014

tento/tato úplný/á ~~číslečný~~ opis / kopie

obsahující 1 stran,

souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byla pořízena a tato listina je prvopisem*

ověřenou vidimovanou listinou*

listinou, která je výtiskem z autorizované konverze dokumentu*

opisem nebo kopií bez záznamu ze spisu*

stejnopisem písemného vyhotovení rozhodnutí nebo výroku rozhodnutí*

obsahujícím 1 stran

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, ~~obsahuje~~ / neobsahuje*

viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny.

✓ Karlovy Vary dne - 9 - 07 - 2014 Anny Kr. Svatickové

* Nehodící se škrtněte

Úřední razítko a podpis ověřující osoby

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 32794

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Ing. Jan Šinták

jméno a příjmení



rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem

v oboru

městské inženýrství

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem
0300286

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni 13.10.2010




Ing. Pavel Křeček
předseda ČKAIT

Prokázání technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ – osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci hlavního (odpovědného) projektanta

Odpovědným projektantem stavby bude Ing. Jan Šinták, autorizační inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství.

Prohlašuji čestně, že jsem vykonával činnost hlavního, odpovědného projektanta. Při této činnosti jsme vypracovali dokumentace k územnímu řízení, vodoprávnímu povolení a povolení k nakládání s vodami.

Naše projekční kancelář je specializovaná na stavby ve vodním hospodářství a během roku zajistíme vydání několika desítek rozhodnutí obecných nebo speciálních stavebních úřadů.



Ing. Jan Šinták
Ing. Jan ŠINTÁK - I.P.R.E.
362 14 KOLOVÁ 2
P.O.Box 179, 360 21 Karlovy Vary
IČ: 113 86 096 DIČ: CZ5809181037
③ ☎ 353 228 292

ZMĚNA NÁZVU OBORU

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 6494

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Ing. Jan Šinták

jméno a příjmení



rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem

v oboru

stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem
0300286

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni 20. 4. 2006



Ing. Václav Mach
předseda ČKAIT

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI

Podle ověřovací knihy Krajského úřadu Karlovarského kraje

poř. č. vidimace 1023-111/14

ten/tato úplný/a * - částečný/a * - opis * / kopie *

obsahující 1 stran,

souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a a tato listina je
převzeta *

ověřenou vidmouvanou listinou *

listinou, která je výtiskem z autorizované konverze dokumentů *

opisem nebo kopií pořízenou ze spisu *

steropisem písemného vyhotovení rozhodnutí nebo výroku rozhodnutí *

obsahujícím 1 stran.

Listina, z níž je vidmouvaná listina pořízena, obsahuje / neobsahuje *

viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této
listiny. - 9 - 07 - 2014 Aneta Švafličková

V Karlových Varech dne Je zřejmé a bližšího obsahu, nebo viditelný prvek
* Nehodící se škrtněte (nebo označte jinak)

Ověřitel:
Disk. úředního razítka a podpis ověřující osoby

PS



Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

vedeného podle § 226 a násled. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Údaje o dodavateli zapsané v seznamu k 27.07.2018

1. Identifikační údaje o dodavateli

1.1. Jméno/Příjmení

Ing. Jan Šinták - I.P.R.E.

1.2. Místo podnikání/Trvalého pobytu

2

36214 Kolová

Česká republika

1.3. IČO

11386096

2. Základní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal Ministerstvu pro místní rozvoj, že splňuje podmínku podle:

- § 74 odst. 1 písm. a)
nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahrazeným odsouzením se nepřihlíží,
- § 74 odst. 1 písm. b)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- § 74 odst. 1 písm. c)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- § 74 odst. 1 písm. d)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- § 74 odst. 1 písm. e)
není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

3. Profesní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal, že splňuje podmínku podle:

3.1. § 77 odst. 1 – profesní způsobilost

Výpis z obchodního rejstříku

3.2. § 77 odst. 2 písm. a) – oprávnění k podnikání

Název dokladu	Vystavil	Předmět podnikání	Obory činnosti	Datum vystavení	Datum platnosti
Výpis z živnostenského	Magistrát města Karlovy Vary	Projektová činnost ve výstavbě		24.11.2011	

rejstříku					
Výpis z živnostenského rejstříku	Magistrát města Karlovy Vary	Provádění staveb, jejich změn a odstraňování		24.11.2011	
Výpis z živnostenského rejstříku	Magistrát města Karlovy Vary	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona	Viz. poznámka 1 za tabulkou	24.11.2011	

Pozn. 1

Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody

Zprostředkování obchodu a služeb

Velkoobchod a maloobchod

Ubytovací služby

Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

3.3. § 77 odst. 2 písm. c) – odborná způsobilost

Název dokladu	Obsah dokladu	Vystavil	Datum vystavení	Datum platnosti
Osvědčení o autorizaci 6494	Ing. Jan Šinták, autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství	ČKAIT	12.04.1994	
Osvědčení o autorizaci 32794	Ing. Jan Šinták je autorizovaným inženýrem v oboru městské inženýrství	ČKAIT	13.10.2010	

4. Datum podání žádosti o zápis do seznamu a jiné rozhodné informace

Rozhodnutí o zápisu dodavatele do seznamu nabylo právní moci dne 29.12.2004.

Poslední aktualizace zápisu v seznamu byla provedena dne 19.01.2018.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

Datum: 27.07.2018

Evidenční číslo: CP2018007203



Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Ověřuji pod pořadovým číslem 304015_066656 , že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Karlovy Vary 1

dne 27.07.2018 v 10:07

Podpis

Danielková Jaroslava



Razítko:



3,2

Člen 1 – zodpovědný projektant Ing Michal Stránský

- je nositelem autorizace podle zákona č.360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru *Technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení*, zkušenosti s provedením minimálně 3 zakázek v oboru projektování vodohospodářských staveb – čistíren odpadních vod (alespoň dvě musí být s investičními náklady min. 25 mil. Kč bez DPH). Toto bude doloženo seznamem referenčních zakázek.

Název	Investiční náklad bez DPH (mil. Kč)	Kapacita ČOV/ Zpracované stupně dokumentace	Čas provádění	Objednatel dokumentace
Vodohospodářský projekt Nejdek	280 dokončeno	8150/studie, DUR, DSP, DPS, AD,DSPS	05/2011 – 11/2015	Město Nejdek starosta Ing. Vitek Tel.: 778 540 798
ČOV+ČKV Sever, Letiště Praha, Nová retenční nádrž,vč. biologické části Nová nádrž+rekonstrukce biologie	320 ve výstavbě	89000/Studie proveditelnosti, DUR,DSP, DPS,AD	06/2012 – 12/2015	Letiště Praha, a.s. Oddělení investic Ing. Fiala Tel.: 602 111 026
Kanalizace a voda Křivoklátsko ČOV Křivoklát 2 000 EO + Obec Městečko + Městys Křivoklát Celkem 30 385 m vodovodů a kanalizací, 450 přípojek Nová čistírna	105 Postavena ČOV	2 000/DUR, DSP, DPS, AD	01/2011 – 07/2017	Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. oddělení investic Ing. Chochol Tel.: 724 246 579
Rekonstrukce ČOV Nová Role	23 Postaveno	5 650 EO DSP, DPS, AD	03/2013- 05/2014	Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. oddělení investic Ing. Chochol Tel.: 724 246 5T9
Zlepšení VH infrastruktury města Benešova, (IPRE=část hrubé předčištění, dešťová nádrž 1800m3, čerpací stanice ČOV) Rekonstrukce	170 (35) Postaveno	53 738 EO/ DUR, DSP, DPS,AD, DSPS	12/2008- 12/2013	MÚ Benešov, Jan Hocek 606 614 668



Ing. Michal Stránský

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 9704

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Ing. Michal Stránský

jméno a příjmení



rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem

v oboru

technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

0300588

a je oprávněn užívat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni 7.2.95



Ing. Václav Mach
předseda ČKAIT

Člen 2 – zodpovědný projektant Ing Jiří Nový

Je nositelem autorizace podle zákona č.360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru "Technologická zařízení staveb - zkušenosti s provedením minimálně 3 zakázek v oboru projektování vodohospodářských staveb – čistíren odpadních vod (alespoň dvě musí být s investičními náklady min. 25 mil. Kč bez DPH). Toto je doloženo seznamem referenčních zakázek.

Nejdek, ČOV a ČKV Sever, ČOV a ČKV Jih, ČOV Jih biologie, Nová Role

Název	Investiční náklad bez DPH (mil. Kč)	Kapacita ČOV/ Zpracované stupně dokumentace	Čas provádění	Objednatel dokumentace
Vodohospodářský projekt Nejdek	280 dokončeno	8150/studie, DUR, DSP, DPS, AD,DSPS	05/2011 – 11/2015	Město Nejdek starosta Ing. Vítek Tel.: 778 540 798
ČOV+ČKV Sever, Letiště Praha, Nová retenční nádrž,vč. biologické části Nová nádrž+rekonstrukce biologie	320 ve výstavbě	89000/Studie proveditelnosti, DUR,DSP, DPS,AD	06/2012 – 12/2015	Letiště Praha, a.s. Oddělení investic Ing. Fiala Tel.: 602 111 026
Kanalizace a voda Křivoklátsko ČOV Křivoklát 2 000 EO + Obec Městečko + Městys Křivoklát Celkem 30 385 m vodovodů a kanalizací, 450 přípojek, Nová ČOV	105 Postavena ČOV	2 000/DUR, DSP, DPS, AD	01/2011 – 07/2017	Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. oddělení investic Ing. Chochol Tel.: 724 246 579
Rekonstrukce ČOV Nová Role	23 Postaveno	5 650 EO DSP, DPS, AD	03/2013- 05/2014	Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. oddělení investic Ing. Chochol Tel.: 724 246 579
Zlepšení VH infrastruktury města Benešova, (IPRE=část hrubé předčištění, dešťová nádrž 1800m3, čerpací stanice ČOV) Rekonstrukce	170 (35) Postaveno	53 738 EO/ DUR, DSP, DPS,AD, DSPS	12/2008- 12/2013	MÚ Benešov, Jan Hocek 606 614 668
ČOV+ČKV Jih, Letiště Praha, a.s. Nová čistírna	65	98 000 EO Aktualizace DPS	02/2018- 06/2018	Letiště Praha, a.s. Oddělení investic Ing. Beňák 725 987 149
Letiště Praha, ČOV Jih - rekonstrukce biologických linek	27	10 000 DPS	03/2018- 08/2018	Letiště Praha, a.s. Oddělení investic Ing. Beňák 725 987 149
ČOV Horní Bezděkov Rozvod tlakového		DPS	07/2018	Obec Horní Bezděkov, P.

vzduchu větrání dmyhářny				Boháček – starosta Tel: 724 181 809
ČOV Otročin - Brť Rozvod tlakového vzduchu větrání dmyhářny		DPS	07/2018	Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. oddělení investic Ing. Chochol Tel.: 724 246 579



Ing Jiří Nový

ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA

Vysoká škola strojní a textilní v Liberci, nositelka Řádu práce

Fakulta strojní

Číslo diplomu C * 266966

DIPLOM

c. 15767

Dalibor L o u d a

(jméno a příjmení)

narozen(a) dne [redacted] v [redacted] okres [redacted]

ukončil(a) studium vykonáním státní závěrečné zkoušky a získal(a) vysokoškolské vzdělání ve studijním oboru
stroje a zařízení pro chemický, potravinářský a spotřební průmysl

Podle § 41 odst. 2 zákona č. 39/1980 Sb., o vysokých školách, se mu (ji) přiznává titul

inženýr

v Liberci dne 23. června 1987


Prof. RNDr. Bohuslav Stříž, CSc.
rektor vysoké školy




Doc. Ing. Ján Alaxín, CSc.
děkan fakulty

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 23201

vydane

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě

podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Ing. Jiří Nový

příjmení a příjmení



rodné číslo

je

autorizovaným technikem

v oboru

technologická zařízení staveb

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

0301053


a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde.



Autorizace je udělena ke dni 28.2.2002



Ing. Václav Mach
předseda ČKAIT



ČESKÁ REPUBLIKA
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

VYSOKOŠKOLSKÝ DIPLOM

Číslo diplomu: 11FSvM0405

Tomáš Darivčák

(jméno, příjmení)

datum a místo narození: 6. [REDACTED]

získal vysokoškolské vzdělání studiem

v magisterském studijním programu **Stavební inženýrství (N3607)**
ve studijním oboru **Vodní hospodářství a vodní stavby (3607T027)**

na Fakultě stavební.

Podle §46 odst. 4) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), se mu uděluje akademický titul

i n ž e n ý r

ve zkratce **Ing.**

V Praze dne 20. ledna 2011

prof. Ing. Václav Havlíček, CSc.
rektor vysoké školy



prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc.
děkan fakulty