Dnešního dne byla mezi níže uvedenými smluvními stranami uzavřena dle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. tato     

SMLOUVA O DÍLO 
Rekonstrukce komunikací v lokalitě Vysoká, Psáry, Dolní Jirčany – úsek SO1 – větev 1 a SO2 – větev 2
/dále také „SoD“/
jejímž obsahem jsou tato ujednání:

1. Smluvní strany


0. OBJEDNATEL:

Obec Psáry
Pražská 137, 252 44 Psáry

IČ: 			00241580
DIČ: 			CZ00241580
Bankovní spojení:	23734349/0800 Česká spořitelna


Zast.:	Vlastou Málkovou, starostkou obce
Email:	starostka@psary.cz
Tel:	602 714 101

Ve věcech smluvních oprávněn jednat:			…………………………………
Ve věcech technických oprávněn jednat:		…………………………………
Ve věcech realizačních oprávněn jednat:		…………………………………

0. ZHOTOVITEL:

………………………………………..
………………………………………..


IČ: 			…………………………..
DIČ: 			…………………………..
Bankovní spojení:	…………………………..


Zast.:	……………………………
Email:	……………………………
Tel:	……………………………

Ve věcech smluvních oprávněn jednat:			…………………………………
Ve věcech technických oprávněn jednat:		…………………………………
Ve věcech realizačních oprávněn jednat:		…………………………………
Ve věcech předání a převzetí díla oprávněn jednat:	…………………………………
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném	…………………………………



2. Základní ustanovení

2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí, v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou provést pro objednatele funkční dílo dle článku 3. Předmět plnění. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu dle článku 6 této smlouvy.


3. Předmět plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy v místě plnění  dle bodu 5.1. této smlouvy provést funkční dílo, tj. provést kompletní dodávku 

	Rekonstrukce komunikací v lokalitě Vysoká, Psáry, Dolní Jirčany – úsek SO1 – větev 1 a SO2 – větev 2

v rozsahu a kvalitě dle : 
1. Projektové dokumentace zpracované Ing. Jiřím Drbohlavem ČA 12795. ČKAIT 0012795 Dopravní stavby z 06/.2025, (dále také jen jako „ PD “), 
která tvoří volnou Přílohu č. 1 této smlouvy o dílo (PD zaslána elektronicky na e-mail zhotovitele uvedený v záhlaví SoD což podpisem SoD zhotovitel potvrzuje); a dále bude 1x tištěná verze předána v den předání staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem;
1. Cenové nabídky zhotovitele, která je vázanou Přílohou číslo 2 této smlouvy o dílo.


3.2. Předmět plnění se sestává z : 

Větev 01, jedná se o komunikaci délky cca 372 m.
Větev 02, jedná se o komunikaci délky cca 169 m.

Povrch komunikace bude proveden z penetračního makadamu, dle vzorového řezu, podél komunikace budou provedeny mělké příkopy pro zajištění odvodu srážkových vod, které budou částečně sloužit jako retenční příkop, vsakovací a vypařovací.
Komunikace má základní šířku 3,5 m, místy je ve směrových obloucích rozšířena, místy je rozšířena pro umístění výhybny a v místě napojení dalších větví komunikací dochází k zaoblené v křižovatkových úsecích.
Podélný profil komunikace je dle stávajícího profilu komunikace, podélný profil je přílohou daného stavebního objektu a je možné ho upravit dle stávajícího stavu s ohledem na přesnost zaměření, je zapotřebí, aby veškeré výškové lomy byly zaoblené.

V rámci stavebních prací pak dojde k dobudování sjezdů k jednotlivým rodinným domům. Ty nejsou v rámci podkladů geodetického zaměření zakresleny.
Sjezdy budou provedeny od komunikace k hranici pozemku, předpokládaná šířka je 4m, celková plocha je závislá od šířky uličního profilu. V rozpočtu je daná položka provedena jako předpokládaná výměra, která bude následně upravena dle skutečného stavu. Sjezdy budou provedeny ze štěrkodrti 0/63, tl. 250mm s uzavřenou konstrukcí kameniva.
Částečně lze sjezd udělat ze stávajícího vykopaného materiálu z komunikace, kde může být daná konstrukční vrstva ve sjezdu rozprostřena v tl. 100-150mm a následně pak bude doplněna konstrukce sjezdu štěrkodrtí 0/63.


4. Doba plnění

4.1. Zhotovitel zahájí realizaci díla nejpozději do 10 kalendářních dní od obdržení výzvy od objednatele, která bude zaslána do datové schránky zhotovitele a tento den dojde k předání staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem. K podpisu smlouvy ze strany zhotovitele dojde nejpozději do 14 dní od obdržení podepsané smlouvy ze strany objednatele. 
Zhotovitel předá dokončené dílo objednateli do 2 kalendářních měsíců od předání staveniště.



5. Místo plnění

5.1. Pozemky par. č. parc. č. 141/92, 141/4 a 343/27 v katastrálním území Dolní Jirčany,. (viz. situace stavby – PD)


6. Cena plnění

6.1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl.  3 této smlouvy uhradí zhotoviteli maximální smluvní cenu ve výši:

Cena plnění bez DPH					………………………………..,- Kč 
(slovy:……………………………………………………………………………………………)						
Cena plnění s DPH					………………………………...,- Kč
(slovy:……………………………………………………………………………………………)

(poznámka.: DPH je účtováno v zákonné sazbě)

Cena byla stanovena dohodou na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne ………………………. a je zhotovitelem garantována po celou dobu plnění předmětu díla této SoD. 


7. Platební podmínky

7.1. Splatnost měsíční i konečné faktury je 30 kalendářních dní ode dne jejího doručení objednateli. Přílohou faktury musí být vždy objednatelem a TDS odsouhlasený soupis fakturovaných prací. Povinnost uhradit platbu je splněna dnem odepsání placené částky z účtu objednatele. Faktury musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona o DPH a bude v nich uveden název zakázky



8. Smluvní pokuty
 
8.1.  Smluvní pokuty jsou dohodnuty takto :

- při prodlení zhotovitele s řádným předáním díla  jako celku ve sjednaném termínu – 5.000,- Kč/ den,
- při prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků z přejímky díla – 1000,- Kč/vadu – nedodělek/den,
- při prodlení zhotovitele s odstraňováním záruční vady nebránící užívání díla – 1000,- Kč/vadu/den,
- při prodlení zhotovitele s odstraňováním záruční vady bránící užívání díla – 500,- Kč/vadu/hodinu,
- při zadržení zaměstnance zhotovitele pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek – 10.000,- Kč/případ,
- při vykonávání „potřeby“ zaměstnance zhotovitele jinde než v prostoru k tomu určeném – 3000,- Kč/případ,
- při porušení pravidel BOZP zaměstnancem zhotovitele – 500,- Kč/případ.

8.2. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu škody.

8.3. V případě, že je zhotovitel v prodlení s odstraňováním vad a nedodělků díla a záručních vad nebránících užívání díla delším než 30 dní, je objednatel oprávněn vady a nedodělky odstranit na náklady zhotovitele.

8.4. V případě, že je zhotovitel v prodlení s odstraňováním záručních vad bránících užívání díla delším než 1 den, je objednatel oprávněn vady a nedodělky odstranit na náklady zhotovitele.



9. Ostatní ujednání

9.1. Zhotovitel nesmí bez vědomí a předchozího písemného souhlasného stanoviska objednatele „přeprodat“ dílo třetí osobě. Zhotovitel může pracovat subdodavatelsky na úrovni max 60% z celkové obratové položky díla ve smyslu zasmluvnění jednotlivých subdodavatelů.

9.2. Zhotovitel předá dokumentaci dokládající jakost díla včetně dokumentace pro legalizaci díla (kolaudační rozhodnutí / kolaudační souhlas) s orgány činnými ve stavebním řízení v počtu 2 paré (1x stavební úřad, 1x objednatel) a 1x na elektronickém nosiči dat. K dokumentaci dokládající jakost díla patří i DSPS (dokumentace skutečného provedení stavby), ve které jsou zohledněny změny a geodetické zaměření sítí na pozemku objednatele.

9.3. Při ukončení díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém budou popsány vady a nedodělky, na jejich odstranění budou vzájemnou dohodou stanoveny termíny pro odstranění vady / nedodělku. O tomto bude učiněn písemný záznam ve 2 paré, přičemž 1 paré obdrží objednatel, 1 paré obdrží zhotovitel. Termín pro odstranění vady / nedodělku bude stanoven na 1 až 31 dní, přičemž maximální termín pro odstranění vady / nedodělku je 31 dní. Vady a nedodělky v předávacím protokole mohou být pouze vady a nedodělky nebránící užívání díla, pokud by se na díle vyskytovaly vady a nedodělky bránící užívání díla, není možné přebírat dílo od zhotovitele; Objednatel může odmítnout převzít dílo i když má pouze vady a nedodělky nebránící jeho užívání;

9.4. Záruční lhůta je stanovena na 36 měsíců od převzetí díla bez vad a nedodělků, 

9.5. Pokud dojde v záruční lhůtě k reklamaci záruční vady, bude postupováno takto: u vady nebránící užívání díla je reklamační lhůta k odstranění vady stanovena na 30 dní od obdržení reklamace; u vady bránící užívání díla je lhůta k odstranění vady stanovena na 48 hodin od obdržení písemné výzvy objednatele e-mailem na e-mail zhotovitele v záhlaví této smlouvy o dílo;

9.6. Zhotovitel je povinen dodržovat a plnit veškeré normy, vyhlášky (zejména pak 283/2021 Sb. stavební zákon a 22/1997 Sb. zákon o technických požadavcích na výrobky) a nařízení BOZP, PO a OŽP (bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí);

9.7. V případě, že se vyskytne rozpor mezi PD x VV (respektive smluvním rozpočtem), platí projektová dokumentace. V případě, že této skutečnosti neodpovídá počet nebo struktura jednotek a jednotkových cen ve VV, respektive smluvním rozpočtu, je nutné vyvolat jednání s objednatelem a se zástupci objednatele tuto problematiku neprodleně řešit; zhotovitel nicméně potvrzuje, že před odevzdáním cenové nabídky pečlivě prostudoval PD i VV, neshledal žádné důvody a překážky, které by omezovaly přímo nebo nepřímo jeho činnost a které by svým charakterem mohly naznačovat nebo vést ke zvýšení ceny nebo nesplnění termínu dokončení díla; to zhotovitel odevzdáním cenové nabídky a podpisem smlouvy o dílo potvrzuje;

9.8. Při koncepci víceprací / méněprací se postupuje takto: jejich cena se vytvoří z jednotkových cen ze smlouvy o dílo, respektive smluvního rozpočtu, tato metodika má přednost před ostatními; pokud nelze použít jednotkové ceny ze smlouvy o dílo, budou použity URS ceny na úrovni koef 0,9 doporučené ceny; není-li možné použít ani metodiku stanovení ceny č. 2 popsanou výše (absence URS cen u daného typu VCP / MCP), pak bude stanovena cena písemnou dohodou smluvních stran na základě individuální kalkulace. Nedojde-li k dohodě, určí cenu znalec vybraný objednatelem na náklady zhotovitele.

9.9. Veškerý materiál dodaný na shora uvedené pozemky objednatele určené pro výstavbu se stává dnem zabudování majetkem objednatele a to i v případě, že daná činnost nebo materiál nebyla řádně vyfakturována zhotovitelem a proplacena objednatelem. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele podpisem protokolu o převzetí díla;


9.10. Zhotovitel je povinen prostudovat PD, jednotlivé její části, VV, respektive smluvní rozpočet, tak aby mu byly exaktně jasné jednotlivé chronologické kroky, souvztažnosti, provázanosti. Pokud něco není jednoznačné, vyskytne se technická, ekonomická nejasnost, je povinen předložit tyto témata k diskusi s objednatelem zhotovitel včas, tak aby bylo dostatek času a prostoru pro vyřešení těchto témat a nebyly ohroženy termíny realizace a plynulost výstavby;

9.11. Veškeré zakrývané konstrukce musí být řádně předány odpovědné osobě objednatele ve věcech technických (alt. stanovený TDS). Pokud taková věc neproběhne, objednatel má nárok na „odkrytí“ konstrukcí s cílem oprávněné kontroly. Náklady na tuto činnost v takovém případě nese zhotovitel. Pokud proběhne dohoda mezi objednatelem a zhotovitelem, že v nepřítomnosti zástupce objednatele proběhne kontrola zakrývané akce např. zaslanou kvalitní barevnou fotografií, není to v rozporu se SoD, ale adekvátní kontrola a souhlasné stanovisko objednatele k pokračování prací nemůže být nikdy vypuštěno;

9.12. Staveniště bude vyklizeno a vyčištěno nejpozději 10 dní po podpisu předávacího protokolu na dokončené dílo mezi objednatelem a zhotovitelem. V případě nevyklizení staveniště přesahující lhůtu 20 dní bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 2000,- Kč/den prodlení a objednatel je oprávněn provést vyklizení na náklady zhotovitele;

9.13. V případě umístění stavebního kontejneru, stavebních mechanizací apod. je zhotovitel povinen mít tyto výrobky / komponenty / stroje / nářadí apod. řádně zrevidované. Pokud bude bez souhlasu objednatele používat zhotovitel nezrevidované výrobky / komponenty / stroje / nářadí apod., je plně odpovědný za dopady plynoucí z případných zkratů, poruch a způsobených škod na díle nebo na majetku třetích osob;

9.14. Zhotovitel do 10 pracovních dní od podpisu smlouvy předloží pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu na čas stanovený pro výstavbu na úrovni 1,5 násobku ceny SoD v součtu všech pojistných plnění. Pojistná smlouva bude vykazovat způsobilost pro plnění jednorázového pojistného plnění na úrovni min. ceny SoD;

9.15. 1x týdně (alt. 1x za 14 dní – dle požadavku objednatele) budou ve stanovenou dobu probíhat kontrolní dny stavby. Na kontrolních dnech stavby má povinnost zhotovitel mít kompetentního zástupce ve věcech realizačních, technických a ekonomických, který bude kompetentní k reakcím na technické otázky, bude kompetentní k reakcím ohledně harmonogramu a v případě projednávání VCP / MCP se bude orientovat a bude kompetentní k rozhodování ve finančních otázkách. Předpoklad trvání kontrolního dne ve stanoveném dni 120 až 240 min.;

9.16. V případě, že zhotovitel uvažuje pracovat se zaměstnanci nebo OSVČ jiné národnosti než české, je povinen splnit legislativní požadavky na působení zahraničních pracovníků v ČR;

9.17. Objednatel je oprávněn nasadit třetí osobu na plnění díla zhotovitele v případě, že a) zhotovitel je v prodlení s plněním díla delším než 30 dní., b) dojde ke zvlášť hrubému porušení smluvních podmínek ve smyslu účasti osob v prostoru staveniště pod vlivem alkoholu nebo návykových a psychotropních látek;

9.18 Na stavbě může dojít k potřebě pohybu třetí osoby – přímá dodávka objednatele. Pokud nebude stanoveno jinak, třetí osoby budou z hlediska BOZP a příslušných zákonů na staveništi zhotovitele, tj. musí dojít k předání staveniště mezi zhotovitelem stavebního díla a třetí osobou. Zhotovitel je v takovém případě povinen koordinovat realizační práce své a třetí osoby tak, aby nedocházelo ke zbytečným prostojům a aby byly řádně dodrženy veškeré legislativní povinnosti a souvztažnosti pro vstup třetí osoby na staveniště zhotovitele;

9.19 Zhotovitel na základě plné moci objednatele stavebního díla provede oznámení Stavebnímu úřadu o zahájení stavebních prací 10 dní před předpokládaným zahájením stavebních prací a taktéž 8 dní před předáním staveniště oznámení o zahájení Oblastnímu inspektorátu práce. Zhotovitel taktéž vyzve před zahájením zemních prací archeologickou společnost k archeologickému průzkumu, pokud nebude objednatelem určeno jinak (např. že kontakt provede objednatel);

9.20. Zhotovitel je povinen v intencích legislativy řádně vést stavební deník. Stavební deník bude soustavně k dispozici v místě stavby pro kontrolu objednatele / TDS. Stavební deník nemůže měnit ani termíny plnění ani cenu díla. Termíny plnění díla i změnu cenu díla (vícepráce, méněpráce) musí být řešeny dodatkem k SoD;

9.21. Do 10 pracovních dní od předání staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem předloží zhotovitel podrobný harmonogram díla ke zpřipomínkování a odsouhlasení objednatelem / TDS. V případě, že data v navrženém harmonogramu nebudou korespondovat s daty v SoD nebo svou stavbou (empiricky vzato) nebude odsouhlasitelný, vrátí ho objednatel k přepracování zhotoviteli. Uvedený harmonogram bude zpracován min. ve formátu excel (alt. nadstavba MS Project), bude vykazovat svou stavbou min. týdenní plánování. Uvedený harmonogram po schválení mezi objednatelem a zhotovitelem bude průběžně v rámci kontrolních dní vyhodnocován;

9.22. Objednatel a zhotovitel se dohodli na měsíční fakturaci, tj. 1x za měsíc bude vystaven soupis provedených prací, který bude do třetího kalendářního dne za předcházející měsíc předložen ke kontrole objednateli / TDS. Objednatel / TDS má na vyjádření 7 kalendářních dní, v případě, že zjistí nesoulad, je kompetentní soupis vrátit zhotoviteli k přepracování. Soupis provedených prací bude ve formátu excel a bude vycházet z přílohy č. 2 – cenová nabídka zhotovitele. V daném souboru budou doplněny sloupce „počet fakturovaných položek v daném období x jednotková smluvní cena x suma celkem x zbývá položek proti smluvnímu rozpočtu x zbývá celkem v Kč“;

9.23. Zhotovitel do 2 pracovních dní po předání staveniště provede detailní fotopasportizaci všech okolních ploch a přístupových komunikací do 300 bm od staveniště a tuto fotopasportizaci zašle elektronickou cestou přes úschovnu (alt. datový nosič) objednateli / TDS. V případě, že dojde na přístupových trasách v průběhu výstavby k poškození samotných komunikací, obrubníků apod., zhotovitel je povinen uvést do původního stavu. Důkazní břemeno leží na zhotoviteli.


10. Závěrečná ustanovení

10.1. Smluvní strany na sebe podpisem této smlouvy přebírají nebezpečí změny okolností.

10.2. Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran občanským zákoníkem, zejména ust. § 2586 a následujících o smlouvě o dílo.

10.3. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy a realizace díla, budou řešit zejména cestou vzájemné dohody.

10.4. Smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. Toto ujednání platí i pro všechny návrhy změn a dodatky ke smlouvě.

10.5. Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že tato byla sepsána na základě pravdivých údajů a nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.


11. Přílohy smlouvy

11.1. 	Příloha č. 1 – 	Projektová dokumentace Komunikace Vysoká SO 1 a SO 2 (volná p.)
         	Příloha č. 2 – 	Cenová nabídka zhotovitele s výkazem výměr ze dne ………………
         	Příloha č. 3 – 	Živnostenský list zhotovitele / Výpis z obchodního rejstříku
	Příloha č. 4 - 	Pojištění zhotovitele (čl. 9.14. – bude doloženo po podpisu SoD)
		


12. Podpisy smluvních stran



V Psárech dne 						V ………… dne ……


	Za objednatele						Za zhotovitele		




______________________				________________________	
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