
 

 

 

                CCEENNOOVVÁÁ  NNAABBÍÍDDKKAA                

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Název akce: Rekonstrukce ulice Hlavní, Psáry 
 

 

      Zadavatel:  Obec Psáry 
Pražská 137, PSČ 252 44 Psáry       
IČ: 00241580 
 

 

 Účastník:  STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice     
IČ: 608 38 744, Společnost je zapsána v obchodním rejstříku  
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634 

 
 
 

1



  
 

STRABAG a.s. 
Žižkova 150  Lidická 802 IČ: 60838744  
261 01 Příbram/Česká republika 266 01 Příbram/Česká republika DIČ: CZ 60838744 
www.strabag.cz tel.: +420 311 623 127 Bankovní spojení: ČSOB,  č.ú. 112071233/0300 

BIC CODE:  CEKOCZPP 
   
 
STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5.  Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634 

 

 

 

 

Obsah  
 

 
 
 
1 Titulní strana svazku str. 1 
    
2 Obsah nabídky str. 2 
    
3 Krycí list nabídky str. 3 
    
4 Plná moc k zastupování str. 4 – 5 
    
5 Návrh smlouvy  str. 6 – 9 
    
6 Oceněný položkový rozpočet str. 10 – 21 
    
 
 
 
 
 

 

 

Cenová nabídka obsahuje celkem 21 očíslovaných listů.  

2



103. Krycí list 2017

Název veřejné zakázky:

Identifikační údaje zadavatele

Název: 

Sídlo: 

Tel./fax: 

E-mail:  

IČ:  

DIČ:

Oprávněná osoba:

Kontaktní osoba:  

Tel./fax: 

E-mail:  

Název: 

Sídlo/místo podnikání:

Tel./fax:

E-mail: 

IČ:  

DIČ: 

Právní forma: 

Datová schránka:

Osoba oprávněná jednat za uchazeče: 

Kontaktní osoba:  

Tel./fax: 

E-mail:  

1. Výše nabídkové ceny v Kč

Nabídková cena celkem bez DPH: Samostatně DPH (sazba 15 %): Samostatně DPH (sazba 21 %): Cena celkem včetně DPH:

Elektronicky podepsáno:

Eva Klufová a David Müller, zmocněnci

hejzlar@psary.cz

Identifikační údaje uchazeče

00241580

Mgr. Milan Vácha, starosta obce

p. Hejzlar

602 214 493

hejzlar@psary.cz

Krycí  list

Obec Psáry

Pražská 137, 252 44 Psáry

241 940 454

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

"Rekonstrukce ulice Hlavní, Psáry"

David Müller a Eva Klufová, v zastoupení dle plné moci z 16. 12. 2021

8yuchp8

Kritéria pro zadání veřejné zakázky

553 703,12 3 190 384,64

Ing. Vlastimil Ptáček

+420/724 145 329

2 636 681,52

STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

+420/222 868 111 / +420/222 868 211

strabag.praha@strabag.com

60838744

CZ60838744

akciová společnost

vlastimil.ptacek@strabag.com
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Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 144563905-90074-220103105955, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s 
obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: MONIKA STEJSKALOVÁ

Vystavil: Město Beroun
Pracoviště: Městský úřad Beroun
V Berouně dne 03.01.2022

144563905-90074-220103105955
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SMLOUVA O DÍLO 

 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského (dále „občanský zákoník“) 

mezi: 

 

 

Čl. I. Smluvní strany 

Objednatel: Obec Psáry 
  
zastoupený:  Mgr. Milanem Váchou, starostou obce 
  
se sídlem: Pražská 137, 252 44 Psáry 
 
IČ:  00241580 
DIČ:  CZ00241580 
 
Osoba oprávněná k jednání  
ve věcech technických:  Tomáš Hejzlar, 602 214 493 
 

dále jen „objednatel“ 
 
Zhotovitel:  STRABAG a.s. 
  
osoba oprávněná k jednání za spol:  David Müller a Eva Klufová, 
 v zastoupení dle plné moci z 16. 12. 2021 
 
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5   
  
IČ: 60838744   
DIČ: CZ60838744 
  
osoba oprávněná k jednání: David Müller a Eva Klufová, 
 v zastoupení dle plné moci z 16. 12. 2021 
ve věcech technických:  Ing. Vlastimil Ptáček, hlavní stavbyvedoucí 
  
dále jen „zhotovitel“ 

 

 

Čl. II. Předmět a účel smlouvy 

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající 
v provedení prací a dodávce materiálů dle výkazu výměr na akci Rekonstrukce ulice Hlavní, 

Psáry (dále jen Dílo).  

1. Objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad a nedodělků převzít a zaplatit sjednanou 
cenu, jak je dohodnuto v čl. III. této smlouvy. 

2. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli k provedení díla, jsou majetkem 
objednatele. Zhotovitel předá tyto podklady objednateli zpět bez zbytečného odkladu, 
nejpozději do tří dnů, po ukončení této smlouvy. 
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3. Zhotovitel se zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě řádně a včas provedené dílo 
bez vad a nedodělků předat objednateli v termínu uvedeném v čl. V. této smlouvy. 

4. Při zpracovávání díla je zhotovitel povinen dodržovat právní předpisy, ČSN technické 
normy, ujednání této smlouvy a řídit se předanými výchozími podklady objednatele a jeho 
pokyny. Zhotovitel je však povinen objednatele upozornit na nevhodnost jeho požadavků a 
pokynů nebo vady objednatelem předaných podkladů, jinak odpovídá za škodu tím 
způsobenou. 

 

 

 

 

Čl. III. Cena díla 

1.   Cena díla činí 2 636 681,52 Kč + DPH 21% tj. 553 703,12 Kč, cena celkem 
3 190 384,64 Kč. 
Nabídka zhotovitele, včetně výkazu výměr je přílohou č. 1 této smlouvy. 

2. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla dle 
této smlouvy. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou. 

 

 

Čl. IV. Platební podmínky 

1. Podkladem pro zaplacení ceny za dílo je faktura za provedené práce vystavená 
zhotovitelem po předání dokončené stavby objednateli.  

2.   Faktura je splatná ve lhůtě 21 dní ode dne jejich doručení objednateli. 

3. Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zejména označení zhotovitele a 
objednatele, sídlo, IČ, DIČ, číslo faktury, datum vystavení faktury, den splatnosti, označení 
peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, účel platby – úhrada díla, fakturovaná 
/částka, razítko a podpis oprávněné osoby. Přílohou bude kopie protokolu provedených 
prací a po dokončení protokol potvrzující převzetí díla s podpisem objednatele. 

4. Objednatel je oprávněn doručenou fakturu ve lhůtě splatnosti zhotoviteli vrátit, jestliže 
vyúčtovaná cena není v souladu s cenou za provedení předmětu díla sjednanou v této 
smlouvě nebo faktura neobsahuje náležitosti dle předchozího odstavce tohoto článku. 
Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. 
Nová lhůta splatnosti v délce 21 dnů začne běžet od doručení nové nebo opravené faktury. 
Do doby doručení nové nebo opravené faktury není objednatel v prodlení s placením ceny 
za dílo. 

5. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání částky z účtu objednatele. 

 

 

Čl.  V. Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit do 45 dní od převzetí stavby. Datum zahájení plnění 
se předpokládá 21.3.2022 
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V případě, že z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebude možné provádět práce 
v souladu s příslušnými ČSN a ON, bude termín předání zcela dokončeného díla posunut 
o dobu trvání nepříznivých klimatických podmínek. 

 

Místo plnění: část komunikace na pozemku parc. č. 645/1 k. ú. Dolní Jirčany 

2. O převzetí díla bude sepsán písemný protokol (stavební deník). 

 

Čl. VI. Záruka  

1.  Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předmětu plnění definovanému v této 
smlouvě a příslušným právním předpisům. 

2.  Zhotovitel odpovídá za vady díla, za odborné zpracování, za správnost a úplnost a za soulad 
díla s podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými zhotoviteli objednatelem 
a právními předpisy. 

3.  Záruční lhůta díla počíná běžet převzetím díla objednatelem a její délka činí 3 roky. 
4.  Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele, a to bez zbytečného 

odkladu po té, co se o nich dozvěděl. 
5.  Právo na odstranění vady předmětu díla objednatel u zhotovitele uplatní písemnou formou. 

Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti pracovních dnů od doručení 
reklamace, reklamovanou vadu odstraní.  

6.  Zhotovitel odpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím chybných 
podkladů a pokynů předaných objednatelem nebo třetími osobami, pokud na jejich 
chybnost objednatele neupozornil, ač ji mohl zjistit. 

 

 

Čl. VII. Sankce  

1. Pro případ prodlení zhotovitele: 

a) s předáním díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05% z ceny díla včetně DPH 
nejméně však 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení, tato sankce se uplatní i v případě 
nesplnění ust. odst. 3 čl. V. 

b) s odstraněním záruční vady dle odst. 5 čl. VI. se sjednává smluvní pokuta ve výši 2.000,- 
Kč za každý započatý den a neodstraněnou vadu. 

2. Pro případ prodlení objednatele s úhradou faktury se sjednávají smluvní úroky z prodlení 
ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

3. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu na účet objednatele ve lhůtě uvedené ve 
vyúčtování smluvní pokuty. 

4. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, kterou je možno vymáhat 
samostatně vedle smluvní pokuty. 

5. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav. 

 

Čl. VIII. Ukončení smluvního vztahu 

1. Smluvní strany mohou smlouvu jednostranně ukončit odstoupením ze zákonných důvodů. 
Odstoupení musí být písemné, jinak je neplatné. 

2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel podstatně nebo 
nepodstatně poruší ustanovení této smlouvy. 
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3. Za podstatné porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy se považují zejména 
případy, kdy 

a) zhotovitel je v prodlení s řádným předáním díla déle než 5 dnů, 

b) zhotovitel neoprávněně nebo bezdůvodně přeruší či ukončí provádění díla před jeho 
řádným dokončením a předáním objednateli, 

c) zhotovitel při provádění díla postupuje v rozporu s pokyny objednatele. 

4. Zjistí-li objednatel nepodstatné porušení smlouvy, je povinen tuto skutečnost písemně 
sdělit zhotoviteli a poskytnout mu k jeho odstranění přiměřenou lhůtu. Nebude-li ve lhůtě 
porušení smlouvy odstraněno, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

5. Odstoupení musí být učiněno v písemné formě a je účinné od okamžiku doručení druhé 
smluvní straně. 

 

 

Čl. IX. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran 
formou dodatků podepsaných smluvními stranami. Veškeré dodatky k této smlouvě musí 
mít písemnou formu, jinak jsou neplatné. 

2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá 
smluvní strana obdrží jedno. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – cenová 
nabídka zhotovitele včetně výkazu výměr. 

3. Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že si ji před podpisem přečetly a že souhlasí s jejím 
obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. 

 

V Psárech dne …………………..      V Praze dne ………………. 

 

Za objednatele                     Za zhotovitele 

 

 

 

 

 ______________________________ _____________________________ 

 Mgr. Milan Vácha David Müller 
 starosta zmocněnec  . 

 
 
 
 

  _____________________________ 

  Eva Klufová 
  zmocněnec 
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Psáry Datum: 10.03.2022

Zadavatel: IČ: 00241580
Obec Psáry DIČ: CZ00241580

Uchazeč: IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 03833861
AllPlan Projekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Křišťál DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 3 190 384,64

2020-I-40
Rekonstrukce ulice Hlavní, Psáry

STRABAG a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

2 636 681,52

Sazba daně Základ daně Výše daně
2 636 681,52 553 703,1221,00%

0,00 0,0015,00%

Strana 1 z 2
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2020-I-40

Stavba:

Místo: Psáry Datum:

Zadavatel: Obec Psáry Projektant:
Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
VON98 509,6781 412,95VON Vedlejší a ostatní náklady

2 636 681,52 3 190 384,64

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

3 091 874,972 555 268,5701 Rekonstrukce komunikace

Rekonstrukce ulice Hlavní, Psáry

10.03.2022

AllPlan Projekt s.r.o.
Křišťál

Strana 2 z 2
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Psáry Datum: 10.03.2022

Zadavatel: IČ: 00241580
Obec Psáry DIČ: CZ00241580

Uchazeč: IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 03833861
AllPlan Projekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Křišťál DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 555 268,57

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 555 268,57 21,00% 536 606,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 091 874,97

Rekonstrukce ulice Hlavní, Psáry

01 - Rekonstrukce komunikace

STRABAG a.s.

Strana 1 z 7
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Psáry Datum: 10.03.2022

Zadavatel: Obec Psáry Projektant: AllPlan Projekt
s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel: Křišťál

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 555 268,57
HSV - Práce a dodávky HSV 2 494 460,57
    1 - Zemní práce 952 900,75

    5 - Komunikace pozemní 1 169 388,08

    8 - Trubní vedení 19 050,09

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 114 409,88

    997 - Přesun sutě 233 063,91

    998 - Přesun hmot 5 647,86

M - Práce a dodávky M 60 808,00
    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 60 808,00

01 - Rekonstrukce komunikace

Rekonstrukce ulice Hlavní, Psáry

Strana 2 z 7
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Psáry Datum: 10.03.2022

Zadavatel: Obec Psáry Projektant: AllPlan Projekt
s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel: Křišťál

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 555 268,57

D HSV Práce a dodávky HSV 2 494 460,57
D 1 Zemní práce 952 900,75

1 K 113107223
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes
200 do 300 mm

m2 714,410 143,16 102 274,94

VV 654,6"odstranění celk.plochy stáv.komunikace 654,600
VV 6*1+5,45*2"navázání na st.stav 16,900
VV "ul.Spojovací-navázání na st.stav"6,3*1 6,300
VV "č.p. 4"18,490 18,490
VV "č.p.97"15,08 15,080
VV "č.p. 1"3,04 3,040
VV Součet 714,410

2 K 113154233 Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez
překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm m2 695,520 48,03 33 405,83

VV 654,6"odstranění celk.plochy stáv.komunikace 654,600
VV 12,55+20,18"navázání na st.stav 32,730
VV "ul.Spojovací-navázání na st.stav"6,3*1,3 8,190
VV Součet 695,520

3 K 113154234 Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez
překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm m2 677,800 82,67 56 033,73

VV 654,6"odstranění celk.plochy stáv.komunikace 654,600
VV 6*1+5,45*2"navázání na st.stav 16,900
VV "ul.Spojovací-navázání na st.stav"6,3*1 6,300
VV Součet 677,800

4 K 122552204 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti III přes 100 do 500
m3 m3 338,900 324,88 110 101,83

VV 677,8*0,5"celk.plocha rek.komunikace-výměna podloží 338,900

5 K 132251102 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 m3 21,000 541,46 11 370,66

VV 200,000*0,35*0,3"pro chráničky 21,000

6 K 139001101 Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin
pro jakoukoliv třídu horniny m3 61,000 279,81 17 068,41

Rekonstrukce ulice Hlavní, Psáry

01 - Rekonstrukce komunikace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P Poznámka k položce:
Podz.vedení

VV 200*0,35*0,3+200*0,5*0,4 61,000

7 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000
do 10 000 m

m3 698,800 189,47 132 401,64

VV "odvoz výkopy"21 21,000
VV 338,9"výměna podloží-odvoz 338,900
VV 338,9"výměna podloží-dovoz 338,900
VV Součet 698,800

8 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 610,020 362,73 221 272,55
P Poznámka k položce:

Nákup zeminy pro výměnu podloží.
VV 338,9*1,8 610,020

9 K 171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 647,820 324,09 209 951,98

VV "odvoz výkopy"21*1,8 37,800
VV "výměna podloží"338,9*1,8 610,020
VV Součet 647,820

10 K 171251101 Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných
jakékoliv třídy těžitelnosti m3 12,565 308,71 3 878,94

VV 125,65*0,1 12,565
11 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 1 411,675 33,62 47 460,51

VV 657,948"konstrukce č.1 657,948
VV 18,12"konstukce č.2 18,120
VV (20,5+109,49)*0,35"pod obruby 45,497
VV 690,11"zhut.para pláně-výměna podloží 690,110
VV Součet 1 411,675

12 K 182251101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování
násypů v jakékoliv hornině m2 125,650 61,12 7 679,73

VV 27*1,2+25*0,7+50,5*1,5 125,650

D 5 Komunikace pozemní 1 169 388,08
13 K 564571111 Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm m2 1 315,896 70,04 92 165,36

P Poznámka k položce:
Výměna podloží. Celková tl. 500mm.

VV 657,948*2"konstrukce č.1 1 315,896
14 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 676,068 213,23 144 157,98

P Poznámka k položce:
Konstrukce č. 1, 2.

VV 657,948"konstrukce č.1 657,948
VV 18,12"konstukce č.2 18,120
VV Součet 676,068

15 K 564871116 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm m2 18,490 319,84 5 913,84
VV "č.p. 4"18,490 18,490

16 K R.5649101 Příplatek za zvýšenou pracnost při provádění podkladů - hutnění ručními stroji m2 127,800 47,31 6 046,22
P Poznámka k položce:

Ruční hutnění podkladu - ztížené podmínky podél objektů. Zhutnění např. ruční vibrační deskou.
VV (19,4+29,8+14,7)*1"podél zídek a oplocení - ŠD 200 63,900
VV (19,4+29,8+14,7)*1"podél zídek a oplocení - MZK 150 63,900
VV Součet 127,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

17 K 564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění
tl. 150 mm m2 657,948 320,41 210 813,12

P Poznámka k položce:
Konstrukce č. 1.

VV 690,11"celk.plocha rek.komunikace 690,110
VV -(130-6,3)*0,13*2"odp.lože obrub -32,162
VV Součet 657,948

18 K 564962111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění
tl. 200 mm m2 18,120 460,35 8 341,54

VV 18,12"konstukce č.2 18,120

19 K 565165101 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a
zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 80 mm m2 63,900 743,56 47 513,48

P Poznámka k položce:
Ruční hutnění asf.povrchu - ztížené podmínky podél objektů.

VV (19,4+29,8+14,7)*1"podél zídek a oplocení 63,900

20 K 565165121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a
zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm m2 626,210 602,45 377 260,21

P Poznámka k položce:
Konstrukce č. 1.

VV 666,91"celk.plocha 666,910
VV 6*1+5,45*2"navázání na st.stav 16,900
VV "ul.Spojovací-navázání na st.stav"6,3*1 6,300
VV -(19,4+29,8+14,7)*1"podél zídek a oplocení -63,900
VV Součet 626,210

21 K 571907112 Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes
35 do 40 kg/m2 m2 18,490 34,13 631,06

VV "č.p. 4"18,49 18,490
22 K 573111112 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 m2 690,110 20,85 14 388,79

VV 690,11"pod podkladní ACP 16 690,110
23 K 573211107 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2 m2 707,830 11,37 8 048,03

P Poznámka k položce:
Konstrukce č. 1.

VV 707,83"pod obrusnou ACO 11 707,830

24 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v
pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm m2 63,900 402,05 25 691,00

P Poznámka k položce:
Ruční hutnění asf.povrchu - ztížené podmínky podél objektů.

VV (19,4+29,8+14,7)*1"podél zídek a oplocení 63,900

25 K 577134221 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v
pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm m2 643,930 329,94 212 458,26

P Poznámka k položce:
Konstrukce č. 1.

VV 666,91"celk.plocha 666,910
VV 12,55+20,18"navázání na st.stav 32,730
VV "ul.Spojovací-navázání na st.stav"6,3*1,3 8,190
VV -(19,4+29,8+14,7)*1"podél zídek a oplocení -63,900
VV Součet 643,930

26 K 596212210
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo
drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 18,120 446,22 8 085,51

P Poznámka k položce:
Konstrukce č. 2.

VV "č.p.97"15,08 15,080

Strana 5 z 7

16



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "č.p. 1"3,04 3,040
VV Součet 18,120

27 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 18,120 434,53 7 873,68

D 8 Trubní vedení 19 050,09
28 K 899231111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže kus 1,000 2 604,95 2 604,95

VV "st. 45m"1 1,000
29 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 4,000 2 652,31 10 609,24

VV 4 4,000

30 K 899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez
úpravy armatur kus 3,000 1 945,30 5 835,90

VV "st. 125m"3 3,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 114 409,88
31 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého m 20,500 625,21 12 816,81

VV "U č.p.4"8,5 8,500
VV "č.p. 97"7,6 7,600
VV "č.p.1"4,4 4,400
VV Součet 20,500

32 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m 21,525 173,89 3 742,98
VV 20,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 21,525

33 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou
maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého m 109,490 625,21 68 454,24

VV 129,99"pravá strana celkem 129,990
VV -20,5"odp.přejezd.obrub -20,500
VV Součet 109,490

34 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 133,890 182,24 24 400,11
VV 129,99*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 133,890

35 K 919112222 Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 15 mm, hloubky 25 mm m 23,950 48,84 1 169,72

36 K 919122121 Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru
s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm m 23,950 40,70 974,77

37 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 23,950 119,05 2 851,25
VV "navázání na st.stav.-na začátku"5,8+2,1 7,900
VV "na konci"5,75+4 9,750
VV "ul.Spojovací"6,3 6,300
VV Součet 23,950

D 997 Přesun sutě 233 063,91
38 K 997221551 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na

vzdálenost do 1 km t 576,884 19,98 11 526,14

39 K 997221559 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i
započatý 1 km přes 1 km t 5 191,956 7,29 37 849,36

VV 576,884*9 'Přepočtené koeficientem množství 5 191,956

40 K 997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 314,340 324,09 101 874,45

VV 314,34"podklad kamenivo 314,340

41 K 997221875 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t 262,544 311,62 81 813,96

VV 89,027+173,517"živ.vrstvy 262,544
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 998 Přesun hmot 5 647,86
42 K 998225111 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu t 54,275 104,06 5 647,86

D M Práce a dodávky M 60 808,00
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 60 808,00

43 K 460490013 Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy,
rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 34cm m 200,000 10,73 2 146,00

44 K 460510074 Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub plastových včetně osazení, utěsnění a
spárování do rýhy, bez výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru do 10 cm m 200,000 242,83 48 566,00

45 M 34571366 trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 100/120mm m 200,000 50,48 10 096,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Psáry Datum: 10.03.2022

Zadavatel: IČ: 00241580
Obec Psáry DIČ: CZ00241580

Uchazeč: IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 03833861
AllPlan Projekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Křišťál DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 81 412,95

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 81 412,95 21,00% 17 096,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 98 509,67

Rekonstrukce ulice Hlavní, Psáry

VON - Vedlejší a ostatní náklady

STRABAG a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Psáry Datum: 10.03.2022

Zadavatel: Obec Psáry Projektant: AllPlan Projekt
s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel: Křišťál

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 81 412,95
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 58 086,76

VRN3 - Zařízení staveniště 23 326,19

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Rekonstrukce ulice Hlavní, Psáry
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Psáry Datum: 10.03.2022

Zadavatel: Obec Psáry Projektant: AllPlan Projekt
s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel: Křišťál

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 81 412,95

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 58 086,76
1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 12 464,97 12 464,97

P Poznámka k položce:
Vytyčení podzemních inženýrských sítí.

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 24 929,94 24 929,94
P Poznámka k položce:

Vytyčení stavebních objektů.
3 K 012403000 Kartografické práce kpl 1,000 11 218,47 11 218,47

P Poznámka k položce:
Geometrické zaměření skutečně provedené stavby vč. geometrického plánu.

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 9 473,38 9 473,38

D VRN3 Zařízení staveniště 23 326,19
5 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 4 628,74 4 628,74

P

Poznámka k položce:
Zajištění prostoru a vybudování zařízení staveniště včetně potřebných staveništních komunikací
Případné oplocení stavby a staveniště mobilním oplocením.

6 K 034303000 Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 18 697,45 18 697,45
P Poznámka k položce:

Vyřízení DIO, zajištění DIO po celou dobu výstavby.
VV "dočasné značení po dobu výstavby"1 1,000

Rekonstrukce ulice Hlavní, Psáry

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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