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V Praze dne 25. 08. 2016

Vážení obchodní přátelé,

Zadavatel:
Obec Psáry
Pražská 137
252 44 Psáry

BcytťmášGrabmůlie
te nický ředitel

na základě Vaší poptávky Vám jménem společnosti ZEPRIS s.r.o., iČ 25117947,
se sídlem Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4, předkládáme cenovou nabídku
na zakázku „Rekonstrukce komunikace a dešťová kanalizace
v ulici Sportovců, k. ú. Dolní Břežany“.
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ZEPRIS
Mezi Vodami 27
14320 Praha4 ®
iC: 25117947
DIČ: CZ25117947



IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZÁJEMCE
SPOLEČ OSTI ZEPRIS s.r.o.

NÁZEV (obchodní jméno):

PRÁVNÍ FORMA:

ZEPRIS s.r.o.

Společnost s ručením omezeným

SÍDLO: Mezí Vodami 639/27, 143 20 Praha 4

KONTAKTNÍ ADRESA:

Oprávněné osoby ~ souladu
STATUTARNI ORGAN:
PROKURA:

PLNÁ MOC:

Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4

25117947
CZ25117947

s výpisem z obchodního rejstříku:
Ing. Alexander Strádal, jednatel
Ing. Petr Semerád, prokurista

Bc. Tomáš Grabmüller, technický ředitel

KONTAKTNÍ OSOBA:
Telefon:

Bc. Tomáš Grabmüller,
737 256 567

technický ředitel

TELEFON: 244 403 513-4
241 773 473

e-mail: zeDris~zeDris.cz
ID datové schránky: 8w5c2iu

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
Česká spořitelna, a.s.
Č. Ú.: 1181712/0800

ZÁPIS V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU: vedeném městským soudem
51186 dne 2.dubna 1997.

ZEPRIS
Mezi Vodami 27
143,, ‚‘raha4
I -;‘ ‚7947

-~ 7947

IC:
DIČ:

FAX:

Praha 25. 08. 2016

v Praze, oddíl C, vložka

Fri
ZEPRIS

Bc. Tom~ř~bmGlie
technic ľřditl
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ze seznamu kvalillkovaných dodavatelů tygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
vedeného podle ~ 125 a násled. zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve zněni pozdějších

předpisůs‘

Vdaje o dodavateli zapsané v seznamu k 07.07.2016

1. Identifikační údaje o dodavateli
1.1. Obchodní finna/Název
ZEPRIS aro.

1.2. Právní forma
Společnost s ručením omezeným

1.3. Sídlo
Mezi Vodami 639/27
14320 Praha
Česká republika

1.4. IČO
25117947

1.5. Statutární orgán

Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho Členů Funkce ve statutárním orgánu
Ing. Alexander Strádal jednatel

Způsob a rozsah jednáni
Každý z jednatelů je oprávněn společnost zastupovat samostatně.

1.6. Ostatní osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele

Jméno a přijmení Právní titul jednání jménem nebo za Způsob a rozsah Datum platnosti
osoby dodavatele jednání do

Ing. Petr Semerád prokurista Víz poznámka 1 za

Pozn. I
Prokurista je oprávněn jednat za společnost samostatně.

2. Základní kvalifikační předpoklady, jejichž splnění dodavatel prokázal
Dodavatel prokázal ministerstvu pro místní rozvoj v souladu s ustanovením ~ 53 odst. 3 zákona, že:
. ~ 53 odst. I písm. a)

nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké
skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné
činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového
podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném
činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spácháni takového trestného činu; jde-Ii o právnickou
osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo
každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního
orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak
její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-Ii nabídku či
žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
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předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační
složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat Jak ve vztahu k území

.‘ České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikáni či bydliště,
. 5 53 odst. 1 písm. b)

nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
‚ podnikání dodavatele podle zvláštních právních předj~sů nebo došlo k zahlazení odsouzení za
[ spácháni takového trestného činu; jde-li o právnickou ošobu, musí tuto podmínku splňovat Jak tato

právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním
orgánem dodavatele či členem statutárniho orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento

: předpoklad splňovat Jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto pismene splňovat vedle

‘ uvedených osob rovněž vedouci této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad
‘ musí dodavatel splňovat Jak ve vztahu k území Ceské republiky, tak k zemi svého sídla, místa

podnikáni či bydliště,
* 9 53 odst. 1 písm. c)

v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednáni nekalé soutěže formou podpláceni
podle zvláštního právního předpisu,
5 53 odst. I pism. d)

~‘ vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenčni řízeni,
v němž bylo vydáno rozhodnuti o úpadku nebo insolvenčni návrh nebyl zamítnut proto, že majetek
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízeni, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek
byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

. 953odst. I písm. e)
není v likvidaci,

. 553odst. 1 písm.f)
nemá v evidenci dani zachyceny daňové nedoplatky, a to Jak v České republice, tak v zemi sídla,
místa podnikání či bydliště dodavatele,

• 553 odst. 1 písm. g)
nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištěni, a to Jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

. 5 53 odst. I písm. h)
nemá nedoplatek na pojístném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v Ceské republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
~ 53. odst. 1 písm. i)
nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo
kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 5 54 písm. d) požadováno prokázáni
odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost
prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele,
vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,

. 553 odst. 1 písm. j)není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.

. 553 odst 1 písm. k) ‘

nebyla mu v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožněni výkonu nelegální práce
podle zvláštního právního předpisu.

• 9 53 odst. 1 písm. I)
nebyla vůči němu v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo nebylo vůči němu v
posledních 3 letech uplatněno opatřeni k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy
a řešení krize na finančním trhu.
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3. Profesní kvalifikační předpoklady, jejichž splnění dodavatel prokázal

3.1 Profesní kvalifikační předpoklady dle ustanovení ~ 54 písm. a) dodavatel prokázal:

Výpisem z obchodniho rejstříku

3.2 Oprávnění k podnikáni dle ustanovení ~ 54 písm. b) dodavatel prokázal:

Í ____________________

Název dokladu Vystavil Předmět podnikání Obory Datum Datumčinnosti vystaveni platnosti
Výpis z veřejně části Česká pošta, Prov~děni staveb, jejich změn a 10.09.2012
Živndstenského rejstřiku sp. odstraňováni

Výpis z živnostenského Městská část Montáž, opravy, revize a zkouškyplynových zařizeni a plněni nádob 07.01.2009
rejstřlku Praha 12 plyny

Výpis z živnostenského Městská část Projektová činnost ve výstavbě 28.07.2003
rejstřlku Praha 12

Výpis z živnostenského Česká pošta, Výroba, obchod a služby neuvedeněv přilohách 1 až 3 živnostenského Viz, poznámka 10.09.2012I za tabulkourejstřlku ~ zákona

Pozn. I
Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
Provozováni vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
Nakládáni s odpady (vyjma nebezpečných)
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Zprostředkováni obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Skladováni, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
Ubytovací služby
Pronájem a půjčování věcí movitých
Poradenská a konzultační činnost, zpracováni odborných studií a posudků
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupeni
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádáni kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Poskytování technických služeb
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

3.3 Odbornou způsobilost dle ustanoveni ~ 54 písm. d) dodavatel prokázal;

Datum Datum
Název dokladu Obsah dokladu IVystavil vystavení platnosti

Osvědčeni o autodzaci Ing. Petr Semerád - auto~zovaný inženýr v oboru 14.05.2003
Č. 23978 vodohospodářské stavby
Osvědčeni o autorizaci Ing. Alexander Strádal - autorizovaný inženýr v oboru lČ~1T 24.06.1999 H
Č. 21376 vodohospodářské stavby
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4. Datum podání žádosti o zápis do seznamu a jiné důležité informace

Dodavatel podal žádost o zápis do seznamu dne 31.08.2005. Rozhodnuti o zápisu dodavatele do
seznamu nabylo právní moci dne 22.09.2005.
Poslední aktualizace zápisu v seznamu byla provedena dnéj8.03.2016.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

Datum: 07.07.2016

Evidenční číslo: CP2016005764

i~t~‘ Elektronicky
podopsáno ce‘tirikátem
isvz2mmr.cz
dne 7.7.2016



Ir
ZEPRIS Čestné prohlášení

O realizovaných zakázkách srovnatelného charakteru

ZEPRIS s.r.o., se sídlem Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4, iČ: 25117947,
zastoupena Bc. Tomášem GrabmGllerem, technickým ředitelem, na základě plné
moci, tímto čestně prohlašuje, že jsme realizovali zakázky srovnatelného
charakteru s předmětem plnění veřejné zakázky „Rekonstrukce komunikace a
dešťová kanalizace v ulici Sportovců, k. ú. Dolní Břežany“:

Vysoká - kanalizace a čistírna
obec Vysoká, Vysoká 32, 277 24
00237337
Ing. Elena Maryšková, starostka,
11/14 — 09/15
Vysoká, okr. Mělník
24 918 351,- Kč bez DPH
generální dodavatel
Výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod

Název zakázky:
Zadavatel:
IC:
Kontaktní osoba:
Doba realizace:
Místo realizace:
Cena:
Postavení:
Technické informace:

Orlík nad Vltavou — ČOV a kanalizace
Casta dopravní stavby s.r.o., Pražská 467,
28084136
Ing. Jiří Kuchař, jednatel
04/14 — 10/14
Orlík nad Vltavou
7 150 271,- Kč bez DPH
generální dodavatel
Výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod

397 01 Písek

Název zakázky:
Zadavatel:
IC:
Kontaktní osoba:
Doba realizace:
Místo realizace:
Cena:
Postavení:
Technické informace:

Bezbariérový chodník podél ul. Roztocká — 2. etapa
obec Uholičky, Roztocká 6, 252 64 Uholičky
00640727
Ing. Terezie Kořínková, starostka, tel: 736 767 717
03/14 — 09/14
Uholičky, okr. Praha - Západ
8 039 669,- Kč bez DPH
generální dodavatel
Rekonstrukce komunikací a dešťové kanalizace

Praha dne 25. 08. 2016

zip,‘5 ~
Mflj VodamI 27
II) ~

IC
~‚Č

ZEPRISLi?
. omáš Grabmčíller,

technický ředitel

tel.: +420 244 403 513-14
tex: +420 241 773 473

tmelI: upebczewls.a
‘.wwnpd&a

Název zakázky:
Zadavatel:
IC:
Kontaktní osoba:
Doba realizace:
Místo realizace:
Cena:
Postavení:
Technické informace:

odpadních vod
Vysoká

tel: 315 672 132



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ý 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanského (dále „občanský zákoník‘)
mezi.

Či. I. Smluvní strany
Objednatel: Obec Psáry

zastoupený: Milanem Váchou, starostou obce

se sídlem; Pražská 137, 252 44 Psáry

iČ: 00241580

Osoba oprávněná kjednání
ve věcech technických: Renáta Sedláková, 602 754 834

dále Jen „objednatel“

Zhotovitel: ZEPRIS s.r.o.
Zastoupený: Ing. Alexanderem Strádalem, jednatelem
se sídlem: Mezi Vodami 27, 143 20 Praha 4
iČ: 25117947
DIČ: CZ 25117947
Bank.spojení: Česká spořitelna a.s., Č. ú. 1181712/0800
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: Bc. Tomáš Grabmüller, technický ředitel

dále jen „zhotovitel“

Čl. H. Předmět a účel smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající

v provedení prací a dodávce materiálů dle projektové dokumentace, kterou v 11/2015 pod
Č. proJektu P1401/1 vypracovala ~rma P1W PROJEKT s.r.o. Pod Lázní 1026/2, Praha 4,
ověřenou Ing. Martinem Horejšem autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské
stavby, ČKAIT — 0002706 „rekonstrukce komunikace a dešťová kanalizace v ulici
Sportovců, k.ú. Dolní Jirčany“ (dále jen Projekt) a v souladu se stavebním povolením,
které vydal MěU Černošice- odd. dopravy pod sp. Zn. výst 71505/20IS/Sp ze dne 4.5
resp. 12.5.2016, které nabylo právní moci dne 20.6.2016 (dále jen Stavební povolen9.
Situace stavby a stavební povolení jsou nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1 a
2 (dále jen dílo).

2. Objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad a nedodělků převzít a zaplatit sjednanou
cenu, jak je dohodnuto v Čl. III. této smlouvy.

3. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli k provedení díla, jsou majetkem
objednatele. Zhotovitel předá tyto podklady objednateli zpět bez zbyteČného odkladu,
nejpozději do tří dnů, Po ukončení této smlouvy.



Zjistí-li objednatel nepodstatné porušení smlouvy, je povinen tuto skutečnost písemně
sdělit zhotoviteli a poskytnout mu k jeho odstranění přiměřenou lhůtu. Nebude-li ve lhůtě
porušení smlouvy odstraněno, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

5. Odstoupení musí být učiněno v písemné formě a je účinné od okamžiku doručení druhé
smluvní straně.

Či. IX. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran
formou dodatků podepsaných smluvními stranami. Veškeré dodatky k této smlouvě musí
mít písemnou formu, jinak jsou neplatné.

2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá
smluvní strana obdrží jedno. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha Č. 1 — Situace stavby
příloha Č. 2 — Stavební povolení a příloha Č. 3 — cenová nabídka zhotovitele včetně výkazu
výměr.

3. Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že siji před podpisem přečetly a že souhlasí s jejím
obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.

V Psárech dne V Praze dne 25. 08. 2016

Za objednatele Za zhotovitele
ZEPŘIS ~.r.o.

_ O~EL~

Milan Vácha Be4omáš Grabmüller

starosta technický ředitel



SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód: P1404_i
Stavba: REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A DEŠŤOVÁ KANALIZACE v ulici. Sportovců,

k,ú, DolniJirčany
JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 29.05.2016

Objednavate‘: IČ: 00241 580
Obec Psáry DIČ:

ZhotoviteL: IČ:
DIČ:

projektant: iČ: 27230601
NW PROJEKT sr.o. DIČ:

ZpracovateL: iČ:
DIČ:

Poznámka:

NákLady z rozpočtů 3 563 176,05
Ostatní nákLady ze souhrnného Listu 0,00

Cena bez DPH 3563 176,05

DPH zákLadní 21 ‚00% ze 3 563 176,05 748 266,97
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

CenasDPH v CZK 4311 443,02

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis; Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Me~ Vodami 27

Z E P R ‚_4320a4®

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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P1404_i

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A DEŠŤOVÁ KANALIZACE v ulici. Sportovců,
k,ú, Dolní Jirčany

%teL: Obec Psáry

Datum: 29.05.2016

ii

z rozpočtů

SO 01 - Dešťová kanalizace

3563 176,05

842 789,14

4311443,02

1 019 774,86

(2 SO 02 - Komunikace 2 665 386,91 3225 118,16

Fl Vedlejší rozpočtově náklady

~átnh náklady ze souhrnného listu

~é náklady za stavbu 1) + 2)

55 000,00 66 550,00

0,00 0,06

3563 176,05 4311 443,02

Projektant: HW PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel:

Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH (CZK}
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

L
iákLady z rozpočtu 842 789,14

•ostatní nákLady 0,00

Cena s DPH

L
~rojektant

~tum a podpis: Razítko

)jednavatel

turn ~ podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Obec Psáry

Stavba:

Objekt:

JKSO:
Místo:

ObjednavateL:

ZhotoviteL:

projektant:
HW PROJEKT s.r.o.

Zpracovatet:

Poznámka:

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A DEŠŤOVÁ KANALIZACE v uLici. SportovcCr, k,ú, DoLní Jirčany

S001 — SO 01 - Dešťová kanalizace

8272911 CC-CZ:
Datum: 29.05.2016

IČ: 00241580
DIČ:

IC:
DIČ:

IČ: 27230601
DIČ:

IC:
DIČ:

‘Cena bez DPH 842 789,14

.Ě‘H zákLadní 21,00% ze 842 789,14 176 985,72

[ snížená 15,00% ze 0,00 0,00

v CZK 1 019 774,86~
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REKAPITULACE ROZPOČTU

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A DEŠŤOVÁ KANALIZACE v ulici. Sportovců, k,ú, Dotní Jirčany

SOOl - SO 01 - Dešťová kanalizace

Datum: 29.05.2016

‚vatet: Obec Psáry Projektant: HW PROJEKT s.r.o.
rteL: ZpracovateĹ:

Kód - Popis Cena ceLkem [CZKJ

~kIady z rozpočtu 842 789,14

- Práce a dodávky HSV 842 789,14

1 Zemní práce 386 544,61

2-ZakLádání 14 166,51

4 . Vodorovné konstrukce 36 948,38

S - Komunikace 7 942,46

8 - Trubní vedení 388 999,04

9-Ostatní konstrukce a práce-bourání 8 188,14

99 Přesuny hmot a sutí 7 114,86

;tatnf náklady 0,00

.‘é náklady za stavbu 1) + 2) 842 789,14
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kt:

L
1vateL:
liteL:

~j~~51101iol

~151 101111

L~iioiioi

lL~~301101

ROZPOČET

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A DEŠŤOVÁ KANALIZACE V ulici. Sportovců, k,ú, Dolní Jirčany

SOOl - SO 01 - Dešt‘ová kanalizace

Obec Psáry

K6d Popis MJ Množství

Datum: 29.05.2016

Projektant: MW PROJEKT s.r.o.
Zpracovatel:

Cena ceLkem
J.cena [Cil<]

[Cil<]
~—

rady z rozpočtu 842 789,14

L~ - Práce a dodávky HSV 842 789,14
386 544,61i - Zemní práce

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m hod 80,000 57,40 4 592,00
~ 115101201 průměrný přítok do 500 L/min

Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku den 10,000 42,20 422,00~ 115101301 do lompřítok do 500 L/min

Dočasné zajištěni potrubi ocelového nebo m 24,000 239,00 5 736,00. 119001401 Litinového DN do 200

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 m 6,000 193,00 1 158,00~: 119001421 voLně ložených kabelů

Příplatek za ztíženi vykopávky v blízkosti m3 90,000 372,00 33 480,00
~ 130001101 podzemního vedeni
: 3Q*3 90,000

~ Hloubeni rÝh š do 2000mm v hornině tř. 1 a 2 m3 114,000~ 140,00! 15 960,00~
j132101202 Iobiemudol000m3 I I L I

.. ((28,09*0,9+26,1 6‘l ‚495+117,05*2,1 )-(171 ‚3. 31 6,505
~ 16,3)*0,42.16,3*0,1)*1,3

~ (19,1~5,6)‘1 ‚5*1,1+5,6*1 ‚1*0,9~připojky 27,819

Součet 344,324

~ 380344,324*1,lnavýšení 10% na šachty 380,000
i 380*0,330% z celkového objemu 114,000

Hloubeni rýh š do 2000mm v hornině tř. 3 m3 190,000~ 228,00~ 43 320,00~
‘:132201202

. objemu do 1000 m3 I I L I

. 380‘O,S‘SO% z celkového objemu 190,000
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 m3 57,000~ 22,90~ 1 305,30~

‘ 132201209
‘ Immvhorninětř. ~ L L I

~ 190*0,3 57,000

Hloubení rýh š do 2000mm v homině tř. 4 m3 76,000~ 462,00~ 35 112,00~
~ 132301202
‘ objemu do 1000 m3 I L I I

.. 380*0,220% z ceLkového objemu 76,000

~ PřípLatek za lepivost k hLoubení rýh š do 2000 m3 22,800~ 49,70~ 1
~ 132301209~ mm vhominětř. ~ I ! L I
: 76*0,3 22,800

Zřízeni příLožného pažení a rozepřeni stěn rýh hl~ m2 539,750~ 92,80~ 50 088,80~
Ido2m L I L L
((28,09*0,9+26,16*1,495+117,05*2,1 )-(171 ‚3- 486,930
16,3)*0,42.16,3*0,1 )*2 .

(19,1 .5,Ď)*1 ‚5*2+5,6*1 ‚1‘2přípojky 52,820

Součet 539,750

‘~ I0dstI~nění příložného paženi a rozepřeni stěn m2 I 539,750~ 16,60! 8 959,85~
rýhhLdo2m I !

~ Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hL m3 190,000! 72,901 13 851 ‚00~výkopu do 2,5 m I L I
380*0,5 190,000

Vodorovné přemístěni do 500 m m3 336,482~ 65,50~ 22 039,57~
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
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Cena ceLkemJ.cena [CZKJ
[CZKJ [

2 - ZakLádání

1J~2115311U odvodňovacích žeber nebo trativodů I 14 166,51~ [kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 m3 8,565~ 750,00~ 6 423,75~
použije Se V případě prosakováni podzemní vody do
výkopu, fakturována bude dle skutečnosti

0,05171,3

ZI~J212755214 [Trativody z drenážních trubek pLastovýchfLexibiLních D 100mm bez Lože
použije Sev případě prosakováni podzemní vody do
výkopu, fakturováno bude die skutečnosti

: 4 - Vodorovné konstrukce

~~i451572111

6 K 566000R01 vyspraveni vozovky Po překopech dLe
pozadavku spravce

. 2,6*1,3v místě napojeni na stávající dešl‘ovou
kanaLizaci

Typ Kód

~K162701R03

Popis MJ Množství

168,241 ‘2“přemistěni výkopku určeného na 336,482
zásypy na mezideponii a zpět
vodorovné přemístění přebytečného výkopku na
skLádku -

~ m3 211~759[ 50~00j 1058
skládko vybraná zhotovitelem po dohodě s Investorem

380-168,241 211,759

~ 167101102 NakLádáni výkopku z hornin tř.l až 4 přes 100
~ m3 168*240[ 54*801 9219,55~m3

168,24‘naktádáni zásypového materiáLu na 168,240
mezideponH

C{ 171201211 PopLatek za uLoženi odpadu ze sypaniny na t 381,1 66~ 160,00~ 60 986,56~
skLádce (sktádkovné)
211,759*1,8 381,166

~:

I
t~K 174101101 Zasyp jam, šachet rýh nebo koLem objektů

~ m3 168,241~ 79,60~ 13391,98~
- sypaninou se zhutněním

380‘výkop ceLkem 380,000

-121,588‘odpočet obsyp -121,588

-(36,555÷5,25)‘odpočet Lože÷podkL. deska -41,805

-15‘odpočet obetonováni -15,000

675*3,14~~stoka -1 5,091

~19,1*0,1 125*0,1 125*3,14*přípojky -0,759

.1,208*(3*1.1,5+5*2yšachty -17,516

Součet 168,241

m3 121,588~ 184,00~ 22 372,1
sypáni potrubí strojně sypaninou bez
hozeni, uLoženou do 3 m I

171,3*1 ‚3*0,635_0,1 675*0,1675*3,14*171 ‚3‘stoka 126,317
1~,V1,1V,~L~-

10, 271O.ll25*01125*3.14*19.1“Dřioojkv
-15‘odpočet obetonování -15,000

Součet 121,588

lštěrkopisek t 218,858 150,00 32 828,70

121,588*1,8 218,858

8,565

m 171,300

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva
drobného těženého

45,20~

36 948,38
m3 36,555~ 625,00~ 22 846~~~

! (171,3*1,3+19,1*1,1)*0,15 36,555

TK 452311131 PodkLadní deskyz betonu prostého tř. C 12/15 m3 5,250~ 2 150,00~ 11 2~. otevřený výkop
07*015*50 - 5,250

5E452368211 výztuž podkLadních desek nebo bLoků nebo 0,134~ 21 000,00~ 2 814,0~pražců otevřený výkop ze svařovaných síti Karl
3,2*0,7*50*1,2/1000 0,134

5 - Komunikace 7 942,46

m2 3,380~ 27~~j_

3,3 80

939, 64
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- položka zahrnuje kompletnl konstrukci kanalizační
šachty
- úpravy typových konstrukci, spojovací a těsnicí
materiál
- poklop s rámem D400 a stupadla
- šachtové vložky
- podkladni vrstvu z betonu tI. 100mm
- dadáni dílců požadovaného tvaru a vlastnosti,
jejich skladováni, doprava a osazeni do
definitivní polohy
- u dílců železabetanavých a předpjatých veškerá
výztuž, připadně (tuhé kovové prvky a závěsná oko,
- úpravy a zar‘izeni pro uloženi a transport dilcú
- veškeré požadované úprav] dílců, včetně
doplňkových konstrukci a vybavení,
- sestaveni dílců na stavbě včetně montážnich
zařízeni ‚plošin a prahů a pad.,
- výplň, těsněni a tmeleni spár a spojů,
- očištěni a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dilců,
- označeni dílců výrobním štítkem nebo jiným
způsobem,
- úpravy dílců pro dodrženi požadované přesnosti
jejich osazeni, včetně připadných měřeni,
- veškerá zařizeni pro zajištěni stability v každém
okamžiku,
- další práce dané připadně specifikaci k přislušnému
prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, přip.
rubových ploch, osazeni měřicích zařízeni, zkoušeni a
měřeni dílců a pad.).

63D4 - 508 6,000
Sachty kanalizační z betonových dílců DN1000

37 K 894411 R03 na potrubí DN do 300 hLoubka dna do 1 ‚Srn, kus 3,000 11 645,00 34 935,00
mant+dod

Cena ceLkem
Kód Popis MJ Množství J.cena [UK] (UK]

Vyspraveni vozovky vjezdů po překopech do rn2 25,190~ 278,0O~ 7 002,82~
úrovně pod obrusnou vrstvu

~ zahrnuje zřizení podkladních vrstev, živičné vrstvy
jsou součásti součásti 5002 - Komunikace

16,5*1 ‚3.3,4‘l ‚Vpřekop v prostoru frézováni 25,190
vozovky

388 999,048 - Trubní vedení
Montáž kanaLizačního potrubí korugovaného SN rn 19,l00~ 112,00~ 2 139,20~
‚10 z polypropylenu DN 200 I I I

Typ

K 566000R02

K 871350410

: M 286152060

K

I: M

‘H
L

19,1 19,100
~ trubka kanalizační PP SNIO žebrovaná DN 200

~ kus 10,000 297,44 2 974‚40
mm! 2 m

1019,1/2 10,000
IMontáž kanalizačního potrubí korugovaného SN

871370410 i [ m 171,300 162,00 27750,60
loz poLypropyLenu DN 300

286152220 trubka kanalizační PP SNIO DN 300 mm! Sm kus 35,000 4000,00 140 000,00

3r171,315 35,000
íMontáž kalen na potrubí z PP trub korugovaných

K 18n3504b0 ! I kus 6,000 233,00 1 398,00IDN200 I
M 1286154140 Ĺ kolena korugované 200/45‘ Ĺ kus 6,000 348,00 2 088,00

WA VIN, kád výrobku: t1F353300W

Montáž odboček na potrubí z PP trub
K {877370420 kus 6,000 585,00 3 510,001korugovaných ON 300

0000CK‘rpLJL; Lsu‘ RLsJ u~uvant-no~rDourwlr~
M ~286154R0l kus 6,000 2322,60 13935,60Jmm

WAViN, kód výrobku: UF375200W

Sachty kanaLizační z betonových dílců DNI000 [ [
K 894411R02 na potrubí DN do 300 hloubka dna do 2,5m, kus 6,000~ 7 236,17 43 417,02~

mont-vdod L

‚
L
36
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena ceLkem

- položka zahrnuje kompletní konstrukci kanalizační
šachty
. úpravy typových konstrukci, spojovací a těsnicí
materiál
. poklop stárnem D400 a stupadlo

: . šachtové vložky
- podkladní vrstvu z betonu ti. 100mm
- dodánI dílců požadovaného tvaru a vlastnosti,

‚ jejich skladavánl, doprava a osazeni do
áefinltlvnl polohy

. . u dílců železobetanavých a předpjatých veškerá

. výztuž, případně I tuhé kovové prvky a závěsná oko,
. úpravy a zařízeni pra uloženi a transport dílců

‚ - veškeré pažadované úpravy dílců, včetně
doplňkových konstrukci a vybaveni,
. sestaveni dilců no stavbě včetně montážních

‚ zařizeni,plošin a prahů a pod.,
. - výplň, těsněni o tmeleni spára spojů,

- očištěni o ošetřeni úložných ploch,
. - zednické výpomoce pro montáž dilců,

. - označeni dílců výrobnim štítkem nebo jiným
‘ způsobem,

. úpravy dílců pro daddeni požadované přesnasti
jejich osazeni, včetně připadných měřeni,

. - veškerá zařlzeni pro zajištěni stability v kažáém
okamžiku,
- dalši práce dané případně specifikaci k příslušnému
prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, pup.
rubových ploch, osazeni měřicích zařízeni, zkoušeni a

‚ měřeni dílců a pod.).

YSDI, SD2, SD2a, 503 3,000

; 895941R02 Vpusť uLiční z bet, prefabrikátů vč. mříže, kus 6,000 6021,67 36130,02mont+dod
: 6UV2 - UV7 6,000

( 899000R04 Napojení na stávající kanaLizaci kpt 1,000 10000,00 10000,00
napojeni do stávojíci OV

899623141 Obetonováni potrubí nebo zdiva stok betonem m3 15,000 2590,00 38850,00

___________________prostym tr. C 12/15 otevreny vykop _________________________________________________________

i‘ 5un9cry~mnernor~ 15 000

~K 899643111 ~ m2 38,0O0~ 310,00~ 11 ~
0,38*2*50 38,000

‘1< 899650R01 Zkouška vodotěsnosti kanaLizačního potrubí m 190,4001 53,001 10 091,20J
171,3.19,1 190,400

‘ [K 899999R03 Napojení na stávající dešťovou kanaLizaci kpt 1,0001 10000,001 10 000,001
“ 1“napojeni na stáv. dešťovou kanaLizaci v uL.

Horni 1,

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 8 188,14
‘ I< 919121R01 Těsněni spár záLivkou m 5,200‘ 135,001 702,001

2‘2,6 5,200 __________

~1i79197351 12 Řezáni stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 5,200‘ 71,401 371
2*2,6 5,200

99 - Přesuny hmot a sutí . 7114,86

998276101 ~ t 8,460~ 841,00~ ~
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A DEŠŤOVÁ KANALIZACE v ulici. Sportovců, k,ú, Dolní Jirčany

S002 - SQ 02 - Komunikace

822 27 73 CC-CZ:
Datum: 29.05.2016

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

00241 580

IČ: 27230601
DIČ:

IČ:
DIČ:

NákLady z rozpočtu 2 665 386,91
Ostatní náklady 0,00

I Cena bez DPH 2665 386,91

DPH zákLadní 21,00% ze 2 665 386,91 559 731,25
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

[~asDPH v CZK 3225118,16~

Projektant

Datum a podpis; Razítko

Objednavatel

DaLuma podpis; Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis; Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko .

tbjekt:

ObjednavateL:
Obec Psáry

ZhotoviteL:

Projektant:
11W PROJEKT ss.o.

L ZpracovateL:

Poznámka;
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REKAPITULACE ROZPOČTU

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A DEŠŤOVÁ KANALIZACE v uLici. Sportovců, k,ú, DoLní Jirčany

Lkt: S002 - SO 02 - Komunikace

Datum: 29.05.2016

‚avateU Obec Psáry Projektant: HW PROJEKT s.r.o.
~viteL: ZpracovateL:

Kód - Popis Cena ceLkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 2 665 386,91

HSV - Práce a dodávky HSV 2 665 386,91
1 - Zemní práce 475 950,30

2-Zakládání 118 121,50

5- Komunikace 1 683 197,13

. 9-Ostatní konstrukce a práce-bourání 313 173,48
99 - Přesuny hmot a sutí 14 178,85

997 - Přesun sutě 74944,50

Cstatnt náklady 0,00

lkové náklady za stavbu 1) + 2) 2665 386,91
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ROZPOČET

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A DEŠŤOVÁ KANALIZACE v ulicí. Sportovců, k,ů, Dotní Jirčany

S002 - SO 02 - Komunikace

r

Datum: 29.05.2016

Projektant: HW PROJEKT s.r.o.
ZpracovateL:

Cena ceLkem I
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ I

[CZK] I

dy Z rozpočtu 2 665 386,91

1- Práce a dodávky HSV 2 665 386,91
~ - Zemní práce 475 950,30
~I Odstranění podk[adu p~ přes 200 m2 z kameniva
[113107224 m2 1 250,0001 61,60~ 770O0,00~

~ 113107242 drceného tI 400 mm i [
~ Odstranění podkladu pL přes 200 m2 živičných tL J I [~IL Hoomm I

m2 1 250,0001 36,2CL 45250,0W

~ 1250‘odměřeno ze situace 1 250,000

~54254 I Frézováni živičného krytu tI 100mm pruh š I m
m2 165,0001 109,00J 17[ pL do 1000 m2 s překážkami v trase [ I I [

I 165“odměřenoze situace 165,000
R 113201111 Vytrháni obrub chodníkových Ležatých m 240,0001 85,001 20 400,OOJ

I 240ze situace 240,000
lodkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice I~ 122102202 m3 300,000~ 55,00~ 16 500,00~
objemu do 1000 m3 v hornině tř. 1 a 2
600‘O,S“z příčných řezů 300,000

[R 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice m3 300,000~ 45,00~ 13 500,00~objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3
600‘O,S 300,000
Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro m3 90,000~ 21,90~ 1 971,00~

~ 122202209 siLnice v hornině tř. 3 za Lepivost !

300*0,3 90,000

r ~Ji322ol1o1 Hloubení rýh š do 600mm v homině tř. 3 m3 26,250~ 35O,00~ 9 187,50~objemu do 100 m3
175‘O,lS“rýha pro drenáž 26,250

~322o12o1 Hloubeni rýh š do 2000mm v hornině tř. 3 m3 69,408~ 265,00~ 18 393,12~;. objemu do 100 m3
96,4*1 ‚2‘O,&‘rýha pro vsak 69,408

F 162701R03 Vodorovné přemístěni přebytečného výkopku na
m3 695~658I 100~00l 69 565,80~skLádku

skládka vybraná zhatawtetem po dohadě 5 investarem

600÷26,25+69,408 695,658

K 171201211
Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na 1 2s2,184~ 100,00~ 125 218,40~
skládce (skládkovné)
695,658*1,8 1 252,184

ILK 181301102 Rozprostřeni ornice tI vrstvy do 150mm pL do m2 238,300~ 37,40~ 8 9l2,42~. 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5
87,3+16,04+17,3+1 ‚91÷16÷17,55÷5,3÷1O,4÷14,3 238,300
÷4,7÷21 ‚3÷4,05+2,65÷19,S‘odměřeno ze situace

I 103715R01 [zemino na ohumusování - nákup a dovoz m3 42,0451 350,00 14 715,75
280,3*0,15 42,045

I Založeni parkového trávníku výsevem plochy do [ I L L
l000m2vroviněavesvahudol:5 I ! I

4 K 1181411131 m2 [ 238,3001 15,30[ 3645,991

M 005724100 osivo směs travni parková kg 3,575 90,90 324,97
238,3*0,015 3,575

Obec Psáry

J

‚6 K [181951102 Úprava pláně v hornině tř. I až 4se zhutněním m2 1 536,3261 10,2oJ 15 670,53j
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Cena celkem
Popis MJ Množství J.cena [CZ!<] [CZK]

(1620.165.O,88*96,4+60+2+31)*1 ‚05“odměřeno
1 536,326

ze situace
~~ováni v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 365,000‘ 40,00‘ 14 60O~~j
365ze iituace 365,000

Chemické odpleveleni před založením kultury
nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu

Ido 1:5
~bWetřeni trávníku shrabáním v rovině a svahu do
1:5
Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2
238,3*0,08 19,064

L 2-ZakLádání 118121,50

LL~1~1 531 111 R [Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů
m3 112,008~ 750,00~ 8400

‚kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32
284*0,15trativod 42,600

1,2*0,6*96,4vsak 69,408

L Součet 112,008

E2125721 21 Lože pro trativody z kameniva drobného
m3 3,550~ 650,00~ 230~~

‘ těženého I

[ 284*0,25*0,05 3,550

E212755216 Trativody z drenážních trubek plastových ‘m 284‘000L ii2~OO~ 31 8
flexibiLních D 160 mm bez lože

L s - Komunikace 1 683 197,13
E[kJs61041R03 Zlepšeni vlastnosi Zemin v aktivní zóně m2 1438,676‘ 150,00‘ 215 801,49j

V připadě nedostatečné únosnosti zemní pláně je

nutno ji sanovat ‚‘ýměnou vrchní vrstvy za
materiál vhodný do aktivní zóny komun Hrnce,
případně provést sonací stávajícího materiálu
pomoci vhodného pojiva a dosáhnout tak
požadovaných hodnot E def,2.
0 vhodném postupu rozhodne Po odkryti zemni pláně
zodpovědný geotechnik.

(1620.165.96,4*0,88)*1,05“pOd vozovku 1438,676

ľ ‘PodkLad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tI 150
K 564251111 m2 2,100~ 142,00~ 298,20~1mm

r1,os‘vstupy 2,100

‘ PodkLad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tI 200 m2 1 501,676~ 195,00~ 29282K 564261111 mm

(1620-1 65.96,4*0,88+60)*1 ‚05‘pod vozovku a 1501,676
pod vjezdy
‘~dkLad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tI 250
mm m2 32~550I 205,00 66~~
31*1,05~pod poLovegetační dLažbu 32,550

ze štěrkodrtě ŠD tI 70mm m2 77,120‘ 57,00‘ 4 395,8~j
96,4*0,8pod dLažbu vsaku 77,120

{ÁiTattový beton vrstva podkLadní ACP 16 ni2 1 370,168~ 325,00~ 44530
~ované kamenivo OKS) tL 60 mm š do 3 m
1620‘dte TZ 1 620,000

-165‘ odpočet frézované plochy vozovky -165,000
.96,4*0,88“odpačet pLochy vsaku -84,832

Součet 1 370,168
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C
~ (KSC I) tI 120mm ! m2 I 370~168I 210,00 28Ĺ~~28
1620-165-96,4‘0,88 1 370,168

31 K 577134111 m2 I 1370,168 248.00i 339 801,66I tI 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

K 596211110 KLadení zámkové dlažby komunikaci pro pěši tI [

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO II (ABS) tř. t L

~~5924504~ dlažbo zámková tI. 6 cm příradni L m2 L . ‚2,060 l7O,~
I m2 2,000 200,00~ 400 0060 mm skupinyA pldo 50 m2 I I

spotřebo: 38 kuslm2
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Cena ceLkem I
Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK) [CZK]

J621 2210 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací I I [
I m2 60,0001 218,00[ 13 080,001

! tt8OmmskupinyApldo5Om2 ‚ ‚ ‚ !

I 60‘viz. TZ 60,000
~ M [592450900 dlažbo zámková tI. 8cm přírodní m2 61,800 [ 191,00‘ II 803,80

ĺ spotřebo: 38 kus/m2

~ m2 31,000[ 241,001 7471,00[~ komunikací tI 80mm do 50 m2 I !

~596412210 KLadení dLažby z vegetačních tvárnic pozemních I i31‘zpevněná pLocha 31,000

íFj~fl 592282290 [dlažbo vegetační 60 X 40 x 8cm [ kus 133,042 72,50 9645,55‘
311(0,6*0,4) 129,167

p 596412312 [Kladeni dlažby z vegetačních tvárnic pozemních I I [ [
~ m2 77,120~ 285~00[ 21 979,20‘

[komunikaci tL 100 mm do 300 m2
96,4*0,8 vsak 77,120

~s9228l‘so tvárnice betonová zatravňovací 10, 60x40x10
kus 327,760 78,20 [ 25 630,83

[cm I

~*

77,121(0,60,4) 321,333

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 313 173,48

~ K 914111111 [Montáž svisLé dopravní značky do veLikosti 1 m2 [ kus 2,000 176,00 352,00[objímkami na sLoupek nebo konzoLu
[značko svislá reflexní omezeni rychlostí no

~ M 404441110 30km/h kus 2,000 969,00 1 938,00

~ 7 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délkydo ~ 2,000 230,00 460,00m $ betonovým základem

r_ M 404452250 sloupek Zn 60- 350 kus 2,000 624,00 I 248,00

I Osazeni chodníkového obrubníku betonového
(4 K 916231213 stojatého s boční opěrou do lože z betonu m 602,450 285,00 171 698,25

prostého
275+273+1,1*2+1*19÷1 ‚9‘17,5 602,450

obrubník betonový chodníkový ABO 2-IS
í5 M 592174600 kus 602,450 109,00 65 667,05l00x15x25 cm

Osazeni zahradního obrubníku betonového do
j6 K 916331112 Ložezbetonusboční opěrou m 158,750 240,00 38 100,00

17 M 592172120 obrubník betonový zahradní ABO 020-19 šedý [ 60,750 63,101 3 833,33lOOxSx2Ocm [ [

5,6÷4,4÷9,1 ÷5,3÷4,2÷4,1÷8,4÷5,5÷3,6÷4,65÷5,9 60,750
~ kus 98,000 105,00 10 290~00j~ ~ M 592172200 [obrubník betonový parkový 100 x 8x 20cm

šedý

I 98vsak 98,000
L9 K 919121R01 [Těsněni spárzálivkou m 32,000[ 81,00‘ 2 592,00[

I - 32‘navázáni na stávající vozovku 32,000
ľso K [919735112 Řezáni stávajícího živičného krytu hL do 100mm [ m [ 32,000‘ 88,00[ 2 8j~99j

14,5÷17,5 32,000

L ~ - Přesuny hmot a sutí 14 178,85
‘Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Se[si K [997221Ro1 I I t 1 o23,69o[ o,oo[ o,oo~

: Isloženim a hrubým urovnáním I [ ! [
[ Přesun hmot pro pozemní komunikace a Letiště

[52 K 998225111 I i t 238,300~ 59,5O~ l4178,85~
~ krytem živičným [ ‚ I I

I 87,3÷16,04÷17,3÷1,91÷16÷17,55÷5,3÷10,4÷14,3 238,300I ÷4,7÷21,3÷4,05÷2,65÷19,5“odměřeno ze situace

997- Přesun sutě 74 944,50

~~ K 997221815 [Poplatek za uloženi betonového odpadu na I
t 55,200~ 100,00~ 552o~0~j

[skládce (skládkovné) [
240*0,23 55,200

I Poplatek za uloženi odpadu z asfaltových 268,490~ 50,oo~ 13
~ 54 K 997221845 ~ povrchů na skLádce (skládkovné)

1250*0,181“bourání 226,250

165*0,2s6frézováni 42,240

- Součet 268,490

L 55 K 997221855 [ Poplatek za uLoženi odpadu z kameniva na [ [ I
t 700,000~ 80,00~ 560ľ~~j[ skládce (skLádkovné) I
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Cena ceLkem
Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] (CZK]

1250*0,56 700,000
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A DEŠŤOVÁ KANALIZACE v uLici. Sportovců, k,ú, DoLní Jirčany

Objekt: VRN- Vedlejší rozpočtové náklady

822 27 73
Místo: Datum: 29.05.2016

Projektant:
HW PROJEKT ss.o.

ZpracovateL:

Poznámka:

27230601
DIČ:

IC:
DIČ:

NákLady z rozpočtu 55 000,00
Ostatní nákLady 0,00

Cena bez DPH 55 000,00

DPH základní 21,00% ze 55 000,00 11 550,00
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

CenasDPH v CZK 6655O,OO~

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis; Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis; Razítko

JKSO:

ObjednavateL:
Obec Psáry

ZhotoviteL:

CC-CZ:

IČ: 00241580
DIČ:

IC:
DIČ:
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REKAPITULACE ROZPOČTU

vba: REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A DEŠŤOVÁ KANALIZACE V uLici. Sportovců, k,ú, DoLní Jirčany

bjekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

sto: Datum: 29.05.2016

jednavateL: Obec Psáry Projektant: HW PROJEKT s.r.o.
otoviteL: ZpracovateL:

Kód - Popis Cena ceLkem (CZK]

) Náklady z rozpočtu 55 000,00
VRN - VedLejší rozpočtové nákLady 55 000,00

VRNI - Průzkumné, geodetické a projektové práce 20 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 30 000,00

VRN7 - Provozní vLivy 5 000,00

) Ostatní náklady 0,00

!elkové náklady za stavbu 1) + 2) 55000,00
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ROZPOČET

[vba: REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A DEŠtOVÁ KANALIZACE v ulici. Sportovců, k,ú, Dolní Jirčany

bjekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

~to: Datum: 29.05.2016

~ednavateL: Obec Psáry Projektant: NW PROJEKT s.r.o.
btovitel: Zpracovatel:

Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem

áklady z rozpočtu 55 000,00

‚ VRN - VedLejší rozpočtové nákLady 55 000,00
~ VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 20 000,00
‘ K 012203000 Geodetické práce při prováděni stavby Kč 1,000 15 000,00 15 000,00

~ K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

: VRN3 - Zařízení staveniště 30 000,00

~ K 030001000 ~n1mm~~em!t7~Le ~ov stavby (zřízení, Kč 1 ‚000~ 30 000,00~ 30 000,0O~

VRN7- Provozní vLivy 5 000,00
Ostatní provozní vU~“ Dopravni opatření v

‘ K 079002000 průběhu stavby vč. návrhu a jeho projednáni s Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

j policii ČR

Strana 3 z 3


