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Dobry' den,
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Nabídka na veřejnou zakázku na stavební práce

"Rekonstrukce MVN Nádržka v Psárech"
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Mohelno 563
675 75 MOHELNO
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Výpis

2 obcliodnfho rejsďíku, vedeného
Krajským soudem v Brně

oddíl C, vložka 13954

Datum vzniku a zápisu: B. února 1994
Spisová značka:

Obchodní firma:

Sídlo:

C 13954 vedená u Krajského soudu v Brně
KAVYL, spol. s r. o.
č. p, 563, 675 75 Mohelno

Identifikačnf cfslo:

Právní foinia:

Předmět podnikání;

499 75 358

Společnost s iiičenfm omezeným

Prováděni staveb, jejich změn a odstraňováni
Irulilářstvl, pudlahárstvi
zamečniclvi, nástrojárstvi

Statutáinf orgán:
jednatel:

Počet členu:

Způsob jednáni:

ipolečníci:

Společiifk:

výloha, obchod a služby neuvedené v prílohácli l až 3 živnostenského zákona
opravy silnicnlcl) vozidel

opravy ostatních dopravních prostředků a pracovnlcli strojů
Zedniclvi

silniční motorová doprava - nákladni provozovaná vozidly nebo jízdními
soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3, 5 tuny. jsoii-li určeny k
přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebojlzdnimi
soupravami o největší povolené hmolnosli nepřesahujici 3, 5 tuny, jsou-li určeny
k přepravě zvíral nebo věci
zemědělská výroba

Ing. SLAVOMIL DOKULIL, dat. nar. 8. dubna 1956
V Zaliradácli 200, 675 73 Kralice nad Oslavou

Den vzniku funkce: 22. záři 2005

l

Jednatel zastupuje společnost samostatné ve všech záležitostecll.

Ing. SLAVOMIL DOKULIL, dat, nar. 8. dubna 1956
V Zahradácli ZOO, 675 73 Kralice nad Oslavoii

Poctil:

Záldaclní lopitál;
Ostatní skiitecnosti:

Vklad: 560 000, - Kč

Splaceno: 560 000, - Kč

Obchodní podlí: 100%
Druh podílu: základní

Kmenový list: nebyl vydán

560 000, - Kč

Obcliodni l<orporace se podřídila zákonu jal<o celku poslupem podle § 777 odst,
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a diužslvech.

Údaje platné l<e dni: 2. Itvelna 2018 06:45 1/1



Veřejiiý rejstřili - \'ypisy platiiýťli

Ověřiiji pod pořadovým číslem V-124S/2018, že tato lislina, která vznikla
převedením výstupu z inFonnačního systému veřejné správy z eleklronické
podoby clo podoby listinné, skládající se z l listu, se doslovně shoduje
s obsaliem výstupu z informačního systému vcfejnc správy v elfiklronické
podobě.

Ověřující osoba: JODr. KOSTŘICOVÁ VLADIMÍRA

VBrnedne02. 05. 2018

Podpis ...
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SEZNAM OBDOBNÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ

REFERENCE NÁDRŽE

Rekonstrukce a odbahněni vodní nádrže Bušínov

Rekonstrukce vadni nádrže v k. u. Dolní Bušínov , okres Šumperk. Součásti díla bylo odtěžení

sedimentu a jeho zapravení na určené pozemky, úprava v zátopě - vybudováni loviště a

kádiště určené k výlovu. Dále byla rekonstruována hráz nádrže a sdruženy objekt nádrže.

Cena díla 5, 785 mil. Kč, termín realizace 1/2013 - 8/2013. Zadavatel Česky rybářský svaz

m. o., Severovýchod 16, 789 Ol Zábřeh na Moravě, předseda Ing. Ervín Matýsek, tel.

583 418 348, crs. 2abreh@seznam. cz. Stavební práce byly provedeny řádně a odborně.

Vodní nádrž Na Vršcích

Výstavba nové vodní nádrže v k. u Pašice, okres České Budějovice. Součástí díla byla výstavba

nové vodní nádrže - odtěžení sedimentu, vytvořeni nové sypané hráze, vytvoření výpustného

zařízení včetně monolitického požeráku a bezpečnostního přelivu, vytvoření nezpevněné
polní cesty, provedeni vegetačních úprav. Cena díla 4, 815 mil. Kč, termín realizace

11/2014 - 9/2015. Zadavatel Jiří Chalupa, Pašice 22, 373 41 posta Pištín. Stavební práce byly
provedeny řádně a odborně.

Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízeni MRŠ, o. s. IVIO Oslavany- výstavba rybníků

Výstavbu 4 rybníků se zaměřením na výrobu reofilnich druhů ryb formou Jednoletého až
dvouletého plůdku na celkové ploše 3 609 m2 v k. ú. Oslavany, okres Brno - venkov. Součásti

díla byla výstavba vodních nádrže - odstraněni sedimentů, výstavba hrází, přítokových a

odtokových koryt vodního díla, výstavba loviště a kádiště, rozdělovačích a napouštěcfch

objektů. Cena díla 3, 283 mil. Kč, termín realizace 7/2016 - 12/2016. Zadavatel Moravsky

rybářsky svaz, místní organizace Oslavany, Nádražní' l, 664 12 Oslavany, IČ: 00546879,

předseda Zdeněk Kocáb, tel. 725 022 011. Stavební práce byly provedeny řádně a odborně.



Oprava soustavy rybníku Vodice - Nadymač v k. ú. Uhříněves po povodni z červan 2013

Oprava a odbahnění soustavy rybníků Velké Vodice a Malé Vodice a Nadýmače II. vk. ú.
Praha 22. Součásti díla bylo odstranění sedimentů, oprava kamenného opevnění oprava
hráze, vypustí a bezpečnostního přelivu. Cena díla 2, 555 mil. Kč, termín realizace 2/2016 -
7/2016. Zadavatel Městská část Praha 22, Nové náměstí 1250/10, 104 00 Praha IČ:
00240915, starosta Ing. Martin Turnovsky, tel. 271 071822, sekretariat@praha22. cz.
Stavební práce byly provedeny řádně a odborně.

Odbahnění a rekonstrukce rybníka Borový

Odbahněnía rekonstrukce rybníka Bórový v k. ú. Markvartice, okres Jihlava, Součástí díla byla
obnova vadni nádrže - odtěžení sedimentu, oprava sypané hráze, rekonstrukce spodní
výpusti a bezpečnostního přelivu. Dále byla vytvořena izolovaná mokřadni plocha tří vodních
tůni. Cena díla 1,930 mil. Kč, termín realizace 1/2014 - 12/2014. Zadavatel Obec
Markvartice, Markvartice 82, 588 56 pošta Telč, IČ: 00488631, starosta Josef Nedvěd, tel.
567 377 118, markvartice@ji. cz. Stavební práce byly provedeny řádně a odborně.
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Z.ulaviilťl: Cťsky rybiiřsliy svaž, IVIisdii uryiiiiizaťc, SeverovYcliod Kt,
789 Ol Zábřeh iia IVIornvě (7.asloii|)ciia liig. Krvincin Malý.sliciii,
přcilsciloii MO)

Zlioloviďl: Kavyl, spol. s r. o., Moheliio 563, 675 75 Mohcliio
DIČ: CZ499 7S3 58 , vc<lcii!i u KS Bnin, odd. C, ví. 1395'

Název akce: "Rcltoiislnikťc íi otlbaliiiení vuiliií nndržc Biisinov"

v li. u. Uolni litišínov , olírcs Suin|)crlí

Doba pliieni (lila: 1/2013-8/2013

Celkový fiiiiincni objein: S 785 403, - Kč liey. DPH

Charakter akce:

Otthíiliiiťiii iiitdr/ť - uilslrsiiiťiií 14()6() )n3 scdiiiieiifii;) /;i|>r;ivťiií iiťdhiiťiitii na určťiiť pozciiiky.
U])ťřiva v ziífopc - vybii(lov;íiti lovištč n lí;'<lištč iircciic li výlfivii ryb xc zíilopy,
Itrltoiislnilirc hr. iM nadiíc rrlioiislrukcc luiiiifiiiic ridky, pnliiy. cni 7, 90 i]i7, illaiíliy ;i
vvhudovniií iiovóho sťliotliStť,

iíeltoii^lriilíce sdrir/. ťDclio olijeltdi niídrř. c spoťív;ijíci v rekoiislnilíťi bcloiiovýcli (ilocli, ̂ fYtllťlll1
<ioui);il ;i oi)ť^fiičiií Iturytii iiiulr/e.

Alice hýla rcnli/. i)váii;i liviilifiltuvaiiýiiii |)riicoviiiky 7.;)iiičs(ii;i]iýini ve 1'ii'mc K.ivyl, spol.
s r. o. Molieliio.

Sfavebiií pníce byly provedeny r;uliie .i utlboniť.
Zndiivillcl liuilnoli pruvednii akre jnlto vclnii liv.lliflii ,1 veškeré pnniiiielry > lcnniiiy
byly (loilr/. ťiiy.

/";
( j

l . ;



REFERENCE- osvědčení

Zadavatel: Moravsky rybářsky svaz. místili orsanizace Oslavany
Nádražní l, 664 12 Oslavany. IČ: 00546879
Zastoupena předsedou pobočného spolku Zdeňkem Kocábein

Zhotovitel: Kavyl. spol. s r. o.. Mohehró563, 675 75 Mohelno
DIČ: CZ 499 753 58, vedená u KS Brno, odd. C, ví. 13954

Název akce: Dostavba a rekonstrukce rybochovného zařízení MRŠ, o.'
MO Oslavany - výstavba rybníků
k.ú. Oslavany, okres Brno - venkov, Jihomoravský kraj

Doba plnění díla: 7/2016-12/2016

Ceikuvýfínančiií objem: 3324999,89 Ki; be< DPH

Charakter akce:

Jednalo se o výstavbu 4 vodních nádrži se zaměřením na ̂ robu reofilnich dnihů ryb
formou jednoletého až dvouletého plůdku na celkové ploše 3 609 m2. Součástí
stavebních prací

bylo odstraněni sediinentů, výstavba tiráži, přitokovych a odtokových koryt vadniho
díla, výstavba loviště a Radisté, rozdčlovacich a napouštěcích objektu.

Akce byla realizována kvalinkovanými pracovníky zaměstiianými ve ňrme Kávy), spol.
s r. o. Mohelno. Stavební práce byly provedeny řádné a odborně.
Zadavatel hodnotí provedeni akce jako velmi kvalitní- a veškeré parainetry a termíny
byly dodrženy.

V Oslavanech dne ^. ^fp
Moravsliv rybářsliv .,.,, !;, z.s.
i..''°t>°, c".-v spole11 Osiavaiiy"

M^WIM/y6 64^"o^,v
1<'.^)546879 ^.'^^
^, ). . /-
-^

Zdeněk Kocáb, předseda spilku



REFERENCE- osvědčení

Zadavatel: Městská část Prali;) 22, Nové námcstí 1250/10, 104 00 Praha.
IC:00240915.
znstoupcna Ing. Martiiicm Tliniovskýin, starostoii

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r. o., Molielno 563, 675 75 Mohelno
DIČ: CZ 499 753 58, vedena 11 KS Brno, odd. C, ví. 13954

Název akce: Oprava soustavy rybníku Vodice - Nadýmac v k. li.
Uhříněves po povodni z června 2013
v It. lí. Uliřiiicves, ltr;ij Hlilviii iiiěsto |l'ralr,i

Doba plnění díla: 2/2016 - 7/2016

Celkový fiiiancní objcin: 2 555 254, - Ke bez DPH

Cílil raktcr akce:

Jt.dii.i se o opravu a oilbnlinciii soust, n'y rybiiíkň Vcllié Vodice a rybiiikii Male Vodice a
Niidýiiiíičc II.

Odstraněni seiliii. cnlii z n.idrzi, opr.ivy liniiicnného opcviiciii v inislč rnzdclovacílin objekdi,
irótoliii (ID zňtnpy > iind slavidlovým iiz.ivčrcin. Loliál.ii opr.ivy Itiiine. iiiélio poliozii ii;ivoil. ii
sírany hriizc, doplncni kailleiiiié rovnaiiiiiy [io(l funkčnimi objclity - výpusli a preliveiii. Op];. vii
poruienélio zilivn, bczpccnosliiilio přelivu, porušciiélio opeviieiii skluzu li odpadu od přelivu
0|)r!>v, i podělil lete lirazc kaiiicniiého zdivil sdruzciiclio objektu ii slnbilizncc odpadiiiíio liuryla
bnlvniiiloii ú|iravoii rybiiiliii Malé Vodice a oprava |)oileiiilctycli breliu v lioiici vzdiiď
Níidýniíiče li.

Alttc hyln rcnlizoválin liviilililtoviiiiýini prncovnilty ř. nincstiiiiiiyi iii ve 1'iniic Kiivyl, spol.
s r. o. Mohelno.

Stavební pníce byly provcdeiiy radlic !i odbonic.
Zadavatel hodnotí provedeni akce jiilio velini liviilitiii .1 veškeré i)i)r;inie(iy ii teniiiny
byly dodržeiiy.

V 1'rnze díle > 1'!)- 'i- , W'I /
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ZadaviKcl: Obce Marltvnrticc, IVInrltviirticc 82, 588 56 Tele
IC: 00488631.
uistuupciia staiostoii olice |). iiiciii .loselciii Nfdvctleni

Zhofcvilel: Kavyl, spol. s r. o.. Molieliio 563. 675 75 Molieliio
nic: CZ 499 7S3 58, vcdciiá 11 KS linio, odd. C, ví. 13954

Název altťť: Odbaliiiěiií ;i rcltoiistnikce rybiiilia Borový
i li. li. Mnrlivarlicf, nlircs Jjlilani, li raj Vysoriii.i

Doba |)lncní díla: 1/2014-12/2014

Celkový ťiiiaiicni objein: I 930 688, - Ke bez DPH

Clinra liter nkce:

Obuov. i puvoiliii vndiii iindrzi; v krojjiic:
odlczciii l 6011 iiiá scdiinnilii

' rc'")';s"'"''re'i'")""i.vy!"'s"' vy"'"řt"i ""véh> "Al>l<>vcl.<> "bjekl", |>řiv<<l"il"> |", l,. "|,i
a sadily vy|)iisli diozcrňliii)

opinva .sy|)aiic zfliiiii lirá/.r iiiulríf v ilrlcc <)4 iiielru

"J. r^va l, <. /. |, cř"oslnil", |",, liv" - "|".v",. ", |"."vi., li. "" l"""e"""" <]1",.1"", <|" |,, |""" .<
|)řcliviic hrany Kliiielru

v.V(vorcnMzol, ",iiic "lukřailni plodiy o ..uzlu./. c 426 ,"2 Ivořt. iioii 3 ."""".sl.il"y"ii |, u, í. ",i
o rozlu/. i. 51 in2, 75 iii2 a 115 in2 '''

iipnivy Irrcnu 11 ziiď.iviieni oliulí

Akct. byh renliz<. v;iii. i kv.ilitikov. iii.viiii pr.u. oviiiky ziiiiiiSsh. aiiýiiii ve liniic Kavvl. s,
s r. o. Moliclno, ' .. ---....,.,
.S(;ivcl>ni |)i'iiec byly provcdciiy radlic ;i odbonic.
Z>i^^n,o<l""|, |, i,"-e<lc"i akce jnko v. lmi l<v. lil"i > vcšlc. rc |,n,,i,"clry , <.,."i("y
)yly (lodižriiy. ' '' ..........i

V linie dlít'20. l. 2015



SMLOUVA O DÍLO

iizciví-ená dle § 2586 a naši. zákona č. 89/2012 Sb., občiinského (dále " občansli}' zakoiiik ")
mezi:

ČI. I. Smluvní strany

Objednatel:

zastoupeny:

se sidlem:

IČ:

Obec Psáry

Milanem Váchou, starostou obce

Pražská 137, 252 44 Psáry

00241580

Osoba oprávněná k jednáni
ve věcech technických: Renáta Sedláková, 602 754 834

dále jen ,, ohjednatel"

Zhotovitel: KA VYL, spol. s r. o.

osoba oprávněná k jednáni za spol: Ing. Slavomil Dokulil, jednatel

se sídlem: Molielno č. p. 563, 675 75 Mohelno

IC: 49975358

DIČ: CZ49975358

osoba oprávněná k jednáni Ing. Slavomil Dokuli!

ve věcech technických; Vladimír Troséák
dáte jen "zhoíovítel

ČI. II. Předmět a účel smlouvy

Zhotovilel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dito spočivajici
v provedeni prací a dodávce materiálu stavby - "Rekonstrukce MVN Nádržka v
Psárecli" dle projektové dokiimentace vypracované Projektovým ateliérem Dlabáček
s. r. o., Hradec lírálové, Gočárova třída 535, PSČ 500 02, z 06/2017, ověřená Ing.
Jaroslavem Dlabáčkem, aulorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby CKAIT-
0600353 a slavebniho povoleni vydaného Městkým úřadem Černosice, odbor ŽP, dne 23.
6. 2018 poděj. MUCE 19145/2018/OZP/V/CO-R.

2. Objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad a nedodělků převzít a zaplatil sjednanou
cenu, jak je dohodnulo v či. III. této smlouvy.

3. Veškeré podklady, které objednatel předal zholovileli k provedeni díla, jsou majetkem
objednatele. Zhotovitel předá tyto podklady objednateli zpět bez zbytečného odkladu,
nejpozději do tri dnů, po ukončení této smlouvy.



Zhotovitel se zavazuje za podmínek uvedených v léto smlouvě rádně a včas provedené dílo
bez vad a nedodělků předat objednateli v temiinu uvedeném v či. V. této smlouvy.
Při zpracovávání díla je zhotovitel povinen dodržoval právní' předpisy, ČSN technické
normy, ujednáni lélo smlouvy a řídil se předanými výchozími podklady objednatele a jeho
pokyny. Zhotovitel je však povinen objednatele upozornil na nevhodnost jeho požadavkfi a
pokynů nebo vady objednatelem předaných podkladů, jinak odpovídá za škodu tím
způsobenou.

ČI. lil. Cena díla

Cena díla éini : l 475 564, - Ke + DPH 21% 309 868, - Ke, tj. celkem l 785 432, - Kč.
Cenová nabídka zhotovitele, včetně výkazu výmérje přílohou c. l této smlouvy.
Doliodnutá cella zahniuje veškeré náklady zhotovitele souvisejici s provedenim díla dle
této smlouvy. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou.

ČI. IV. Platební podmínky

l. Podkladem pro zaplaceni ceny za dílo je faktura vyslavená zhotovitelem po předáni dila
objednateli.

2. Faktura je splatná ve lhůtě 21 dni ode dne jejího doručeni objednateli.

3. Faktura musí mil veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb,, o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zejména označeni zhotovilele a
objednatele, sídlo, 1C, DIČ, čislo faktur, datum vystaveni faktury, den splatnosti, označeni
peněžního ústavu a čislo učtu, na který se má platil, účel platby - úhrada díla, fakturovaná
částka, razítko a podpis oprávněné osoby. Přílohou bude kopie prolokolu s podpisem
objednatele potvrzujicim převzetí díla.

4. Objednatel je oprávněn doručenou fakturu ve lhůtě splatnosti zhotoviteli vrátit, jestliže
vyúčtovaná cena neni v soiiladu s cenou za provedeni předmětu díla sjednaiiou v léto
smlouvě nebo faktura neobsahuje náležitosti dle předchozího odstavce tohoto článku.
Vráti-li objednatel vadnou fakluru zholoviteli, přestává běžel puvodni lhůta splalnosli.
Nová Ihůla splalnosli v délce 21 dnu začne běžel od doručeni nové nebo opravené raldury.
Do doby doničeni nové nebo opravené faktiiry neni objednatel v prodleni s placením ceny
za dílo.

5. Povinnosl zaplatil je splněna dnem odepsáni částky z íičlu objednatele.

ČI. V. Doba a místa plněni

l. Zhotovitel se zavazuje :

Zhotovil dilo v lcrminii od l. 6. 2018 do 30. 11. 2018.

Dokončit dílo : do l l týdnů ode dne predáni/převzeli staveniště

2. Místo plněni : Psáry, úl. U Nádržky.

3. O převzetí díla bude sepsán pisemný protokol (stavební deník).



ČI. VI. Záruka

l. Dílo má vady, jestliže jeho provedeni neodpovidá předmětu plněni definovanému v této
smlouvě a příslušným právním předpisům.

2. Zhotovitel odpovídá za vady dila, za odborné zpracováni, za správnosl a úplnost a za soulad
dila s podmínkami léto smlouvy, pokyny a podklady předanými zhotoviteli objednatelem
a právními předpisy.

3. Záruční lhůta dila počíná běžet převzetím díla objednatelem a její délka činí 3 roky.
4. Objednatel je povinen vady díla pisemně reklamovat u zhotovitele, a to bez zbytečného

odkladu po té, co se o nich dozvěděl.
5, Právo na odslranéni vady předmětu díla objednatel u zhotovitele uplatni písemnou formou.

Zliotovitel bez zbytečného odkladii, nejpozději do deseti pracovních dnů od doručeni
reklamace, reklamovanou vadu odslrani.

6. Zhotovitel odpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím chybných
podkladů a pokynu předaných objednatelem nebo tretimi osobami, pokud na jejich
chybnost objednatele neupozornil, ačji mohl zjistit.

ČI. VIL Sankce

l. Pro případ prodleni zhotovitele:

a) s předáním díla se sjednává smluvní' pokula ve výši 0,05% z ceny díla včetně DPH
iiejméilě však l . 000, - Ke za každý započatý den prodleni,

b) s odstraněnim zái-uéni vady dle odst. 5 či. VI. se sjednává smluvní pokuta ve výši 2. 000,-
Kč za každý započatý den a neodstraněnou vadu.

2. Pro případ prodleni objednatele s úhradou faktury se sjednávají smluvní úroky z prodleni
ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodleni.

3. Zhotovitel je povinen uhradil smluvili pokutu na učet objednatele ve lhůtě uvedené ve
vyúčtováni smluvni pokuly.

4. Uhrazením smliivni pokuty není dotčeii nárok iia náhradu škody, kterouje možno vymáhat
samostatně vedle smluvní pokuty.

5. Uhrazením smluvni pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav.

ČI. Vlil. Ukončeni smluvního vztahu

l. Smluvní strany mohou smlouvu jednostranné ukončil výpovědi nebo odstoupením.
Výpověď i odstoupeni musí být pisemné, jinak jsou neplatné.

2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel podstatně nebo
nepodstatně poruší ustanoveni léto smlouvy.

3. Za podstatné porušeni povinnosti zhotovitele dle lélo smlouvy se považuji zejména
případy, kdy

a) zhotovilel je v prodlení s radným předáním díla déle než 10 dnů,

b) zholovilel neopráviiěně nebo bezdůvodně pferuši éi ukonéi provádění díla před jeho
radným dokončením a předáním objediiateli,

c) zliotovitel při prováděni díla postupuje v rozporu s pokyny objednatele.

4. Zjisli-li objednatel nepodstatné porušení smlouvy, je povinen tuto skuteénosl pisemiiě
sdělit zhotoviteli a poskytnout mu k jeho odstraněni přiměřenou lhůtu. Nebude-li ve thůle
porušeni smlouvy odstraněno, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.



5. Odstoupení musí byl učiiiěno v písemné formě a je účinné od okamžiku doniceni druhé

smluvní straně.

4.

ČI. IX. Závěrečná ustaiiavení

Tato smloiiva inňže být měněna či doplňována poiize po vzájemiié doliodě smluvnícli stran
foimou dodatků podepsanýcli smluviiími stranami. Veškeré dodatky k této siTilouvě musí
mít písemnou formu, jinak jsou neplatné.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveiiich s platnosti originálu, z nichž každá
smluvní strana obdrží jedno. Nedílnou součásti léto smlouvy je příloha č. l - cenová
nabídka zliotovitele včetně výkazu výměr a příloha č, 2. Situace stavby.
Smluvní strany této smlouvy prohlašuji, že si ji před podpisem přečetly a že soiihlasi s jejím
obsahem. Na důkaz folio připojuji své podpisy.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.

V Psárech dne

Za objednatele

VMohelnedne 18. 5. 2018

Za zhotovitele

Milan Vácha

starosta

Ing. Slavomil Dokulil

jednatel



SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód: VS2018/049

Stavba: Rekonstrukce a odbahněni MVN Nádržka

JKSO:

Misto:

Objednatel:

Obec Psáry

Zhotovitel:

Kavyl, spol, s

Psáry

r. o. Mohelno

Projektant:

Projektový ateliér Dlabáček s. r. o. HK

Zpracovatel:
Franta, Kíncl

Poznámka;

cc. cz:
Datum:

IC:

DIČ:

IČ:
DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

15. 5. 2018

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného Listu

Cena bez DPH

DPH 2ákladni

snížena

Cena s DPH

21,00>
15,00>

ze

ze

v CZK

l 475 563,62
0, 00

1 475 564, 00
0, 00

1 475 564, 00

309 868,00
0, 00

1 785 432, 00

Projektant Zjiracovatel

Datum a podpis;

: Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Razitko

Datum a podpis:

Zhotovitel

Razítko

Datum a podpis:
'.-

Ra žilko
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Kód:

Stavba:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

Kód

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
VS2018/049

Rekonstrukce a odbahněni MVN Nádržka

Psáry

Obec Psa ry
Kavyl, spol. s r. o. Mohelno

Objekt

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Cena bez DPH [CZK]

15. 5. 2018

Projektový ateliér Dlabáček s
Franta. Kinct

Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů

0001 SO-01 Odstraněni nánosu
0002 SO-02 Návodni zeď

0003 50-03 Výpustné zařízeni
0004 0004 Panelová komunikace

0005 0005 Vedlejší a ostatní" náklady

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 475 563, 62 1 785431, 98

435 088, 70
605209, 18
258 838, 95
120637, 44
55789, 35

0,00

1 475 563, 62

526457, 33
732303, 11
313 195, 13
145971, 30
67505, 11

0, 00

1 785431, 98
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO:
Místo:

Objednatel:

Obec Psáry

Zhotovitel:

Kavyl, spol. s r. o. Mohelno

Projektant:

Projektový ateliér DEabáček s. r. o. HK

Zpracovatel:
Franta, Kincl

Poznámka:

Rekonstrukce a odbahnění MVN Nádržka

0001 - SO-01 Odstraněni nánosu

Psáry
cc^cz:
Datum:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IČ:
DIČ:

15. 5. 2018

Náklady 2 rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snížena

Cena s DPH

21, 00%

15, 00%

435 088, 70

0, 00

CZK

435 088, 70
0, 00

435 088, 70

91 368, 63
0, 00

526457. 33

Pt'ojel<tant Zpracovatel

Datum a podpis:

Objednavatel

Razítko Datum a podpis:

Zhotovitel

Razítko

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

REKAPITULACE ROZPOČTU

Rekonstrukce a odbahněni MVN Nádržka

0001 - SO-01 Odstraněni nánosu

Psáry

Obec Psáry
Kavyl, spol. s r. o. Mohelno

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemni práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

15. 5. 2018

Projektový ateliér Dtabáček s. r.
Franta, Kinct

Cena celkem [CZK]

435

435

435

088,

088

0,

088

, 70

, 70

, 00

.

70

Stfcinři 4 z ] 8



ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Misto:

Objednatel:
Zhotovitel:

PC Typ Kód

Náklady 2 rozpočtu

Rekonstrukce a odbahnění MVN Nádržka

0001 - SO-01 Odstraněni nánosu

Psa ry

Obec Psáry
Kavyl, spol. s r. o, Mohelno

Popis

1 - Zemni práce
1 K "(15101201ROO Čerpáni vody na výšku do 10 m, pň'to(< do 500

Pohotovost čerp. soupravy, výška 10 m, přítok
500 l

2 K 115101301ROO

3 K 122703601ROO

4 K 162201102ROO

5 K 162253102ROO

6 K 162.101102ROO

7 K 167101102ROO

8 K 171103201ROO

9 K 180-101211ROO

10 K 180401212ROO

11 K 181006111ROO

12 K 181101101ROO

13 K 181201101ROO

1-1 K 182201101ROO

15 K 199000028TOO

f6 AI 000572^81

Odstraněni nánosu při únosnosti dna 15 . 40 kPa

Vodorovné přemístění výkopku ; hor. 1 -4 do 50
m

Vodorovné přemístěni nánosu, únos.dna 15-40
kPa

Vodorovné přemisteni výkopkii z hor. 1-4 do
2000 m
Nakládáni výkopku z hor. 1-4 v množstvi nad 100
m3
Ulož. sypaniny do hrázi, 1ňOE !;PS, objem jílu do

im,
Založeni trávníku lučního výsevem v rovině

Založení trávníku Lučniho výsevem ve svahu do
1:2
Rozprostřeni zemin v rov, /sklonu 1:5, ti. do 10
cm

Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, be-í
zhutněni

Úprava ptáw v násypech v hor. 1-4, bez
zhutněni

Svahování násypů

Příplatek 73 odvoz zvodnělé zeminy
Osivo směs (učni

MJ

h

den

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m!

m2

m2

m2

m2

m2

m3

kg

Datum;

Projektant:
Zpracovatel:

Množství

88,000

11,000

716,000

40, 000

716,000

696, 000

716,000

40,000

188, 000

19,000

6960. 000

1 056,000

188, 000

19, 000

696, 000

'ř, 000

15. 5. 2018

Projektový ateliér Dlabáček s,r
Franta, Kincl

J. cena [CZK] Cena

82, 00

..2, 20

188. 00

34, 60

155,00

82,00

.11,00

80, 20

5, 50

7.00

9, 00

8, 00

8,00

36, 50

23, 00

85, 00

l celkem [CZK]

435088,70

435 088, 70
7216,00

.16-1, 20

134 608, 00

l 384,00

110980, 00

57072,00

29 356.00

3 208,00

1 034,00

133.00

62 640, 00

a 4-ia, oo

1 50^. 00

693, 50

16008. 00

3W. OO

Sírane '1 z 18



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rekonstrukce a odbahnění MVN Nádržka

0002 - SO-02 Návodni zeď

Psáry

Stavba:

Objekt;

JKSO:
Místo:

Objednatel:

Obec Psáry

Zhotovitel:

Kavyl, spol. s r. o. Mohelno

Projektant:

Projektový ateliér Dlabáček 5. r. o. HK

Zpracovatel:

Franta, Kincl

Poznámka:

cc. cz:
Datum:

IC;

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

15. 5. 2018

Náklady 7 rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snížena

Cena s DPH

21. 00%

15, 001;

605209, 18
0, 00

CZK

605209, 18
0, 00

605 209, 18

127093,93
0, 00

732 303, 11

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:

Objednavatel

Razítko Datum a podpis;

Zhotovitel

Razítko

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 6 z 19



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

Rekonstrukce a odbahnění MVN Nádržka

0002 - SO-02 Návodni zeď

Psa ry

Obec Psáry
Kavyl, spol. s r. o. Mohelno

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemni práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

96 . Bouráni konstrukci

99 . Staveništni přesun hmot

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

15. 5. 2018

Projektový ateliér Dtabácek s. r.
Franta, KÍncl

Cena celkem [CZK]

605 209, 18

106853, 66

252 836,00

188 178, 00

57 341, 52

0,00

605 209, 18

Stfďi-ifl 7 z 1ř!



ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Misto:

Objednatel:
Zhotovitel:

PC Typ Kód

Náklady z rozpočtu

Rekonstrukce a odbahnění MVN Nádržka

0002 - 50-02 Návodni zeď

Psáry

Obec Psáry
Kavyl, spol. s r. o. Mohelno

Popis

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

15. 5. 2018

Projektový ateliér Dlabáček s. r.
Franta, Kincl

MJ Množství J.cena [CZK]

1 - Zemni práce

1 K 132201201ROO Hloubeni rýh siřt<y do 200 cm v hor. 3 do 100 m3 m3

K 162701155ROO

3 K 174101101ROO

4 K 199000003ROO

139, 5t0, 8'0.8

Součet

Vodorovné přemístěni výkopku z hor. 5-7 do
10000 m
94, 8.24

Součet

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním

Poplatek za skládku horniny 6 - 7

m3

m3

m3

89, 280

89,280

89, 280

70, 800

70,800

70, 800

89, 280

70,800

3 - Svislé a kompletní konstrukce
Zdivo nadzákL přehrad z lom. kam., na sucho 1
líc

6 K 399000000TOO Odpočet použiti vybouraného kamene

96 - Bouráni konstrukci
7 K 961021311ROO Bouráni záklarfů ze zdiva kamenného

72. 5*22.3

Součet

99 - Staveništni přesun hmot

m3 82, 000

t -18, 000

m3

8 K 99S321011ROO
Přesun hmot pro hráze přehradní pemní a
kaiiienilé

9^, 800

94, 800

9-1, 800

71Z. 376

550,00

255.00

Cena celkem [C2K]

605 209, 18

106853, 66
49 104, 00

18 05^, 00

455. 00

2 978, 00

180. 00

l 985,00

7^81. 66

32 214, 00

252 836, 00
2^ 196, 00

8 640,00

188 178, 00
188 178, 00

57341, 52
'^70, 00 5-/ 3-11, b?

Strana ři l li)



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO:
Místo:

Objednatel:

Obec Psáry

Zhotovitel:

Kavyl, spol. s r. o. Mohetno

Projektant:

Projektový ateliér Dlabáček s. r. o. HK

Zpracovatel:

Franta, Kincl

Poznámka:

Rekonstrukce a odbahnění MVN Nádržka

0003 - SO-03 Výpustné zařízeni

Psáry
cc. cz:
Datum:

IC:

DIČ;

IC:

DIČ:

IČ:
DIČ:

IC:

DIČ:

15. 5. 2018

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snížena

Cena s DPH

21, 00%

15. 00%

258 838,95
0,00

CZK

258 838, 95
0, 00

258838, 95

5-1356, 18
0. 00

313 195, 13

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:

Objednavatel

Razítko Datum a podpis:

Zhotovitel

Razítko

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stlána '.) i Ití



Stavba:

Objekt:

Místo;

Objednatel:
Zhotovitel:

REKAPITULACE ROZPOČTU

Rekonstrukce a odbahnění MVN Nádržka

0003 - SO-03 Výpustné zařízeni

Psáry

Obec Psáry
Kavyt, spol. s r. o. Mohelno

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemni práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

8 - Trubní vedeni

91 - Doplňující práce na komunikaci

93 - Dokončovací práce inženýrských staveb

96 - Bouráni konstrukci

99 - Staveništni přesun hmot

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

15. 5. 2018

Projektový ateliér Dlabáček s.r
Franta, Kincl

Cena celkem [CZK]

258838,95

51 190, 50

69 353, 50

37622, 13

5771, 19

34 672, 46

1 430, 00

43 640, 60

15 158, 57

0, 00

258 838, 95
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Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

PC Typ Kód

ROZPOČET

Rekonstrukce a odbahnění MVN Nádržka

0003 - SO-03 Výpustné zařízeni

Psáry

Obec Psáry
Kavyl, spol. s r. o. Mohelno

Popis

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

15. 5, 2018

Projektový ateliér Dlabáček s. r,
Franta. Kincl

MJ Množství J. cena [CZK]

Náklady z rozpočtu

1 - Zemni práce
1 K 114203103ROO

2 K D5001104ROO

3 K 115101201ROO

4 K 115101301ROO

5 K 122301401ROO

6 K 123202101ROO

7 K 131201101ROO

8 K 132201101ROO

1 K 162401102ROO

10 K 162501102ROO

f1 K 162701155ROO

12 K 172103102ROO

13 K 181006111ROO

1-1 K 199000000ROO

Rozebráni dlažeb z tom. kamene do MC, spár/
MC
Převedeni vody potrubím o průměru do DN 300
mm

Čerpáni vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l

Pohotovost čerp. soupravy, výská 10 m, přítok
5001

Vykopávky v zemniku v hor. 4 do 100 m3

Vykopávky zářezu v hor. 3 do 1000 m3

2"4'1,5

Součet

Hloubeni nezapažených jam v hor. 3 do 100 m3

1*0, 9'0,8

Součet

Hloubeni r/h sirky do 60 cm v hor. 3 do 100 m3

0, 6*0, 3*2+0, 5'0, ^'(1, 6*2+1, 8'2)+0, 4*0, 15*(0, 6+3

, 6)
Součet

Vodorovné premistěni výkúpku z hor. 1-4 do
2000 m
12+1. 97+0, 72

Součet

Vodorovné přemístěni výkopku z hor. 1 -.4 do
3000 m

Vodorovné přemístěni výkapku z hor. 5-7 dá
10000 m

Zřízeni lěsniciho jádra, 100%PS, s. vrstvy do 3,0
m

RozprostFeni zemin v rov. /sklonu 1:5, ti. do 10
cm

Poplatek za skladbu suti

m3

m

ti

den

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m2

t

14, 600

6,000

40,000

5,000

15,000

12,000

12,000

12,000

0, 720

0, 720

0, 720

1, 972

1, 972

1, 972

14, 690

14,690

14,690

15, 000

15, 350

15.000

146,900

30,700

3 - Svislé a kompletní konstrukce
Konstrukce přehrad z prostého betonu V8 T50 B

15 K 321311113ROO ^..--. -r. -... --r. --. ----.---- ^ g^gg
16 K 331122011ROO Montáž sloupů 2e ŽB hmotnosti do 1 t kus 1, 000

17 M 5930006 Poíerák prefa 2, 5m aíyp ks f, 000

4 - Vodorovné konstrukce
Podklad pod dlažbu z betonu V4 TO B 1?, 5, do
15 cm

3'6.2'1,8*0,8'l,6i0,9'l,9

Součet

Zajišlovací práh z upraveného lom. kamene, na
MC

0,^<0, 6*(0. 6+3, 2)

18 K 451311521ROO

19 K 452218142ROO

m2

m3

17. 390

17, 390

17, 390

0,9)2

0, 912

926, 00

540,00

82. 00

42, 20

146,00

139. 00

251, 00

600, 00

90, 70

108,00

298,00

16-1, 00

12,00

455,00

5 125,00

8 74^ . 00

56 000,00

-110. 00

3 510,00

Cena celkem [CZK]

258838,95

51 190, 50
13519, 60

3 240,00

3 280,00

211,1)11

2 190,00

1 668, 00

180, 72

1 183, 20

1 332, 38

1 620,00

-l 574, 30

2 ^160, 00

1 762,80

13968,50

69 353, 50
4 612,50

87-11. 00

56 000,00

37622, 13
7 129,90

3201, 12
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PC Typ Kód

20 K 452311U1ROO

21 K 452351101ROO

22 K 465513227ROD

8 - Trubni vedeni

Popis

Součet

Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15

0, 8?'2, 5-0,2

Součet

Bedněni desek nebo sedlových loži pod potrubi

0,2'2, 5"2

Soiičet

Dlažba z kamene na MG, s vyspárov. MCs, ti. 25
cm

MJ

m3

m2

m2

Množství

0, 912

0, 410

0,410

0,-I10

1, 000

1,000

1,000

17. 390

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

23 K 87137312IROO

li K 899623)41ROO

25 K 899643D1ROO

U U 2S611122

Montáž trub z tvrdého PVC, šumavý kroužek,

DM 300
Obetonováni potrubí nebo zdiva stok betonem
C12/15
3, 14'0,5'2, 5'0, 15

Součet

Bedněni pro obetonováni potrubí v otevřeném
výkopu
0, 35'2,5"2

Součet

Trubka PVC konatizacni hrdlovaná d

315x7, 7x5000 mm

m3

m2

kus

27 K 919511112ROO

91 - Doplňující práce na komunikaci
Čela propustku z lomového kamene, kr/cí deska
ÍB
0. 6'1. 7'2+0, 5'1. 6*0. 8'2^0, 5*0. 7*1, 6+0, 5*2, 1'0,8
. 2*0,5"2, l'l, tS
Součet

93 - Dokončovací práce inženýrských staveb
28 K 93495612'IROO Hraditka z dubového dřeva tloušťky 5 cm

C. 5'0,65'2

Součet

96 - Bouráni konstrukci
29 K 960191241ROO Bouráni konstrukcí z kamenných kvádrů

30 K 961041211ROO Bouráni mostních základu z betonu prostého

99 - Staveništni přesun hmot
31 K 998324011ROO Přesun hmot pro objekty v zemních hrázich

m2

3. 400

0, 589

0, 589

0, 589

), 750

1. 750

1, 750

), 000

6, 768

6, 768

6, 768

0, 660

0. 650

0. 650

2 640,00

315.00

l 489,00

131,00

2 610.00

330,00

3211,00

5 123. 00

2 200, 00

1 082,40

315,00

25893,71

5771, 19
445. 40

1 537,29

577. 50

3 2)1, 00

34 672, 46
34 672, 46

1 430, 00
1 430, 00

m3

m3

8. 000

3, 150

A 225,00

3 124, 00

286.00

43

15

640, 60
33 800, 00

9 840, 60

158, 57
15 158, 57
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO:
Místo:

Objednatel:

Obec Psa ry

Zhotovitel:

Kavyt, spol. s r. a.

a

0004 - 0004 P

Psáry

Mahel no

Projektant:

Projektový ateliér Dlabáček s. r. o. HK

Zpracovatel:
Franta, Kincl

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snížena

Cena s DPH

2t, 00>
15,00>

120637,44
0. 00

cc-cz:
Datum:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IČ:
DIČ:

15. 5. 2018

CZK

120637,44
0, 00

120637, 44

25333,86
0, 00

145 971, 30

ProjektanL Zpracovatel

Datum a podpis:

Objednavatel

Razítko Datum a podpis:

Zhotovitel

Razítko

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

REKAPITULACE ROZPOČTU

Rekonstrukce a odbahněni MVN Nádržka

0004 - 0004 Panelová komunikace

Psáry

Obec Psáry
Kavyl, spol. s r. o. Mohetno

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemni práce

5 - Komunikace

97 - Proráženi otvorů

99 - Staveništni přesun hmot

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

15. 5. 2018

Projektový ateliér Dlabáček s. r.
Franta, Kincl

Cena celkem [CZK]

120637,44

25 282, 80

66 327, 00

14722, 56

14 305, 08

0,00

120 637, 44

Straiid 14 z Itl



ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

PC Typ Kód

Rekonstrukce a odbahnění MVN Nádržka

0004 - 0004 Panelová komunikace

Psáry Datum:

Obec Psáry
Kavyt, spol. s r. o. Mohelno

Popis

Náklady z rozpočtu

1 - Zemni práce
1 K 1131062.41ROO

2 K 1I31071IIROO

3 K 121101101ROO

K 181301103ROO

Rozebráni ploch ze silničních panelů
Odstraněni podkladu pí. 200 m2, kam, těžené
ti. 10 cm

Sejmuti arnice s přemístěním do 50 m

18'5'0,2

Součet

Rozprostřeni arnice, rovina, ti. 15-20 cm. do
500m2

15. 5. 2018

MJ

m2

m2

m3

m2

Projektant:
Zpracovatel:

Množství

9Ú.GOO

90. 000

18, 000

18, 000

18, 000

90. 000

Projektový ateliér Dlabáček s.r
Franta, Ktncl

J. cena [CZK]

120,00

96. 90

20,60

57, 90

Cena celkem [CZK]

120637,44

25 282, 80
10800, 00

8721,00

550.80

5211. 00

5 - Komunikace

K 564231111ROO

6 K 584'i21111ROO

7 AI 59MOB 110030

m2
Podklad 2e štěrkopísků po zhutnění tloušťky 10
cm

18*5

Součet

Osazeni panelu z předpjatého betonu do 6 t/ks ni;

Panet silniční KZD 1 300x200x15 cm kus
90/6

Součet

97 - Prorážen! otvorů
8 K 97908'1213ROO Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 1"

km l

90, 000

90, 000

90. 000

90, 000

15, 000

15, 000

15,000

51, 120

63.80

190. 00

l 899,00

288. 00

66 327, 00
5742. 00

17 100, 00

43 435, 00

14722, 56
Í4 722. 56

99 - Staveništni přesun hmot
9 K 998226011ROÚ presun hmot' pozemní komunikace, kryt

montovaný
60, 359 237, 00

1^1305, 08
M 305,08
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Stavba:

Objekt:

JKSO;
Místo:

Objednatel:

Obec Psáry

Zhotovitel:

Kavyl, spol. s r. o. Mohelno

Projektant:

Projektový ateliér Dlabáček s. r. o, HK

Zpracovatel:
Franta. Kincl

Poznámka:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rekonstrukce a odbahněni MVN Nádržka

0005 - 0005 Vedlejší" a ostatní náklady

Psáry

cc-cz:
Datum:

IČ:
DIČ:

IC:

DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

15. 5. 2018

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snížena

Cena s DPH

21 ,f>%
15. 00K

55789,35
0,00

CZK

55 789, 35
0, 00

55 789, 35

11 715,76
0, 00

67 505, 11

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:

Objednavatel

Razítko Datum a podpis:

Zhotovitel

Razítko

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

REKAPITULACE ROZPOČTU

Rekonstrukce a odbahněni MVN Nádržka

0005 - 0005 Vedlejší a ostatní náklady

Psáťy

Obec Psáry
Kavyl, spol. s r. o. Mohelno

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód . Popis

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemni práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

15. 5. 2018

Projektový ateliér Dlabácek s. r.
Franta. Kinct

Cena celkem [CZK]

55 789, 35

55 789, 35

0, 00

55 789, 35

Šíraná l/ z lít



Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednatel;
Zhotovitel;

PC Typ Kód

Náklady z rozpočtu

ROZPOČET

Rekonstrukce a odbahněni MVN Nádržka

0005 - 0005 Vedlejší a ostatní náklady

Psa ry

Obec Psáry
Kavyt, spol, s r. o. Mohetno

Popis

Datum: 15. 5, 20)8

1 - Zemni práce
1 K 100000026TOO Geodetické vytýčeni stavby oprávněnou osobou ks

soub
2 K 1000000^6TOO

3 K 100000126TOO

Geodet. zaměřeni skut. provedeni
3paré+1xeteklroni

Zřízeni a likvidace ZS

Projektant:
Zpracovatel:

Množství

1, 000

1, 000

0, 025

Projektový ateliér Dlabácek s.r
Franta,

J.cena[CZK]

11 000,00

9 000, 00

1 431 574, 00

Klncl

Cena celkem [CZK]

55 789, 35

55 789, 35
11 000,00

9 000, 00

35 789, 35
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