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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
 
 
A.1  Identifikační údaje stavby 
 
 
Název stavby:   „Rekonstrukce ZŠ Psáry“ 
Adresa stavby:   Hlavní 12, 252 44 Psáry 

 
Katastrální území:   Dolní Jirčany( okres Praha-západ ), 736414 
Parcely číslo:   hlavní pozemky : 15, 29, 731, 645/1 

ostatní viz tabulka dotčených pozemků níže 
Plocha staveniště:  797 m2 
 
Předmětem stavebního řízení je: Rekonstrukce a přístavba Základní školy v Psárech-Dolních Jirčanech 
 
 
 
 
A.2  Identifikační údaje stavebníka 
 
 
Stavebník:    Obec Psáry   
IČ:     00241580  
Sídlo:     Pražská 137 
    252 44 Psáry  
 
 
 
 
A.3  Identifikační údaje zpracovatele dokumentace 
 
 
 
Generální projektant:  FACT s.r.o. 
IČ:     26187094 
Sídlo:    Podolská 401/50 
    147 00 Praha 4 
Telefon:     222 230 229 
 
Statutární zástupce projektanta: Ing.arch. Zdeněk Korch  
Autorizace:   ČKA 02 453 
 
Autoří řešení:   Ing.arch. Zdeněk Korch 

Ing.arch. Vladimír Krajíc 
Ing.arch. Libor Mohart 
Ing.arch. Rudolf Wiszczor 
 

Koordinace:   FACT s.r.o. 
Ing.arch. Zdeněk Korch 

 Ing.arch. Rudolf Wiszczor 
Telefon:     222 230 229 

 
Projednání projektu:  Ing. Ladislav Vich 
Sídlo:    Zelený pruh 99/1560 
    140 02 Praha 4 
Telefon:     606 638 956 
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Zpracovatelé jednotlivých profesí:  
 
  KONTAKTNÍ  OSOBA TELEFON FAX MOBIL E-MAIL 
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ 
ČÁST      

FACT v.o.s.                    Ing.arch. Zdeněk Korch 222 230 229 222 232 666 777 755 753 korch@fact.cz 
FACT v.o.s.                    Ing.arch. Rudolf  Wiszczor      222 230 229 222 232 666 773 684 771 r.wiszczor@facti.cz 
KANALIZACE A VODOVOD      
INSTAL PROJEKT a.s.                           Hubert Faber 383 322 990 383 322 990 602 452 246 h.faber@tiscali.cz 
ELEKTROINSTALACE      
  Martin Počta 389 771 510 389 771 510 603 908 691 m.pocta@studiodplus.cz 
STATIKA      
STASAPO  Ing.David Vytvar   604 312 259 david.vytvar@stasapo.cz 
VYTÁPĚNÍ      
INSTAL PROJEKT a.s.                           Ing.Pavel Míka 383 322 990 383 322 990 603 819 195 Instal.projekt@tiscali.cz 
PLYN      
INSTAL PROJEKT a.s.  Ing.Pavel Míka 383 322 990 383 322 990 603 819 195 Instal.projekt@tiscali.cz 
POŘÁRNÍ BEZPEČNOST      
Ing.Petr Havlíček  Ing.Petr Havlíček   737 262 143 havlicek@milota.cz 
HYGIENA + GASTRO       
HYGIENA KONSULT  Eva Bartoňová   777 939 003 hygiena@seznam.cz 

 
 
  
A.4  Dosavadní využití a zastavěnost stavebního pozemku  
 
 
 
Řešené území má celkovou rozlohu cca 1122,3 m². Nachází se v severní centrální  části obce Psáry – Dolní Jirčany. 
Z hlediska územního plánu se jedná o území určené pro nízkopodlažní bydlení městského typu.B,B1 
Staveniště je rovinné, mírně svažité k jihovýchodu. Na pozemku se nachází objekt základní školy č.p.12 ( parcelní číslo 15), 
který slouží svému účelu i s přilehlým školním dvorem s hřištěm a zahradou (parcelní číslo 29). Pozemek pro navrhovanou 
přístavbu (p.č.29 a 731) je nezastavěn. Nachází se na něm pouze přízemní objekt skladu (cca. 24m² ), který navrhujeme z 
provozních důvodů odstranit.Část pozemku 645/1 je v dlouhodobém užívaní školy.Nachází se na něm vjezd do areálu a 
zahradní úprava (vzrostlá tůje).  Současná zastavěnost pozemků určených pro návrh činí 31%. Celková  zastavěnost  i s 
navrhovanou přístavbou a zbouranou kůlnou je 55%. Inženýrská infrastruktura je ponechána stávající. Novostavba bude 
napojena na infrastruktur objektu stávající školy. 
 
 
A.5 Majetkoprávní vztahy 
 
 
Pozemky určené pro návrh: 
 
  

kat.území parcelní č. vlastnické právo využití pozemku druh pozemku dotčená výměra m²(celá 
výměra dle KN) 

Dolní Jirčany 15 Obec Psáry budova čp.12 zastavěná plocha, 
nádvoří 598 

Dolní Jirčany 29 Obec Psáry zem.půd.fond zahrada 489 

Dolní Jirčany 731 Obec Psáry jiná plocha ostatní plocha 177 

Dolní Jirčany 645/1 Obec Psáry ostatní komunikace ostatní plocha 90+ (6951) 
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Pozemky sousední: 
 
  

kat.území parcelní č. vlastnické právo(právo hospodařit) využití pozemku druh pozemku dotčená výměra m² (celá 
výměra dle KN) 

Dolní Jirčany pč 645/1 Obec Psáry ostatní komunikace ostatní plocha 6951 

Dolní Jirčany pč st.14 Doktorová Vlasta budova čp.11 zastavěná plocha, 
nádvoří 1160 

Dolní Jirčany pč 30 
Pavelka Vladek Ing. 

Pavelková Šárka 
zem.půd.fond zahrada 424 

Dolní Jirčany pč.730 Obec Psáry jiná plocha ostatní plocha 93 

Dolní Jirčany pč st.18/1 
Davídek Jaroslav 

Davídková Božena 
budova čp.14 zastavěná plocha, 

nádvoří 936 

Dolní Jirčany pč 29 Ing. Zima Jaroslav budova čp.22 zastavěná plocha, 
nádvoří 226 

 
 
A.6  Provedené průzkumy 
 
 
 
Inženýrskogeologický průzkum 
 
Radonové měření  
1. Geologické poměry 
Z regionálně geologického hlediska území patří k barrandienskému svrchnímu proterozoiku, které je zde budováno slabě 
regionálně metamorfovanou, výhradně sedimentární formací štěchovické skupiny (pospilitovou sérií). Jedná se o komplex 
rytmicky se střídajících poloh prachovců a břidlic, které výrazně převažují nad drobami. Zcela podřízeně vystupují vložky 
slepenců. Jedná se tedy o komplex silně zpevněných, téměř nemetamorfovaných sedimentárních hornin, který je však často 
tektonicky porušen. 
Skalní podloží: V prostoru zájmového území lze očekávat prachovce (jemnozrnné klastické sedimenty s převahou prachové 
složky). V nezvětralém stavu jsou tyto sedimenty tmavě šedé až černošedé barvy, jemně, rovně laminované, silně až středně 
puklinaté. Rozpad se zpravidla děje podle kombinace systémů vrstevnatosti, kliváže a puklin na drobné polyedry, destičky 
nebo až roubíky. Přítomnost fosilního zvětrání je zde málo pravděpodobná. 
Skalní podloží je v prostoru zájmového území pravděpodobně možné očekávat v hloubce cca 2,5 m pod stávajícím povrchem 
zájmového území. Svrchu (do hloubky cca 5 m p.t.) jsou horniny skalního podloží velmi pravděpodobně zcela a velmi silně 
zvětralé (tř. R6 dle ČSN  
73 1001, Rdt cca 200-250 kPa), směrem do hloubky pak hornin silně a mírně zvětralé, případně až navětralé. 
Pokryvné útvary resp. zeminy pokryvných útvarů lze v prostoru zájmového území očekávat v mocnosti cca 2,5 m. 
Dominantním pokryvným sedimentem jsou pravděpodobně deluviální resp. splachové sedimenty, tj. jíly prachovitopísčité až 
prachovité, světle šedé, převážně jen tuhé konzistence, se slabou příměsí střípků a drobných úlomků podložních hornin. Dle 
ČSN  
73 1001 se pravděpodobně jedná o zeminy tř. F4 CS (F6 CL), Rdt bych odhadl na cca 150 kPa (resp. na 100-150 kPa). 
Svrchu je zájmové území překryto recentními navážkami (neznámé, snad dm, mocnosti i neznámého charakteru). 
 
2. Hydrogeologické poměry 
Režim podzemní vody je v prostoru zájmového území výrazně ovlivněn jeho celkovou geologickou stavbou. Hydrogeologické 
poměry území jsou závislé především na propustnosti horninového prostředí, morfologii terénu a velikosti zdroje podzemní 
vody (infiltrační oblasti). Důsledkem pak bývá až poměrně značné kolísání úrovně hladiny podzemní vody  
i její vydatnosti v závislosti na atmosférických srážkách. 
Obecně se jedná o hydrogeologicky nevýznamný rajón, s vodou kvalitativně nevyhovující jako pitná a s minimálními 
vydatnostmi zvodně (s výjimkou výraznějších poruchových pásem). Pro komplex svrchnoproterozoických hornin je 
charakteristický značný nedostatek podzemních vod podmíněný nepříznivým litologickým typem hornin. Sedimentární 
formace vystupující v zájmovém území je prakticky bez průlinové propustnosti. Vzhledem k svému charakteru umožňují tyto 
horniny živější oběh a akumulaci podzemních vod prakticky pouze v zóně podpovrchového rozvolnění horniny a rozpojení 
puklin.  
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Dle archivních údajů lze očekávat, že hladina podzemní vody je v prostoru zájmového území pravděpodobně cca 8 m 
p.t. V archivních materiálech není zmiňována (pro takováto území vcelku typická) možnost přítomnosti výskytu 
mělkého horizontu podzemní vody (a toi v závislosti na atmosférických srážkách), na rozhraní sedimentů pokryvných 
útvarů a předkvartérního podloží.  

Inženýrsko-geologický servis HUPO 

Vyhotovil: RNDr.Pavel Podpěra 
 3/2008 
 
Inženýrskogeologický průzkum z hlediska zakládání stavby: 
V rámci návrhu bylo proto uvažováno s minimální hodnotou tabulkové výpočtové únosnosti Rdt =150kPa. 
Hladina podzemní vody nebyla při návrhu uvažována, z dostupných podkladů není známa. Založení je uvažováno na 
základových pasech. 
Při takovémto návrhu založení, lze z geotechnického hlediska hodnotit základové poměry jako jednoduché a mohou být 
zkomplikovány pouze nečekaným výskytem různorodých vrstev základového podloží. 
Při návrhu základových konstrukcí z geotechnického hlediska postačí postupovat dle zásad platných pro 1. geotechnickou 
kategorii ve smyslu ČSN 73 1001 nebo kvalitativně srovnatelným postupem. 
V průběhu provádění bude přizván geolog (autorizovaná osoba), který po provedení výkopu potvrdí a ověří minimální 
požadovanou únosnost základové půdy, včetně vhodnosti navrženého způsobu založení a způsobu odvodnění základových 
konstrukcí a stavby jako celku. Projektant upozorňuje na nutnost posoudit individuálně návrh drenáží respektive ochrany 
základové spáry případě  podloží jílovitého typu. Bude proveden zápis do SD a projektant části ASŘ a STATIKA bude 
obeznámen s výsledky tohoto šetření. 
Výše uvedené opatření není možné opominout s ohledem na relativní délku objektu, kdy by při lokálně nepříznivých 
podmínkách mohlo dojít k rozdílnému sedání objektu, nebo jeho částí, které by mohlo vést k poruchám celé 
stavby.(viz.statická část)   
 
Stasapo s.r.o. 
Stavební projekce-statika staveb 
Vyhotovil :Ing. David Vytvar 
                4/2008  
 
A.7 Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 
 
Napojení stavby na dopravní infrastrukturu bude současným vjezdem na pozemek. Napojení na technickou infrastrukturu  je 
rovněž ponecháno v současném stavu na ulici Hlavní( plyn, vodovod, dešťová kanalizace, veřejné osvětlení, elektřina ). 
 
A.8  Splnění požadavků dotčených orgánů 
 
Projektová dokumentace je v souladu s požadavky dotčených orgánů. 
 
A.9  Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 
Bude dodržena Vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu a vyhláška č. 369/2001 
Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace. 
 
A.10  Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě územně plánovací informace 
u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona 
 
Projektová dokumentace je v souladu s platným územním plánem. 
 
A.11 Předpokládaná lhůta výstavby  
Doba výstavby 3/2010 – 9/2010.Nutno brát v úvahu před přípravu celé akce mimo území staveniště. Rušivé momenty 
výstavby situovat mimo dobu školního vyučování. 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
B.1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
 
B.1.1 Zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí; 
stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové 
zóně 
Rozsah a uspořádání staveniště: 
Staveniště má celkovou plochu 797m² a výškový rozdíl terénu je od severu k jihu cca 0,7-0,8m a od západu k východu cca 
0,5m. Staveniště se nachází v rámci obce v centrální poloze. Obklopují jej soukromé pozemky a jejich zahrady. Z hlediska 
správního členění obce náleží k části Dolní Jirčany.  
 
Ochranná pásma a chráněná území dotčená výstavbou: 
Z hlediska ochrany přírody (zákon č. 114/1992 Sb.) se na staveništi ani jeho nejbližším okolí nenacházejí velkoplošná ani 
maloplošná chráněná území přírody ani registrované významné krajinné prvky. Zároveň stávající stavba školy není kulturní 
památkou a řešené území nespadá do památkové zóny nebo památkové rezervace.  
 
Požadavky na odstranění staveb a kácení zeleně. 
Úprava pozemku a navrhované provozní nároky si vyžadují odstranění stávajícího objektu přízemního skladu o ploše 24m² na 
jižním okraji pozemku. viz.výkres C 0.2.Koordinační situace stavby. 
 
Bilance zemních prací 
Ornice bude sejmuta v průměrné vrstvě 0,25m a ploše 582 m². Výkopek v objemu cca 146 m3 bude odvezen a uložen podle 
kapitoly o odpadovém hospodářství. 

 

B.1.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících 
 
Urbanistické řešení: 
 
Urbanistický koncept. 
 
S ohledem na zachování charakteru zastavění a panoramatu obce byla navržena přízemní dřevěná přístavba směrem do 
zahrady a funkční úprava stávajícího objektu. Základní koncept byl snahou o uchování stávajících hodnot tj. v co největší míře 
snahou o uchování provozu, objemu a charakteru stávající budovy, po kostelu druhé největší dominanty obce, a vytvoření 
kvalit nových a jejich vzájemného provázání. Navržená přístavba umožňuje více alternativních propojení mezi vnitřkem 
budovy a bezprostředním okolím školy a současně mění způsob provozu vstupních prostor objektu stávajícího. Ze severní 
strany uzavírá školní dvorek i nově navrhované hřiště a tím vytváří hierarchizovanou strukturu venkovních prostorů pro pobyt 
dětí. 
 
Architektonické řešení: 
 
Úprava stávající školy: 
Do původního objektu zasahujeme pouze v místech kde nebyly splněny nároky požadované na současný školní provoz. 
V centrální části dispozice vytváříme prostor šaten, který je otevřený a větratelný. V Jižní části stávajícího objektu umisťujeme 
prostor výdejny s jídelnou. Klademe důraz na nekřížení provozu žáků a výdejny. Vytváříme hospodářským vstup.  
Nová přístavba: 
Objem nové stavby vymezuje ze severní strany intimní před prostor  školního dvorku. Obsahuje nově navržený bezbariérový 
vstup do celého objektu. Ve svém středu má umístěný vstupní vestibul a na něj bezprostředně navazující prostor šaten a 
toalet. Rozšíření celého provozu školy si vyžádalo i umístění nových administrativních prostor. Hlavní místo ale zaujímá velká 
víceúčelová učebna uzpůsobena i pro mimo školní aktivity. Koncept nosných rámů celé přístavby umožňuje její pozdější 
variabilitu v dělení prostorů. 
 
Standardy materiálů vycházejí z běžné dostupnosti, kvality a poměru cena x výkon. 
Objekty fungují pouze jako školní zařízení a zařízení pro mimoškolní aktivity žáků školy. 
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Kapacity: 
   
Stávající stav:   85 žáků       celková plocha 490m² 
Návrh:   150 žáků         celková plocha 729m² 
  
 
 
 
B.1.3 Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch 
 
Koncept stavebně technického řešení nově navrhované části je založen na rámové nosné konstrukci z lepeného dřeva. 
Výplňové vnější svislé stěny mezi rámy jsou sendvičové konstrukce s dřevěnou nosnou konstrukcí. Z exteriéru obložené 
smrkovým dřevem a z interiéru dřevovláknitými deskami. Vnitřní svislé nenosné konstrukce budou mít nosnou trámovou 
konstrukci a obložení z dřevovláknitých desek. Podhled z dřevovláknitých desek bude v místnostech sociálního zařízení a 
kanceláří.  Střecha je plochá, zelená-extenzivní s vnitřními svody dešťové vody. 
Vnější plášť stávajícího objektu bude opatřen probarvenými omítkami. Šikmá střecha bude ponechána se stávající 
keramickou krytinou.  
Inženýrské sítě budou řešeny klasickými stavebními technologiemi odpovídajícími požadavkům norem a předpisů. 
Vnější plochy hřiště, příjezdové komunikace, komunikace pro pěší a plocha pro tříděný odpad budou asfaltové. Vnější rampa 
u hlavního vchodu betonová. Ostatní vnější plochy budou mít zahradní úpravu většinou travnatou.  
 
B.1.4 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
 
B.1.4.1. Napojení na dopravní infrastrukturu 
 
Napojení celého komplexu na dopravní infrastrukturu bude ponecháno v současném stavu a to svým připojením do ulice 
Hlavní. 
 
B.1.4.2. Napojení na kanalizaci 
 
Dešťové vody ze střech nového i stávajícího objektu budou svedeny do řadu dešťové kanalizace stávající přípojkou. 
Budou odvodněny gravitačně. 
 
 
B.1.4.3. Napojení na vodovod 
 
Napojení na veřejný vodovodní řád bude u celého komplexu školy stávající vodovodní přípojkou. 
 
B.1.4.4. Napojení na elektrickou síť  
 
Napojení na elektrickou síť bude u celého komplexu školy provedeno stávajícím připojením. 
 
B.1.5 Řešení technické a dopravní infrastruktury  
 
Dopravní i technická infrastruktura je ponechána ve stávajícím stavu. 
 
Tento objekt bude dle požadavků normy ČSN736110 potřebovat parkovací stání krátkodobá a dlouhodobá pro osobní vozy . 
Předkládaný výpočet byl proveden podle odstavce 14.1. Odstavné a parkovací plochy a 
článků č. 14.12 - 14.14 výše zmiňované normy .  
 
VÝPOČET PARKOVACÍCH STÁNÍ PODLE POŽADAVKŮ ČSN 73 6110 
 
N = Celkový počet stání pro posuzováno z stavbu  = Po . ka . kp 
Po = 1 stání na každých 5 žáků, přičemž 80 % stání bude krátkodobých a 20 % stání bude dlouhodobých (pozn. v  ČSN 
736110 k tabulce 34 - Doporučené počty dopravních stání:  v historických centrech obcí se užijí přiměřeně)  Po = 150 : 5 = 30  
Oo = 1:2,5 
 ka = součinitel vlivu stupně automobilizace   0,84 
kp = součinitel redukce počtu stání 0,4 
 
N = 30 . 0,84 . 0,4 = 10 
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Tento nárok je řešen stávajícím způsobem – potřeba 10 stání je umožněna na stávajících zpevněných plochách na 
pozemku číslo 645/1 v centru obce. 
Z hlediska normy bude 1 parkovací místo ( t.j. 5% ) z celkového počtu vyhrazena osobám se sníženou pohyblivostí . 
 
 
 
B.1.6 Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
 
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Budou dodrženy všechny předpisy a normy. 
 
B.1.7 Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací 
 
Veřejně přístupné plochy a komunikace jsou navrženy v maximálním podélném sklonu 8,33 %. Budou dodrženy podmínky 
vyhlášky č. 369/2001 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace. 
 
B.1.8 Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace 
 
Z provedených průzkumů vyplynuly požadavky na způsob zakládání, které byly začleněny do návrhu. 
 
B.1.9 Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém 
 
Výškopisné a polohopisné zaměření: 
Vypracoval :  Ing. I.Vašáková, L.Jordan 
Souřadnicový systém: S-JTSK 
Výškový systém:  Balt p.v. 
Datum:   9/2007 
(z podkladů architektonické soutěže vypisované Obecním úřadem v Psárech) 
 
B.1.10 Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory 
 
Dělení souboru staveb na stavební objekty: 
SO 01  KOMPLEX REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBY ŠKOLY 

 
B.1.11 Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky provádění stavby a 
po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace 
 
Odpady vznikající stavební činností: 
1) zemina 
2) omítky-zbytky při omítání 
3) cihly-kousky při zdění 
4) beton – zbytky při betonáži 
5) ocelové prvky – odřezky ocelových profilů, sítí, závěsů 
6) tepelné izolace – odřezky polystyrenu 
7) polystyren beton – zbytky při betonáži 
8) obklady,dlažby – odřezky 
9) minerální podhledové desky – odřezky 
10) sádrokartonové desky – odřezky podhledu 
11) nopová hydroizolace – odřezky 
12) desky Cembonit – odřezky 
13) obaly od stavebních materiálů – papír, igelit,… 
14) dřevo – odřezky prvků střechy a pomocných konstrukcí 
15) PP rozvody vody a technologie – odřezky 
16) ocelové rozvody topení, plynu – odřezky 
17) elektroinstalační kabely – odřezky 
18) potrubní kanalizace – odřezky 
19) návleková tepelná izolace potrubí 
 
Způsob naložení se stavebním odpadem (podle zatřídění): 
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Převzetí a následnou manipulaci s odpady vyprodukovanými při realizaci stavby bude zajišťovat oprávněná odborná firma. 
Nakládání s odpady musí splňovat požadavky zákona č.185/2001 sb., o odpadech a souvisejících předpisů a vyhlášek  
(vyhláška č.381/2001 Sb., č.24/2001 Sb., č.26/2001 Sb.). 
 
Oprávněná firma zajistí. 
- v mezích zákona č.185/2001 Sb., o odpadech přednostní využití odpadů před jejich uložením 
- v případě uložení odpadu bude toto realizováno na ekologické skládce 
- stavební odpad musí být po celou dobu přistavení velkoobjemového kontejneru zajištěn proti nežádoucímu znehodnocení 
nebo úniku 
- přepravní prostředky při přepravě stavebního odpadu budou zcela uzavřeny nebo musí mít ložnou plochu zakrytou plachtou, 
bránící úniku tohoto odpadu. 
 
Stavební odpad bude ukládán do velkoobjemových kontejnerů. Kontejnery budou umístěny na pozemku investora. 
 
Odpady vznikající během užívání stavby: 
 
1) nevratné papírové obaly 
2) použití kancelářský papír, denní tisk, papírové ubrousky 
3) nevratné skleněné obaly 
4) nevratné plastové obaly 
5) nevratné kovové obaly 
6) nevratné dřevěné obaly 
7) kuchyňský odpad 
8) zbytky jedlého oleje a tuku 
9) textilní zbytky úklidových prostředků 
10) zbytky pracovních oděvů 
11) zbytky po úklidu – smetí 
12) směsný odpad – obsah odpadkových košů 
13) uliční smetky 
14) odpad z údržby parkových ploch a zeleně 
15) odpady jinak nespecifikované 
 
Způsob naložení s odpadem (podle zatřídění): 
Převzetí, následnou manipulaci s odpady vyprodukovanými při užívání stavby a jejich likvidaci bude zajišťovat za úplatu 
oprávněná odborná firma na základě smlouvy s provozovatelem. Nakládání s odpady musí splňovat požadavky zákona 
č.185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících předpisů a vyhlášek (vyhláška č.381/2001 Sb., č.24/2001 Sb., č.26/2001 Sb.). 
Odpad bude ukládán do kontejnerů. Kontejnery budou umístěny na vymezených místech na pozemku investora. 
 
Oprávněná odborná firma zajistí : 
- v mezích zákona č.185/2001 Sb., o odpadech přednostní využití odpadů před jejich uložením, 
- v případě uložení odpadu bude toto realizováno na ekologické skládce, 
- přepravními prostředky při přepravě odpadu budou uzavřené kontejnery dodané zajišťovatelem. 
 
B.1.12 Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
 
BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 
 
1. Základní právní předpisy pro zajištění BOZP při práci na staveništi 
 
zákon č. 262/2006 Sb. - zákoník práce - §3 
zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovně právních vztazích a o zajištění BOZ při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy a prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu: 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích 
nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP při práci na staveništích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky 
nařízení vlády č. 101/2005 Sb. - o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
nařízení vlády č. 406/2004 Sb. - o bližších požadavcích na zajištění BOZP při práci s nebezpečím výbuchu 
nařízení vlády č. 168/2002 Sb. - kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů při provozování dopravy 
dopravními prostředky 
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nařízení vlády č. 28/2002 Sb. - kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel 
povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích  obdobného charakteru 
nařízení vlády č. 11/2002 Sb. - kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění 
nařízení vlády č. 405/2004 
nařízení vlády č. 378/2001 Sb.- kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických 
zařízení, přístrojů a nářadí 
nařízení vlády č. 178/2001 Sb.- kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci ve znění NV č. 523/2002 a 
NV č. 441/2004 Sb. 
 
 
2. Zadavatel stavby určí koordinátora BOZP 
    S ohledem na předpoklad, že na staveništi budou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele 
    stavby, určí 
    zadavatel stavby v souladu s ustanovením § 14 zák. 309/2006 Sb. koordinátora bezpečnosti a ochra- 
    ny zdraví při práci na staveništi. 
 
 
3. Zadavatel stavby musí oznámit zahájení stavebních prací oblastnímu inspektorátu práce. Protože se předpokládá, že           
   stavební práce budou prováděny déle než 30 pracovních dnů, musí zadavatel stavby v souladu s ustanovením § 15 zák.     
   309/2006 Sb. oznámit zahájení prací na stavbě Oblastnímu inspektorátu práce pro Středočeský kraj se sídlem   
   v  Praze   (Průhonická 3180/55 106 00 Praha 10) nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli stavby. 
 
 
4. Zadavatel stavby musí předat staveniště zhotoviteli stavby zápisem o odevzdání staveniště např. 
    záznamem do stavebního deníku. 
   Od tohoto okamžiku veškeré povinnosti v oblasti BOZP přebírá stavbyvedoucí stavebníkem zvolené 
   odborné firmy pro zhotovení zakázky spolu s koordinátorem BOZP. 
 
 
5. Stavba se dotýká ochranného pásma energetických zařízení a proto musí být postupováno při její 
    realizaci podle níže uvedeného plánu BOZP (viz ustanovení § 15 odst.2 zákona č. 309/2006 Sb. a 
    přílohy č. 5 NV č. 591/2006 Sb.) 
 
 
 
 
PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 
 
1. Prohlídka budoucího staveniště a jeho písemné předání mezi zadavatelem stavby a jeho zhotovite- 
   lem včetně předání schválené projektové dokumentace stavby. 
 
2. Zajištění ověření sítí technické infrastruktury, které jsou navrhovanou stavbou dotčeny a jejich vytyče- 
    ní v terénu - postup prací provést v souladu s vyjádřením správců těchto sítí v dokladové části PD. 
   S ochrannými pásmy těchto sítí musí být prokazatelně před zahájením zemních prací seznámeni pra- 
   covníci zhotovitele stavby. 
 
3. Provést zabezpečení staveniště jeho ohrazením - na styku s veřejnou komunikací (chodníkem) pro- 
   vést ohrazení ze stabilních sloupků mezi nimiž bude horní tyč ve výši 1,1 m a 1 mezilehlá střední tyč. 
   Ohraničení liniové trasy v poli, v zatravněné ploše, lze z jedné strany výkopu provést ve vzdálenosti 
   1,5 m od hrany výkopu vhodnými (přemístitelnými) zábranami, z druhé strany může ohrazení tvořit ze- 
   mina z výkopu navrstvená do výše min. 0,9 m, která bude ukládaná min. 0,5 m od hrany výkopu. 
   Toto ohraničení musí být zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti a musí být opatřeno bezpeč- 
   nostní značkou pro zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám. 
 
4. Provádět dozor při provádění výkopových prací, které musí být prováděny v souladu s ustanovením 
   kap. III. a IV. 3. přílohy NV č. 591/2006 - např.: 
 
- při výkopu tvořícím překážku na veřejné komunikaci pro pěší zajistit BOZ zábradlím 
- při výkopu na veřejném prostranství zajistit přechody a přejezdy 
- zajistit bezpečný sestup do výkopu 
- zajistit stabilitu okolních staveb 
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- kontrolovat stav stěn výkopů a pažení 
- v ochranném pásmu inženýrských sítí zabezpečit provádění výkopů podle podmínek správců těchto 
   sítí daných v dokladové části PD (např. ruční výkopy, podmínky pro provedení křížení sítí) 
- zajistit odstraňování nesoudržných materiálů ze stěn výkopů a odstraňování nežádoucích překážek 
- zajistit odbornou kontrolu výkopů a jejich zařízení v době přerušení prací 
- zajistit dohled nad prováděním výkopových prací ve hloubce větší než 1,3 m 
 
5. Zajistit stabilitu stěn výkopů proti sesutí (ustanovení V. kap. 3. přílohy NV č. 591/2006 Sb.) - např.: 
 
-  boční stěny ručně kopaných výkopů musí být zajištěny pažením při hloubce výkopu větší než: 
   1,3 m v zastavěném území 
   1,5 m v nezastavěném území, přičemž při nesoudržných zeminách, podmáčených zeminách, nebo 
   tam, kde je výkop namáhán otřesy je nutné provést pažení i v hloubkách menších 
- pažení stěn výkopu musí být navrženo a provedeno tak, aby spolehlivě zachytilo tlak zeminy 
- min. světlá šířka výkopu se svislými stěnami, do kterých vstupují fyzické osoby činí 0,8 m 
- při ručním odstraňování pažení stěn výkopu se musí postupovat zespodu za současného zasypávání 
   odpaženého výkopu 
- hrozí-li při odstraňování pažení nebezpečí sesutí stěn výkopu, nebo poškození staveb v jeho blízkosti, 
   musí být pažení ponecháno v potřebné výšce ve výkopu. 
 
6. Zajístit odborné provádění montážních prací 
    
   O předání montážního pracoviště po provedení výkopů pro montáž propojů a odpojů  a po provedení 
základů pro montáž kompletní dodávky VTL RS se vyhotoví písemný záznam. 
Pro zhotovení propojů na stávající trasy inženýrských sítí je nutné dodržet technologický postup odsou- 
hlasený s provozovatelem dané sítě, připadně určený již ve vyjádření správců sítí v dokladové části této 
projektové dokumentace. 
 
7. Při všech stavebních pracích na staveništi zabezpečit pracovníky pracovními pomůckami a ochranný- 
   mi prostředky jejichž poskytování určuje NV č. 495/2001 Sb. 
 
 
 
 
B.2. Mechanická odolnost a stabilita  
 
B.2.1 Zřícení stavby nebo její části 
Na základě statických výpočtů bylo prokázáno, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ní působící v průběhu výstavby a 
užívání nemělo za následek zřícení stavby nebo její části. 
 
B.2.2 Větší stupeň nepřípustného přetvoření 
Na základě statických výpočtů bylo prokázáno, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ní působící v průběhu výstavby a 
užívání nemělo za následek větší stupeň nepřípustného přetvoření. 
 
B.2.3 Poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího  
přetvoření nosné konstrukce 
Na základě statických výpočtů bylo prokázáno, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ní působící v průběhu výstavby a 
užívání nemělo za následek poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v 
důsledku většího přetvoření nosné konstrukce. 
 
 
 
B.2.4 Poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 
Na základě statických výpočtů bylo prokázáno, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ní působící v průběhu výstavby a 
užívání nemělo za následek poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 
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B.3. Požární bezpečnost 
 
B.3.1 Zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu 
Konstrukce zabezbečují stabilitu objektu a jsou v souladu s ČSN 73 08 02 z hořlavých hmot-hořlavý konstrukční systém -DP3 
Vzhledem ke skutečnost, že se jedná o změnu stavby skupiny I, jsou požární odolnosti stavebních konstrukcí považovány za 
vyhovující. 
Požadavky ČSN 73 08 34 čl.4 a,b,d,f jsou splněny )požární odolnost měněných stavebních prvků není snížena pod původní 
hodnotu, stupeň hořlavosti není zvýšen, nově zřizované prostory všemi stěnami a stropy budou utěsněny dle ČSN 73 08 02, 
na nově provedenou povrchovou úpravu stěn a stropů není použito hmot stupně hořlavosti C3 (u stropů popř. Podhledů navíc 
hmot, které při požáru jako hořící odkapávájí nebo odpadávají) viz.požární zpráva 
 
B.3.2 Omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě 
Požadavky ČSN 73 08 34 čl.4 a,b,d,f jsou splněny )požární odolnost měněných stavebních prvků není snížena pod původní 
hodnotu, stupeň hořlavosti není zvýšen, nově zřizované prostory všemi stěnami a stropy budou utěsněny dle ČSN 73 08 02, 
na nově provedenou povrchovou úpravu stěn a stropů není použito hmot stupně hořlavosti C3 (u stropů popř. Podhledů navíc 
hmot, které při požáru jako hořící odkapávájí nebo odpadávají) viz.požární zpráva 
 
B.3.3 Omezení šíření požáru na sousední stavbu 
Odstupové vzdálenosti  splňují požadavky ČSN 730802 a ČSN 730834. Objekt stávající školy ani přístavby neleží v požárně 
nebezpečném prostoru jiných objektů. Požárně nebezpečný prostor přistavovaného objektu přesahuje hranice stavebního 
pozemku a zasahuje do zahrady  sousedního pozemku – sousední pozemek parc.č. 645/1 je v majetku investora.viz.požární 
zpráva 
 
B.3.4 Umožnění evakuace osob a zvířat 
Únikové cesty z prostoru ZŠ nejsou stavebními úpravami (přístavbou) dotčeny.Z prvního patra vede jedna NÚC schodištěm 
do přízemí , z přízemí vedou dvě NÚC (hlavní a zásobovací vstup) chodbou do venkovního prostoru. 
Vzhledem k tomu,že se jedná o změnu stavby skupiny I a požadavky ČSN73 08 34 čl.4g jsou splněny (únikové cesty nejsou 
zúženy ani prodlouženy ani jiným způsobem není zhoršena jejich kvalita), jsou únikové cesty považovány za vyhovující. 
viz.požární zpráva   
 
B.3.5 Umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany 
Objekt je přístupný po dostatečně únosné komunikaci požární technice a případný zásah je možné vést dveřmi, vraty i okny 
objektu. Příjezd mobilní požární techniky je umožněn do bezprostřední blízkosti objektu. U objektů není nutné vytvářet 
nástupní plochy (výška menší, než 12 metrů). Pro provedení případného zásahu bude možné využít stávající komunikaci 
v komplexu školy, která je napojena na uliční komunikaci.  
V dosahu jsou rozmístěna vnější odběrná  místa s nadzemními stojany v ulicích tak, aby byly pokryty všechny objekty  
s výhledem na možnou další výstavbu v sousedství. 
 
B.4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
 
Vnitřní prostředí 
Všechny učebny i prostory kanceláří mají zajištěno dostatečné denní osvětlení, přímé větrání a jsou vytápěny s možností 
regulace tepla. Záchody, koupelny a prostory příslušenství jsou účinně odvětrány. Budou dodrženy příslušné normy a 
předpisy. 
 
ČSN 73 4108 Šatny, umývárny a záchody 
ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy 
ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí 
ČSN 73 0525 Projektování v oboru prostorové akustiky – všeobecné zásady 
ČSN 36 0008 Oslnění, jeho hodnocení a zábrana 
ČSN 36 0030 Výpočet umělého osvětlení 
ČSN 36 0042 Osvětlování škol umělým světlem 
ČSN EN ISO 717-1 Ochrana proti šíření hluku 
ČSN EN ISO 717-2 Ochrana proti šíření hluku 
 
 
B.5. Bezpečnost při užívání 
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Při návrhu stavby byly dodrženy příslušné technické normy zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví budoucích uživatelů a to 
především : 
ČSN 73 4108 Šatny, umývárny a záchody 
ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy 
ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 
ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí 
ČSN 74 4505 Podlahy společná ustanovení 
  
  
 
B.6. Ochrana proti hluku 
 
Z hodnot hladin hluku zjištěných v bodech výpočtu ze stavební činnosti ( při dodržení výše uvedeného postupu výstavby ) je 
zřejmé, že v současné obytné zástavbě nebude hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku ze stavební činnosti 
LAeqs ( A ) překročen. Činnost stavebních strojů v místě staveniště etapy se na zvýšení ekvivalentní hladiny akustického tlaku 
A před stávajícími obytnými objekty vzhledem k vzdálenosti neprojeví. 

 
B.7. Úspora energie a ochrana tepla 
 
Komplex areálu školy splňuje požadavky jednotlivých norem na úsporu energie a ochranu tepla. 
viz.dokumentace objektů  F4,F5,F6,F7,F8 
 
B.8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace  
 
Bezbarierový vstup do objektu je zajištěn přímým vstupem rampou z vlastního pozemku. Budou dodrženy podmínky vyhlášky 
č. 369/2001 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace. 
 
B.9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí radon, agresivní spodní vody, 
seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma apod. 
 
Stavba je navržena tak, aby odolávala škodlivému působení prostředí (atmosférické vlivy, půdní vlhkost, radon apod.). 
V objektu budou použity pouze ty stavební materiály a hmoty, které mají prohlášení o shodě dle příslušných předpisů a 
hygienický atest.  
 ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží  
 ČSN 73 0606 Hydroizolace staveb-povlakové hydroizolace 
Agresivní spodní vody, seismicita a poddolování se na staveništi nevyskytují. 
 
B.10. Ochrana obyvatelstva 
 
Bude projednáno splnění základních požadavků na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva. 
 
B.11. Inženýrské stavby (objekty) 
 
B.11.1 Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 
 
Odvedení splaškových vod 
Splaškové vody budou odvedeny do stávajícího systému splaškových kanalizačních stok obecní kanalizace v ulici Hlavní.  
 
 
Odvedení dešťových vod 
Dešťové vody ze zpevněných ploch a střech budou odvedeny do stávajícího systému splaškových kanalizačních stok obecní 
kanalizace v ulici Hlavní.  
 
B.11.2 Zásobování vodou 
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Odběr vody pro celý komplex školy bude proveden prostřednictvím stávajícího napojení na veřejný vodovodní řád v ulici 
Hlavní. 
 
B.11.3 Zásobování energiemi 
 
Odběr elektrické energie pro celý komplex školy bude proveden prostřednictvím stávajícího napojení na veřejnou síť v ulici 
Hlavní. 
Odběr plynu pro celý komplex školy bude proveden prostřednictvím stávajícího napojení na veřejnou síť v ulici Hlavní. 
 
B.11.4 Řešení dopravy 
 
Dopravní napojení celého komplexu školy, a to především pro každodenní zavážku provozu výdejny jídel, bude provedeno 
prostřednictvím stávajícího napojení v ulici Hlavní. 
Parkování pro zaměstnance školy je řešeno v rámci stávajícího stavu parkováním v ulici Hlavní. 
 
 
B.11.5 Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 
 
 
V následujícím stupni dokumentace (RDS) je předpokládáno provedení dendrologického průzkumu. Tento průzkum má za 
úkol stanovit přesnější rozsah kácení resp. rozsah ponechaných dřevin.  
 

Specifický charakter  
 

Legislativní rámec 
Zásady a technologie výsadby dřevin i zakládání travnatých ploch a péče o ně je zakotvena v následujících normách, které 
budou dodrženy při jejich realizaci: 
 
▪ ČSN DIN 18915 Sadovnictví a krajinářství - Práce s půdou 
▪ ČSN DIN 18916 Sadovnictví a krajinářství – Výsadby rostlin 
▪ ČSN DIN 18917 Sadovnictví a krajinářství – Zakládání trávníků 
▪ ČSN DIN 18918 Sadovnictví a krajinářství – Technicko-biologická zabezpečovací opatření 
▪ ČSN DIN 18 919 Sadovnictví a krajinářství – Rozvojová a udržovací péče o rostliny 
▪ ČSN DIN 18 920 Sadovnictví a krajinářství – Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech 
 
Ochrana stávajících dřevin 

V realizačním stupni dokumentace budou na základě požadavku investora stavby vytipovány stromy, které je možné 
s určitou perspektivou ponechat. Veškerá manipulace v blízkosti stávajících resp. ponechaných dřevin a vegetačních ploch se 
bude řídit dle normy (ČSN DIN 18 920 Sadovnictví a krajinářství – Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při 
stavebních činnostech (83 9061). U paty všech ponechaných stromů musí být zachována původní výška zásypu!!!  

Při stavebních pracích nesmí zároveň dojít k jakémukoliv poškození kmenů stromů a jejich ostatních částí, která by 
mohla výrazně celkově snížit jejich perspektivu a statickou stabilitu. V případě nutné redukce korun (např. v blízkosti 
stavebních objektů) musí být tyto práce provedeny výhradně odborníkem!   

 
PŘÍLOHY: 
 
Skladby podlah, střechy a pláště 
 



SKLADBY PODLAH

P1 PŘÍSTAVBA - CHODBA / WC 

kreamická dlažba do lepícího tmelu 15

Roznášecí betonová deska + KARI síť 60

separační vrstva - lepenka A 400 H -

tepelná izolace podlahová 100
(ROCKWOOL, ISOVER)

hlavní hydroizolační vrstva z asf. modifikovaných pásů -

175 mm

základová deska ze železobetonu 150

zhutněné štěrkopískové lože 100

P2 PŘÍSTAVBA - VSTUP

kletovaná betonová deska + KARI síť 70

separační vrstva - lepenka A 400 H -

tepelná izolace podlahová 100
(ROCKWOOL, ISOVER)

hlavní hydroizolační vrstva z asf. modifikovaných pásů -

170 mm

základová deska ze železobetonu 150

zhutněné štěrkopískové lože 100

P3 STÁVAJÍCÍ OBJEKT - ŠATNY

keramická dlažba do tmelu 15

stávající konstrukce podlahy ??



P4 STÁVAJÍCÍ OBJEKT - CHODBY / WC 

stávající skladba - nášlapná vrstva keramická dlažba

P5 STÁVAJÍCÍ OBJEKT - SCHODIŠTĚ

stávající skladba - nášlapná vrstva TERACO

P6 STÁVAJÍCÍ OBJEKT - PŮDA

zateplení minerální rohoží zvrchu stropu 150 mm

stávající skladba - stropu ??

P7 PŘÍSTAVBA - KANCELÁŘE 

PVC  na miralonovou podložku 10

Roznášecí betonová deska + KARI síť 60

separační vrstva - lepenka A 400 H -

tepelná izolace podlahová 100
(ROCKWOOL, ISOVER)

hlavní hydroizolační vrstva z asf. modifikovaných pásů -

170 mm

základová deska ze železobetonu 150

zhutněné štěrkopískové lože 100



P8 PŘÍSTAVBA - UČEBNA

odpružená podlaha např Floor wood 50

Roznášecí betonová deska + KARI síť 60

separační vrstva - lepenka A 400 H -

tepelná izolace podlahová 60
(ROCKWOOL, ISOVER)

hlavní hydroizolační vrstva z asf. modifikovaných pásů -

170 mm

základová deska ze železobetonu 150

zhutněné štěrkopískové lože 100

P9 STÁVAJÍCÍ OBJEKT - JÍDELNA / KUCHYNĚ / ZÁZEMÍ

nová nášlapná vrstva - keramická dlažba do tmelu 15

stávající skladba podlahy

P10 STÁVAJÍCÍ OBJEKT - UČEBNY / KABINETY
 
stávající skladba podlahy

P11 STÁVAJÍCÍ OBJEKT - SCHODIŠTĚ DO SKLEPA
 
stávající skladba podlahy



SKLADBY STŘECH

S1 ZELENÁ STŘECHA  – PŘÍSTAVBA

EXT -vegetační vrstva z bylin -
-vegetační substrát pro extenzivní zeleň 120
 – DEK RNSO 80
-netkaná polypropylenová geotextílie 3,1
 – FILTEK 300
-profilovaná HDPE fólie s nopy výšky 20mm s perforací 20
 – DEKDREN T20 GARDEN
-netkaná polypropylenová geotextílie 3,1
 – FILTEK 300
-fólie z PVC-P vyztužená skleněnou vložkou 1,5
-ALKORPLAN 35 177+AP zálivka do spojů
-netkaná polypropylenová geotextílie 3,1
 – FILTEK 300
-desky z expand. pěnového samozhášlivého stabili- 230
zovaného polystyrenu
-EPS 150 S STABIL
-SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou Al fóli 3,5
kašírovanou skleněnými vlákny
-ROOFTEK AL MINERAL
-oxid.asfaltový pás s vložkou ze skleněné rohože,impre- 1,3
gnovaný asfaltem s oboustrannou povrchovou úpravou
jemnozrným minerálním posypem.
-DEK R 13
-dřevoštěpkové desky OSB KRONOPLY 3 na dřevěných 22
trámech v min. 2%sklonu 160
-SDK protipožární RF 15 15
-laťování 40
-překližka pohledová 12

INT
634,6 mm

nosný rošt dřevěného skeletu

dřevěný lepený vazník



SKLADBY PLÁŠŤŮ

S2 ZAVĚTROVACÍ STĚNA - PŘÍSTAVBA

EXT obklad z impregnovaných palubek P+D 20

provětrávaná mezera + svislé laťování 40

opláštění Rigidur 12,5

tepelná izolace – ORSIL 220

parozábrana

opláštění Rigidur 12,5

laťování 40

INT překližka obklad 8

353 mm

S3 PODÉLNÁ STĚNA - PŘÍSTAVBA

EXT obklad z impregnovaných palubek P+D 20

provětrávaná mezera + svislé laťování 40

opláštění Rigidur 12,5

tepelná izolace – ORSIL 220

parozábrana

opláštění Rigidur 12,5

laťování 40

INT překližka obklad 8

353 mm




