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1. Uvodni ¢ast

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni techniky prostfedi staveb v ¢asti F.6 zdravotné
technické instalace, feSi navrh vnitfnich rozvodu vody a kanalizace v ndvaznosti na stavajici pripojku
vody a kanalizace stavebné upravovaného objektu ZS Psary v&etné pristavby, investora Obec Psary.
Jako podklad pro zpracovani slouzila stavebni projektova dokumentace, informace poskytnuté
zadavatelem (Atelier FACT v.0.s., Praha) informace pofizené mistnim Setfenim a pozadavky
investora. Dokumentace je zpracovana v souladu se sougasné platnymi CSN.

2. Stavajici stav

Objekt Skoly je v sou¢asné dobé odkanalizovan jednotnym kanalizaénim systémem pres stavajici
kanaliza¢ni pfipojku do verejné kanalizace. Na misté realizace byly ve dvorni ¢asti zaznamenany
stavajici revizni Sachty a provéfeny smérové poméry odtoku. Uvnitf objektu se nachazi plvodni
trasovani lezaté kanalizace z kameninového potrubi, tésnéného v hrdle provazcem a asfaltovou nebo
betonovou zélivkou. Svislé svody uvnitf objektu jsou provedeny z litinovych hrdlovych trub, pfipojovaci
potrubi k jednotlivym zafizovacim pfedmétim bud” z litinového potrubi nebo novodurovych trubek
dimenze do DN 75. V prostoru vydejny jidel Skolni kuchyné Ize s ohledem na dobu zfizeni
predpokladat novéjSi rozvody v proveeni z jiz tradi¢nich plastovych materialt. Odpadni vody z objektu
Skoly v soucasné dobé odtékaji pfimo do pfipojky bez pfedcisténi, nebot v obci se nachazi funkéni
¢istirna odpadnich vod.

Destové vody ze stfechy objektu jsou svedeny destovymi svody do lezaté kanalizace jednotného
kanaliza¢niho systému. Pouze deStovy svod na severnim rohu objektu je vyistén volné na terén,
proto bude potfeba v rdmci projektové dokumentace zajistit jeho napojeni do funkéniho kanalizaéniho
systému.

Do objektu zakladni Skoly je dle informaci v sou¢asné dobé privedeno plastové potrubi vodovodni
pFipojky, které je napojeno na rozvod sousedniho objektu matefské Skoly. Oba tyto objekty jsou
vzhledem k provoznimu Gcelu jako celek zasobeny spole€nou pfipojkou vody, napojenou ze
stavajiciho vefejného vodovodu v obci Psary, Hlavni vodomérna sestava je instalovana v objektu
matefské Skoly. PFipojka pro zékladni Skolu je vyvedena v neznamém trasovani do kotelny v suterénu,
kde je opatfena hlavnim domovnim uzavérem. Vnitfni rozvod vody ve Skole je proveden z ocelovych
bezeSvych pozinkovanych trubek. V prostoru kotelny jsou zaznamenany viditelné rozvody pro
pFipojeni centralniho ohfevu TUV, ktery je soucasti plynové kotelny.

3. PFiprava stavby

V rdmci pfipravnych praci bude nejprve na misté realizace provedena kompletni demontaz vSech
stavajicich zafizovacich pfedmétu, jejich vytokovych armatur a dle potfeby i vSech viditelnych rozvod
vody a kanalizace. Ostatni kryté rozvody budou demontovéany dle potfeby stavby pfi realizaci
stavebnich Uprav. Dale bude provéfena funkce stavajici venkovni jednotné kanalizace. Bude
proveden proplach dvorni ¢asti trubniho vedeni, provéfena funkce odtokovych parametrd v potrubi od
stavajicich desStovych svod, provedeno dukladné Cisténi lapacl stfeSnich splavenin. Na misté
realizace v prostoru stavajiciho objektu Skoly bude v misté predpokladaného vstupu potrubi pfipojky
vody do pfizemi objektu provedena v podlaze chodby kopana sonda, kterou bude zjiSténa poloha
stavajiciho potrubi, jeho materialové provedeni a dimenze potrubi. Dle informaci by tento pfivod mél
byt proveden jiz z plastového HD-PE potrubi.

Po dokonéeni uvazovanych stavebnich Uprav se nepfedpoklada vznik narokd na zvysenou
puvodni spotfebu vody. Realizaci bude hlavné docileno zkvalitnéni provozu Skoly a zvySeni komfortu
socialnich zafizeni.



4. Navrh resSeni

V objektu Skoly a jeji pfistavbé bude vybudovana nova jednotna kanalizace, ktera bude napojena
na stavajici kanaliza¢ni systém ve dvorni ¢asti aredlu v misté vyskytu stavajici lomové Sachty hl. cca
1,10 m pfi jiznim rohu pavodniho objektu. Tato kanalizace je jiz napojena pfes stavajici jednotnou
kanaliza¢ni pfipojku na stavajici vefejnou kanalizaci Obce Psary.

Zasobovani objektu pitnou vodou pro objekt ZS bude zachovéano z pdvodni vodovodni pFipojky,
napojené jako samostatna zasobovaci vétev za vodomérem hlavniho méfeni, instalovaném
v nedalekém objektu matefské Skoly. Spoleéna stavajici pfipojka vody pro MS a ZS, zavedena do
objektu matefské Skoly je napojena ze stavajiciho vefejného vodovodu Obce Psary.

4.1 Kanalizace

V objektu budou instalovany standardni zafizovaci pfedméty, ze kterych budou splaskové odpadni
vody odvedeny pfipojovacim potrubim do novych svislych svodu, dale napojenych na nové navrzenou
gravitacni lezatou kanalizaci. V prostoru stavajici kotelny v suterénu objektu bude instalovan
nadzemni pfecerpavaci box napf. KSB typ Ama-Drainer s kalovym ¢erpadlem, pro pfecerpani
odpadnich vod vnitfni kanalizace suterénu ur¢ené k odvodnéni zafizeni pro ohfev TUV a plynové
kotelny. V tomto prostoru bude zarover preveden podstropni rozvod lezaté kanalizace od deStového
svodu na severnim rohu objektu Skoly. Rozvod bude veden dle mistnich spadovych pomér( v min.
sklonu dna 1%, potrubi bude pod stropem uchyceno do objimek s gumovou vystelkou, vetknutych do
stropni konstrukce nebo do obvodové stény suterénu.

Navrzend lezata kanalizace bude provedena z plastového PVC potrubi typ KG-systém a
pfisludnych tvarovek, tésnenych v naformovaném nastréném hrdle planzetovymi krouzky.

Vnitfni svislé svody a pfipojovaci potrubi budou provedeny z plastového PP potrubi typ HT-systém pro
horkou odpadni vodu a pfislusnych tvarovek, tésnénych v naformovaném nastréném hrdle gumovymi
krouzky.

Cely kanaliza¢ni systém bude odvétran nad stfechou objektu plastovymi vétracimi hlavicemi HL
810/100, instalovanymi na vybranych svislych svodech. Neodvétrané €asti svislého potrubi budou
zakonceny v pfedmétném podlazi zatkou v drézce zdi. Cel& kanalizace bude zpfistupnéna plastovymi
Cisticimi kusy HTRE, které budou instalovany na kazdém svislém svodu ve vySce cca 0,80 — 1,0 m
nad podlahou. Kzdy distici kus bude na misté realizace zpfistupnén dvifky min. rozméru 15/30 cm
v provedeni dle aktuélniho povrchu stén v misté instalace. Na potrubi lezaté kanalizace bude
instalovan plastovy Cistici kus s vikem z plastu typ KGRE na volném vedeni podstropniho rozvodu
v suterénu objektu Skoly a v dodate¢né vytvorené revizni Sachté rozm. 600/900 mm v pFizemi objektu.
Sachta bude na misté realizace zakryta zadlazbovym poklopem min. rozméru 600/600 mm, jehoz
poloha bude upfesnéna na misté realizace dle sparofezu podlahy chodby. VeSkeré vnitfni rozvody
lezaté kanalizace musi byt na misté realizace provedeny pod min. sklonem dna 2,0%. Potrubi musi
byt uloZzeno dle mistnich spadovych poméru tak aby bylo dodrzeno min. kryti nad vrcholem trubky
v objektu cca 30 cm.

DesStové vody ze stfechy objektu budou i nadale odvadény stavajicim zpisobem do destovych
ZlabU a svodu. DesStové vody jsou pfevazné opatfeny litinovymi lapaci stfeSnich splaveni, které jsou
instalovany v Urovni terénu. Nové prepojované deStové svody budou doplnény o plastové lapace
stfeSnich splavenin GEIGER typ HL 660.

Do stavajici lomové Sachty pfi jiznim rohu objektu Skoly, ktera se vyskytuje na potrubi stavajici
venkovni kanalizace, bude napojena nové navrzen lezata kanalizace z objektu a zaroven do této
Sachty bude svedeno dle stavebni ¢asti drenazni potrubi odvodnéni podkladnich vrstev nové
realizované sportovni plochy.

4.2 Vodovod

V prostoru chodby, v pfizemi objektu Skoly, v misté provedené sondy pro uréeni polohy stavajiciho
vedeni vodovodni pFipojky, bude provedeno dle aktualniho materialového provedeni napojeni nové
navrzeného vnitfniho rozvodu studené vody. Potrubi bude od mista pfedpokladaného napojeni
pfevedeno podlahou do vyklenku ve zdi rozm. cca 300x300 mm hl. cca 150 mm, kde bude provedeno
rozdéleni na dva zakladni zasobovaci okruhy. Kazdy okruh bude opatfen samostatnou uzaviraci
armaturou dodate¢né opatfenou Stitkem s popisem zasobovaciho okruhu (pozarni voda, studena
voda). Vyklenek bude dodate¢né zakryty napf. plastovymi nebo nerezovymi dvifky min. rozméru



300x300 mm, které budou dodate¢né opatfeny napisem hlavni uzavér vody.Prvni zdsobovaci okruh
bude slouzit ke standardnimu zasobovani objektu pitnou vodou. Potrubi od hlavniho domovniho
uzavéru bude prevedeno podlahou chodby v pfizemi do kotelny v suterénu objektu, kde bude
instalovana vodomérna sestava podruzného méfeni spotfeby vody pro tento objekt. Vodomérna
sestava bude opatfena dvéma kulovymi uzavéry, zpétnou klapkou a podruznym vodomeérem napf.
ELIN typ Qn=1,5 m3/h. Za touto vodomeérnou sestavou bue proveden standardni vnitfni rozvod vody
v objektu. Druhy zasobovaci okruh bude slouzit pro pozarni Gcely, t.j. od hlavniho uzavéru bude
proveden rozvod k navrzenym hydrantovym skfinim pro moznost vnitfniho pozarniho zasahu.
Veskeré patefni rozvody v pfizemi stavajiciho objektu Skoly i jeho pfistavby budou provedeny

v podlaze, pfipojovaci potrubi k jednotlivym zafizovacim pfedmétim bude pfevedeno drazkou ve zdi.

V prostoru stavajici plynové kotelny bude instalovan centralni ohfev TUV, ktery je pfedmétem
navrhu a dodavky UT. Na misté realizace bude provedeno pouze dle pokynu pfislusného vyrobce
dopojeni navrzeného zafizeni. Vnitini rozvod teplé vody bude s ohledem na dispozi¢ni usporadani
objektu doplnén o cirkulaéni potrubi, pro zajiSténi stalé teploty ohfaté vody v rozvodu. V suterénu
objektu bude v blizkosti ohfivace TUV instalovano na potrubi cirkulace obéhové cirkulaéni ¢erpadlio
s moznosti promeénlivé volby otacek, které bude instalovano do sestavy se dvéma uzaviracimi
armaturami a zpétnou klapkou. Chod ¢erpadla bude ovladan napf. samostatné dodanymi spinacimi
hodinami, na kterych bude pfednastaven rezim individualniho provozu.

Veskeré vnitfni rozvody studené a teplé vody véetné cirkulace a kryté rozvody pozarni vody budou
provedeny ze standardniho polypropylenového potrubi tlakové fady PN16, materidl PPR-3 provedeni
standard. Viditelné rozvody pozarni vody budou na misté realizace provedeny v pfedmétnych ¢astech
z ocelovych bezeSvych pozinkovanych trubek. VeSkeré navrzené rozvody vcetné vSech tvarovek
budou izolovany na misté realizace termoizola¢nimi pasy bez samolepiciho uzavéru tl stény 6 a 9 mm
studena voda, tl. 13 mm tepla voda a cirkulace.

Pozarni bezpecnost celého objektu bude zajisténa dle zpravy pozarniho specialisty ze dvou
odbérnych mist — nasténnych hydrantovych systému provedeni typu ,B“ min. pratoku 1,1 I/s pro
instalaci do vyklenku ve zdi, které jsou vybaveny tvarové stalou hadici dl. 30 m.

4.3 Zarizovaci predméty

VesSkeré zafizovaci pfedméty a vytokové armatury budou pouzity z nabidky naSeho sou¢asného
trhu. Obecné stanovené standardy budou uvedeny v samostatné textové ¢asti TABULKY, ktera bude
nedilnou soucasti projektové dokumentace pro realizaci stavby.

PFi navrhu bylo uvazovano se standardnimi zafizovacimi pfedméty v keramickém provedeni
zakladni bilé barvy v kombinaci s vytokovymi armaturami v provedeni chrom tf.hluénosti 0 (nula).

V prostoru vydejny jidla budou instalovany zafizovaci pfedméty a kuchyriské zafizeni dle samostatné
zpracovane specifikace. V realiza¢ni projektové dokumentaci musi byt déle proveeno upfesnéni vSech
jejich napojovacich mist. Pouzita podlahova vpust v prostoru vydejny musi byt v nerezovém provedeni
s odtokem DN 100.

5. Zaveér

Béhem realizace nutno dodrzet veSkeré bézné pracovni postupy, pfisluSné montazni predpisy a
CSN. Stavbu musi provadét pouze osoba nebo firma s odpovidajici odbornou zptisobilosti. Pfi
realizaci nutno zajistit Fadnou ochranu zdravi pfi praci a bezpecnost prace. Veskera zafizeni musi byt
instalovana dle pfislusnych pokynu jejich vyrobct, na zakladé téchto skute¢nosti nutno na misté
realizace zajistit pfed jejich dodavkou koordinaci v navaznosti s realizovanou projektovou dokumentaci
této Casti.

Pfed zahajenim vykopovych praci ve dvorni ¢asti nutno ovéfit existenci vSech stavajicich
podzemnich vedeni. VeSkeré pfipadné soubéhy a kfizeni nutno realizovat v prostorovém usporadani
dle CSN 736005.

Veskeré drazky v konstrukcich budou provedeny na misté realizace dle navrzenych tras projektové
dokumentace pro realizaci stavby, pfi jejich realizaci nutno pouzit standardnich drazkovacich fréz,
nepouzivat pouze sekani.

Pfed zahajenim pfisluSnych montaznich praci nutno zajistit pfimo na misté realizace fadnou
koordinaci s rozvody ostatnich profesi a operativné stanovit plan postupu praci.



Po ukonceni montaze kanalizace bude provedena zkouska tésnosti vSech kanaliza¢nich Usekd, po
ukon&eni montaze vodovodniho potrubi bude provedena fadné tlakova zkouska potrubi s fAdnym
zapisem vSech naméfenych hodnot. Pfed uvedenim vodovodu do provozu nutno zajistit jeho Fadny
proplach a desinfekci.

Projektova dokumentace se sklada z textové a vykresové Casti, které dohromady tvofi nedilny
celek. Jakékoliv zmény ¢i odliSnosti od navrzeného stavu nutno konzultovat pred jejich realizaci
s projektantem této c¢asti.

Dokumentace je zpracovana v rozsahu pro potfeby stavebniho fizeni, feSi vypracovani koncepce
rozvodl ZTI, zafizeni, posouzeni narok( na energie a koordinaci s ostatnimi profesemi. V pfipadé
pouziti dokumentace k jinym U¢elim nez byla vypracovana (tj. napf. pouZiti pro provedeni stavby i
jako podklad pro provadéci projekt jinym zpracovatelem, apod.) nebere zpracovatel tohoto projektu
zaruky za pfipadné vzniklé Skody. Projekt se sklada z textové a vykresové Casti, které dohromady
tvori nedilny celek. Pfi realizaci provadéci projektové dokumentaci si zpracovatel vyhrazuje pravo
zmeény, pokud nové poznatky zjiSténé pfi dalSim stupni projektové dokumentace umozni zlepsit jeji
technické feSeni ¢i zajisti investorovi Uspory a vysledné provedeni nebude v rozporu s platnym
stavebnim povolenim.





