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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  

B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné/nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

 
Předmětem dokumentace pro stavební povolení je návrh nového přechodu pro chodce přes komunikaci 
Pražskou v místě křižovatky s ul. Pod Kostelem. Na jihovýchodní straně komunikace Pražské bude nový 
přechod napojen na stávající chodník vedoucí za pásem zeleně podél komunikace, na severozápadní 
straně pak bude v místě nově zřízeného propustku na silničním příkopu navazovat chodník, který 
výhledově pokryje pěší vztah do ulice Nad Cihelnou. Dále je pak součástí řešení osvětlení tohoto 
přechodu. 
Obec Dolní Jirčany, se nachází v okrese Praha-západ, kraj Středočeský a spadá pod obec Psáry, se 
kterou na jihu těsně sousedí. 
 

b) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování včetně 
informace o vydané územně plánovací dokumentací 

 
Záměr je v souladu s územním plánem sídelního útvaru obce Psáry a Dolní Jirčany v platném znění. 
 

c) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a 
podzemních vod 

Klimatické podmínky: 

Obec Dolní Jirčany leží v klimatické oblasti MT10. Průměrná roční teplota na území obce dlouhodobě 
dosahuje hodnot 7 – 8°C. Roční úhrn srážek se pohybuje od 550 mm do 650 mm. 

Geomorfologické podmínky: 
Obec leží v geomorfologické Poberounské soustavě, Brdské podsoustavě, v celku Pražská plošina, 
podcelku Říčanská plošina a v okrsku Uhříněvská plošina. Střední nadmořská výška je 300 - 400 m 
n.m. Morfologické poměry širšího okolí jsou velmi pestré a povrch terénu v okolí je velmi členitý, a to 
vlivem erozní činnosti Botiče a jeho přítoků. 

 

Geologické podmínky: 

Dolní Jirčany leží v centrální části Českého masívu (soustava: Český masiv – krystalinikum a prevariské 
paleozoikum; středočeská oblast /bohemikum/). Geologické podloží tvoří na 9 většině území obce 
horniny svrchního proterozoika (zpevněné sedimenty – prachovce a břidlice), dále na severozápadním 
okraji v lokalitě Rozkoš (zpevněné sedimenty – droby, prachovce a břidlice), na jižním okraji (zpevněné 
sedimenty – slepence) a na východním okraji (zpevněné sedimenty – prachovce, břidlice a droby). 
Pouze v jižní části obce v údolí Botiče a Dobřejovického potoka tvoří geologické podloží ordovické 
horniny (žilné magmatity – bazalty a dolerity). S výjimkou ojedinělých výchozů v údolí vodních toků jsou 
horniny skalního podkladu překryty sprašemi a sprašovými hlínami (nezpevněné sedimenty – 
mineralogické složení: křemen + příměsi + CaCO3). 

 

Hydrologické podmínky 

Území náleží do povodí pravostranných přítoků Vltavy v úseku od Berounky po Rokytku (číslo 
hydrologického pořadí 1-12-01), konkrétně do povodí potoka Botiče (identifikátor vodního toku: 
10100145; číslo hydrologického pořadí: 1-12-01-018). Hydrologické poměry jsou zde průměrné. Území 
není součástí žádné z vyhlášených Chráněných oblastí přirozené akumulace vod (CHOPAV). 
Dlouhodobý roční úhrn dešťových srážek pohybující se kolem 590 mm odpovídá hodnotám udávaným 
za Středočeský kraj a hlavní město Prahu. 
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d) Výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geotechnický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), 
stavebně historický průzkum apod., 

 nebylo provedeno 
 

e) Ochrana území podle jiných právních předpisů1), 

 stavba se nenachází v ochranném pásmu dráhy 
 stavba se nedotýká ochranného pásma lesa dle zákona č.289/1995 Sb., o lesích. 
 stavba se nenachází v ochranném silničním pásmu. 
 stavbou nedojde k záboru ZPF. 
 stavbou nebude dotčeno žádné zvláště chráněné území ani VKP dle zákona č.114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny. 
 zájmové území stavby leží mimo památkově chráněná území ve smyslu ustanovení zákona 

č.20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů. 
 kulturní památky nebudou stavbou dotčeny. 
 v prostoru stavby se nacházejí stávající podzemní i nadzemní inženýrské sítě, které mají 

vymezena ochranná pásma. Osová vedení těchto sítí jsou zakreslena v koordinační situaci. 
 stavba se nenachází v ochranném pásmu ropovodu 

 

f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nenachází na záplavovém ani poddolovaném území. 

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 
území 

Odvodnění povrchu komunikace v řešeném prostoru není dotčeno, plocha zpevněných povrchů zůstává 
zachována. Sklon zpevněných ploch zůstává zachován dle stávajícího stavu, tedy severním směrem.  
Nejsou upravována stávající, ani navrhována nová odvodňovací zařízení. 

 

h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 
Stavba nevyžaduje demolice stávajících objektů, vyžaduje pouze kácení 1ks vzrostlé zeleně a jednoho 
keře. 
 

i) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 

 
Stavba nezahrnuje pozemky s ochranou zemědělského půdního fondu.  

 

j) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

 
Stavba samotná je dopravní infrastrukturou. Součástí řešení je i bezbariérové užívání veřejné 
komunikace. 
 

k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 

 
Současně se stavbou přechodu bude probíhat stavba elektropřípojky v rámci SO Veřejného osvětlení 
přechodu. Jiné vazby nejsou v současné době známy. 
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l) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí 

 
Kraj: Středočeský 
Okres: Praha – západ 
Obec: Psáry 539597 
 
Kat. území: Dolní Jirčany 736414 

Pozemkový katastr - Parcela katastru nemovitostí 

KN LV výměra druh vlastník 

58 802 2158 orná půda 
Římskokatolická farnost Jílové u Prahy, Masarykovo 
náměstí 15, 254 01 Jílové u Prahy 

660/1 10001 11999 
ostatní 
plocha 

Obec Psáry, Pražská 137, Dolní Jirčany, 252 44 Psáry 

107/15 10001 208 
ostatní 
plocha 

Obec Psáry, Pražská 137, Dolní Jirčany, 252 44 Psáry 

108/1 802 32 
ostatní 
plocha  

Římskokatolická farnost Jílové u Prahy, Masarykovo 
náměstí 15, 254 01 Jílové u Prahy 

108/2 802 100 
ostatní 
plocha  

Římskokatolická farnost Jílové u Prahy, Masarykovo 
náměstí 15, 254 01 Jílové u Prahy 

 
Vstup na pozemky bude projednán a odsouhlasen s dotčenými majiteli pozemků, vyjádření vlastníků 
pozemků si zajišťuje investor stavby.  
 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

 
Nevznikne nové ochranné ani bezpečnostní pásmo. 
 

n) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 

 
Stavby se netýká. 
 

o) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. 

 
Stavba samotná je dopravní infrastrukturou již napojenou na okolní síť komunikací- viz. odstavec j). 
 

B.2 Celkový popis stavby 

 

B.2.1. Celková koncepce řešení stavby 

 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 
stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky 
statického posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci 

 
Jedná se o změnu dokončené stavby ve smyslu stávající komunikace Pražské, návazná část chodníku 
ve směru Nad Cihelnou pak bude novostavbou. 
Komunikace Pražská je průtahem obcí silnice II/105. 
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b) účel užívání stavby 

Stavbou přechodu pro chodce dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu chodců v místě budoucího pěšího 
vztahu. 
 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

 
Jedná se o stavbu trvalou. 

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby 
a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s 
odchylným řešením z platných předpisů a norem, 

 
Stavba nevyžaduje výjimky a odchylná řešení. 
 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů, 

 
Dokumentace slouží pro vydání stavebního povolení, podmínky závazných stanovisek budou po 
projednání s DOSS zapracovány do čistopisu projektové dokumentace. 
 

f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby - návrhová 
rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, 
nová ochranná pásma a chráněná území apod., 

 
Předmětem dokumentace pro stavební povolení tohoto stavebního objektu je návrh nového přechodu pro 
chodce přes komunikaci Pražskou v místě křižovatky s ul. Pod Kostelem. Na jihovýchodní straně 
komunikace Pražské bude nový přechod napojen na stávající chodník vedoucí za pásem zeleně podél 
komunikace, na severozápadní straně pak bude v místě nově zřízeného propustku na silničním příkopu 
navazovat chodník, který výhledově pokryje pěší vztah do ulice Nad Cihelnou. Dále je součástí řešení 
osvětlení tohoto přechodu. 
 
Směrová úprava 
Přechod je umístěn kolmo na osu komunikace Pražské, cca 3.4m jihozápadně od hrany komunikace Pod 
Kostelem. 
 
Výšková úprava 
Výškové vedení chodníků návazných na přechod pro chodce je dáno napojením na stávající chodník na 
jedné straně a výškovým napojením na terén na straně budoucího pěšího propoje do komunikace Nad 
Cihelnou. 
Nášlap obrub v místě přechodu pro chodce je navržen 2cm, obruba chodníku bude v místě odvodněné 
hrany zapuštěná, v místě vodící linie pak bude mít nášlap 6cm. 
 
Šířková úprava 
Šířka přechodu pro chodce včetně návazného propojení na stávající chodník je 4.0m 
Šířka chodníku ve směru ke komunikaci Nad Cihelnou bude 1.5m. 
 
Návrh konstrukcí a materiálů 
Návrh konstrukcí vychází z TP  170 – „Navrhování vozovek pozemních komunikací“. 
Použité materiály musí vyhovovat požadavkům příslušných ČSN, vlastnosti materiálů a konstrukce budou 
prokázány předloženými zkouškami v rozsahu dle ČSN.  
 
Skladba 1 – nepojížděný chodník: 
- betonová dlažba zámková  DL.I       60 mm  
- kladečská vrstva / lože  L        30 mm 
- štěrkopísek     ŠPb     150 mm  
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- celkem         240 mm 
 
Všechny tyto skladby vycházejí z předpokladu dostatečně zhutněných vrstev aktivní zóny včetně zásypů 
na min. Edef=30Mpa u občasně nebo nepojížděných povrchů. 
Silniční obruby jsou navrženy betonové 15/25 podél vozovky a 5/20 jako sadové, vždy do lože s opěrou 
z betonu C20/25 XF3. 
 
Odvodnění 
Odvodnění povrchu chodníků je provedeno pomocí příčných spádů do přilehlé zeleně. 
Nejsou upravována stávající odvodňovací zařízení, je navržen trubní propustek na stávajícím silničním 
příkopu v místě přechodu pro chodce.  
Je navrženo plastové potrubí DN 400 s min. SN 10. Propustek bude zakončen betonovými čely  a 
odlážděním z lomového kamene v délce 1.0m. Nové potrubí bude osazeno v niveletě stávajícího příkopu 
tak, aby byl zachován průtok odvodňovacím příkopem. 
Délka navrhovaného propustku je 4.4 metru. 
 
Venkovní osvětlení 

Zdroje světla 

Jako světelný zdroj jsou použita dvě výbojková svítidla pro přechod typu HORNET – P, Pravostranné 
s halogenidovou výbojkou 150 W. 

Stožáry VO 

Pro přechod budou dle doporučení výrobce použity bezpaticové stožáry Kooperativa výšky 6 m - K6 
s výložníkem SD 1 délky 1 m. Umístění obou stožárů je patrné z přiložené situace. Betonový základ 
stožáru bude realizován viz. přiložený nákres, se stožárovým pouzdrem z PVC Tr. průměru 200 mm, a s 
bočními vstupy do stožáru. Stožár bude osazen elektro-výzbrojí s krytím IP 20. 

Umístění stožárů 

Stožáry se umístí dle výkresu „SITUACE“. Jsou umístěny v zeleném pásu 1,8 m od krajnice vozovky. 

Kabelové rozvody 

Stožár u přechodu označené VO 1 bude napájen kabelem 4 x 16 CYKY od stávajícího stožáru u hřbitova. 
Kabel bude ve volném zeleném pruhu uložen do výkopu 35 x 70 cm v celé délce v ohebné PVC trubce 
průměru 63 mm v pískovém loži s překrytím výstražnou fólií. Do společného příkopu bude přiložen 
zemnící drát FeZn průměru 10 mm pro přizemnění stožárů. V místech křížení komunikace bude trasa 
uložena do výkopu 50 x 120 cm v tuhé PVC trubce průměru 110 mm. Konce chráničky je nutné 
obetonovat. Propojení stožáru VO 1 se stožárem VO 2 na opačné straně komunikace, bude realizován 
závěsným kabelem 2 x 16 AES, v průjezdné výšce 6 m. 
Souběh a křížení kabelu VO s ostatními inženýrskými sítěmi bude provedeno dle ČSN 73 6005. Před zahájením 
výkopových prací musí být ostatní inženýrské sítě vytyčeny jejich správci. Po pokládce kabelů VO se před záhozem 
provede jejich kontrola a též geodetické zaměření jejich průběhu pro zhotovení digitální situace skutečného 
provedení. 
 

g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1), 

 
Stavby se netýká. 
 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 
apod., 

 
Stavba ve své definitivní podobě nemá nároky zásobování energiemi. 
Způsob odvodnění vozovek řešených komunikací zůstává nezměněn.  
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Při realizaci stavby bude potřeba  zajistit el. a užitkovou vodu, potřeby budou pokryty z místních zdrojů, 
voda pitná se bude na staveniště dovážet. Staveniště bude vybaveno Bio-WC, nebudou nároky na 
napojení ZS na splaškovou kanalizaci. 
V průběhu stavby se předpokládá vznik následujících odpadů (zatřídění podle Katalogu odpadů - 
vyhl.MŽP ČR č. 93/2016 Sb.): 
Odvoz nevyužitelného odpadu a zbytky nevyužitého materiálu ze stavební činnosti budou ukládány do 
nákladních aut resp. kontejnerů a odváženy na určené řízené skládky. Stavební odpad, který je možno 
opětovně využít, bude nabídnut recyklačnímu pracovišti sdruženému v Asociaci pro rozvoj recyklace. Ze 
stavebního odpadu budou dodavatelem stavby zvlášť odděleny hmoty mající charakter nebezpečného 
odpadu. Tyto budou likvidovány oprávněnou firmou. S vybouraným a nepoužitým materiálem bude 
nakládáno v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel 
stavby doloží ke kolaudaci stavby potvrzení o uložení odpadů ze stavební činnosti. S odpady ze stavební 
činnosti bude nakládáno v souladu s §79 odst. 4 písm. c) Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů. Odpady, vč. odpadů ze stavební činnosti budou 
v co největší míře opětovně využity, event. budou využity v recyklačním zařízení, po vytřídění všech 
nebezpečných složek (azbest, nádoby se škodlivým a nebezpečným obsahem…), dle §11 odst. 1 Zákona 
č. 185/2001 Sb. Odpad nevyužitelný a nevhodný k recyklaci bude předán k likvidaci pouze firmě či osobě 
mající oprávnění dle Zákona č. 185/2001 Sb., zejména §11 odst. 1, dále pak §10 - §16 Zákona č. 185/2001 
Sb. 
Ke kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu využití odpadů ze stavební činnosti nebo jejich 
zákonném odstranění s uvedením podílu odpadu, který byl předán k recyklaci. Součástí dokladů, 
předkládaných ke kolaudaci, budou kopie evidenčních listů přepravy nebezpečných odpadů, dle Vyhlášky 
č. 383/2001 Sb. 
Během celé výstavby, lze očekávat vznik zejména následujících druhů odpadů uvedených v tabulce spolu 
s  navrhovaným způsobem nakládání s těmito druhy odpadů. Tabulka hlavních druhů odpadů při 
výstavbě: 
 

 

Název   odpadu 
Katalogové 
číslo 

Kategorie 
Způsob 
nakládání 
s odpadem 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, 
cihel a keram. výrobků 

17 01 07 O skládka 

Dřevo 17 02 01 O 
spalovna nebo 
skládka 

Sklo 17 02 02 O recyklace 
Plasty 17 02 03 O recyklace 
Železo a ocel 17 04 05 O recyklace 
Směsné kovy 17 04 07 O recyklace 
Asfaltové směsi obsahující dehet 17 03 01 N skládka NO 
Asfaltové směsi neuvedené pod 
číslem 17 03 01 

17 30 02 O recyklace 

Kabely obsahující ropné látky, uhelný 
dehet 

17 04 10 N skládka NO 

Kabely ostatní 17 04 11 O recyklace 
Izolační materiály, které jsou nebo 
obsahují nebezpečné látky 

17 06 03 N skládka NO 

Izolační materiály ostatní 17 06 04 O skládka 
Směsné stavební a demoliční odpady 
ostatní 

17 09 04 O 
recyklace 
skládka 

Papírové a lepenkové obaly 15 01 01 O recyklace 
Plastové obaly 15 01 02 O recyklace 
Dřevěné obaly 15 01 03 O spalovna 
Obaly obsahující zbytky 
nebezpečných látek nebo obaly 
těmito látkami znečištěné 

15 01 10 O 
spalovna NO 
nebo skládka 
NO 

Absorpční činidla, filtrační materiály, 
ochranné oděvy znečištěné 
nebezpečnými látkami 

15 02 02 N spalovna NO 
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Směsný komunální odpad 
(odpad podobný komunálnímu) 

20 03 01 O 
spalovna KO 
nebo skládka 

 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 

 
 zahájení – předpoklad 3-4 Q/2019 
 etapizace a uvádění do provozu – stavba bude realizována jako celek  
 dokončení stavby – předpoklad 4.Q 2019 
pozn.: veškeré termíny budou upřesňovány průběžně investorem v závislosti na průběhu 
veřejnoprávního projednávání a v závislosti na čerpání finančních zdrojů 

 

j) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu 
provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby (údaje o 
postupném předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do 
zkušebního provozu), 

 
Stavba nebude prozatímně ani předčasně užívána. 

k) orientační náklady stavby. 

 
Dle výběrového řízení. 
 

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

 
Stavba splňuje územní regulace. 

 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

 
Jedná se o části chodníků z betonové zámkové dlažby, zábradlí ocelové.  
 

B.2.3. Celkové technické řešení 

 
a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých 

objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, 
aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části 
nebo nepřípustné přetvoření 
 

Koncepce řešení objektu je obsažena v odstavci B.2.1.f).  
Statické výpočty nebyly prováděny 
 

b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody (podmínky 
zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima) 

 
Stavba nemá nároky na energie. 
 

c) celková spotřeba vody 
 
Stavba nemá nároky na spotřebu vody. 
 

d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným 
materiálem 

 
Veškeré odpady a přebytky budou tříděny a odvezeny na skládky určené pro dané materiály. 
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Nakládání s odpady bude řešeno původcem odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o 
odpadech. Původcem odpadu ve smyslu zákona bude po dobu výstavby dodavatel stavby, po uvedení 
do provozu správce komunikace. Při hospodaření s odpady budou respektována ustanovení uvedeného 
zákona, vyhláška MŽP ČR č. 93/2016 Sb. - Katalog odpadů, novelizovaná vyhláška MŽP ČR č.41/2005 
Sb. v posledním znění o podrobnostech nakládání s odpady, vyhláška MŽP ČR a MZd ČR č. 94/2016 Sb. 
o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a ostatní prováděcí předpisy. Původce musí s odpady 
nakládat tak, aby v důsledku této činnosti nedošlo k porušení povinností vyplývajících z dalších zvláštních 
předpisů. 

Původce odpadu (§4 odstavec zákona) je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů a 
odpady, které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-Ii 
odpady využít, potom zajistit zneškodnění odpadů. Zákon přitom zdůrazňuje povinnost zajistit přednostně 
využití odpadů (recyklace, kompostování apod.) před jejich odstraněním (uložení na skládku, spálení). 
Dále je původce odpadu povinen odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá některou z nebezpečných 
vlastností. Během výstavby i po uvedení do provozu je povinen vést evidenci c: množství odpadu a 
způsobu nakládání s ním. Způsob vedení evidence je stanoven novelizovanou vyhláškou MZP č.41/2005 
Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Pro nakládání s nebezpečnými odpady je podle zákona Č. 
185/2001 Sb. o odpadech, §16, odst. 3 nutný souhlas územně příslušného správního úřadu (podle zákona 
320/2002 Sb.), který musí být vydán před zahájením stavebních prací. Náležitosti žádosti o tento souhlas 
stanovuje rovněž vyhláška č. 41/2005 Sb. Odpady vzniklé ze stavby budou předány k využití nebo 
zneškodnění pouze oprávněné osobě (dle § 12 odst. 3 a 4 zákona č. 185/2001 Sb.). Původce odpadu je 
zodpovědný za nakládání s odpady do doby, než jsou předány oprávněné osobě. 

Odpady budou buď přímo nakládány a odváženy, nebo budou krátkodobě skladovány v prostoru 
zařízení staveniště. Přepravní prostředky při přepravě stavebního odpadu musí být zcela uzavřeny nebo 
musí mít ložnou plochu zakrytou plachtou, bránící úniku tohoto odpadu. Pokud dojde v průběhu přepravy 
k úniku stavebního odpadu, je přepravce povinen neprodleně znečištění odstranit. 

 
Skládky a recyklační střediska 

Odpady, které nemůže původce recyklovat či jinak využít, musí předat osobě oprávněné dle § 12 
odst. 3 zákona k využití nebo odstranění s odpovídajícím zabezpečením dle vyhl. č. 294/2005 Sb. o 
podrobnostech nakládání s odpady. 

Přehled předpokládaných druhů odpadů dle katalogu odpadů je obsažen v kapitole B.2.1.h). 
 

e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě. 

 
 Stavba nemá požadavky na komunikační zařízení. 
 

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 

 
Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo 
orientace, seznam použitých zvláštních a vybraných stavebních výrobků pro tyto osoby, včetně 
řešení informačních systémů. 
 

 U řešené stavby budou v maximální míře navržena opatření, umožňující pohyb osob se sníženou 
schopností pohybu a orientace dle vyhl. 398/2009 Sb. v platném znění. 

 Úpravy pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace zde spočívají: 
 v dodržení povolených podélných sklonů komunikací pro pěší max. 8,33% 
 sklon nájezdových ramp chodníku max. 12,5% 
 příčný sklon komunikací využívaných pěšími je nejvýše 2,0 %  
 vodicí linie přirozené (zvýšeným obrubníkem min. 60mm nad pochozí povrch). 
 snížení obrubníku na 2 cm v místech vstupů na vozovku 
 hmatné úpravy přechodu pro chodce 

 

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

 
Stavba je navržena tak, aby splňovala veškeré platné bezpečnostní normy, limity a předpisy. Šířka, příčný 
a podélný sklon chodníku jsou navrženy dle ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací a dle vyhl. 
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č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace.  
 

B.2.6. Základní charakteristika objektů 

 
a) popis současného stavu, 

 
Místem stavby je křižovatka ulic Pražská a Pod Kostelem popsané v kapitole B.2.1. 
 

b) popis navrženého řešení. 

Řešení je zřejmé z grafické části dokumentace a kapitoly B.2.1. 
 

1. Pozemní komunikace 
 

a) výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby 

Popis je uveden v kapitole B.2.1. 
 

b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací: 

Popis je uveden v kapitole B.2.1. 
 

2. Mostní objekty a zdi 
 

Stavba neobsahuje. 
 

3. Odvodnění pozemní komunikace 
 
Nejsou upravována stávající, ani navrhována nová odvodňovací zařízení. 
 

4. Tunely, podzemní stavby a galerie 
 

Stavba neobsahuje. 
 

5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 
Stavba neobsahuje. 

 
6. Vybavení pozemní komunikace 

 
Stavba neobsahuje. 

 
a) záchytná bezpečnostní zařízení, 

 
Stavba neobsahuje. 

 
b) dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a 

telematiku, 
 

Stavba vyžaduje úpravu a zřízení dopravního značení – viz. Situační výkres objektu SO 100. 
 

c) veřejné osvětlení 
 

Stavba obsahuje nové veřejného osvětlení – tzv. přisvětlení přechodu – v rámci objektu SO 400. 
 

d) ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes 
komunikace, 
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Stavba neřeší. 
 

e) clony a sítě proti oslnění. 
 

Stavba neřeší. 
 

7. Objekty ostatních skupin objektů 
 

Stavba neobsahuje objekty ostatních skupin objektů. 
 

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 
Stavba neobsahuje. 

 

B.2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení 

 
Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyžaduje z hlediska protipožární ochrany žádné speciální 
opatření. Pouze po celou dobu výstavby musí být všude umožněn příjezd hasičské techniky  
pro případ zásahu ke všem objektům dotčených stavbou. Během prací nesmí dojít k poškození ani zakrytí 
požárních hydrantů. Stavebník (investor) je povinen nahlásit omezení průjezdnosti a všechny následné 
uzavírky komunikací 14 dní předem na ohlašovnu požárů – Hasičský záchranný sbor. 

Obecně je třeba dodržovat ustanovení základní zákonné normy v oblasti požární bezpečnosti – 
Zákon o požární ochraně č. 67/2001 Sb. a vyhl. č. 246/2001 Ministerstva vnitra, kterou se provádějí 
některá ustanovení zmíněného zákona. 

 
 

B.2.9. Úspora energie a tepelná ochrana 

Stavby se netýká. 

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 

 
Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, 
zejména zákon č.309/2006 Sb a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi. 
Je nutno zajistit bezpečnost pracovníků při souběžném provádění prací. Pracovníci musí být prokazatelně 
seznámeni s nebezpečím, dodavatelské organizace musí uzavřít vzájemné dohody. 
Zvýšenou pozornost je třeba věnovat pracím v blízkosti podzemních vedení. Jejich poloha musí být 
předem vytyčena jejich správci a po dobu stavby udržována. S jejich polohou musí být pracovníci 
dodavatele prokazatelně seznámeni. Práce v jejich blízkosti je nutno provádět za odborného dozoru 
příslušné organizace, bez použití mechanizmů a za dodržení dalších podmínek správce. 
Dále je nutná zvýšená pozornost při pracích v blízkosti nadzemních vedení, zejména při použití 
mechanizmů ve výšce vyšší 3 m. 
Je také třeba zamezit přístupu veřejnosti na staveniště, otevřené výkopy chránit zábradlím a v noci 
výstražným světlem. Během provozu je nutno dodržovat vyhl. č. 30/2001 Sb.ve znění pozdějších 
předpisů. 

 

B.2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 
Stavba svým charakterem a umístěním nevyžaduje žádnou zvláštní ochranu před škodlivými vlivy 
vnějšího prostředí. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

Stavba sama je technickou infrastrukturou. 

B.4 Dopravní řešení 
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a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, 
 

Řešení stavby je popsáno v odstavci B.2.1 
Bezbariérové užívání je popsáno v odstavci B.2.4. 
 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 
 

Stavba je součástí dopravní infrastruktury. Popis viz. odstavce B.1.j), B.1.o), B.3, B.4.b) 
 

c) doprava v klidu 
 
Není předmětem řešení. 

 
d) pěší a cyklistické stezky. 

 
Úprava zastávky nesouvisí s cyklistickými stezkami.  
 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 
a) terénní úpravy, 

 
Stavba nevyžaduje provádění významnějších terénních úprav. 

 
b) použité vegetační prvky, 

 
S výsadbou vzrostlé zeleně stavba nepočítá. 

 
c) biotechnická, protierozní opatření. 

 
Stavba nevyžaduje. 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

 
Plánovaná výstavba neovlivní negativně stávající stav životního prostředí, po realizaci nedojde ke zvýšení 
úrovně hladiny hluku a exhalací (jedná se o komunikaci pro pěší). Užíváním stavby nedojde ke 
znečišťování vody ani půdy. Během stavebních prací ale dojde ke zhoršení životního prostředí vlivem 
zvýšení hladiny hluku a prašnosti. Je tedy nutno během stavby dodržet hygienické normy, předpisy s nimi 
související a tím minimalizovat negativní dopady výstavby na okolí. 
   
Řešení hluku z výstavby 
Viz odstavec B.8.j. 
 
Řešení hluku ze stavební činnosti: 
Viz odstavec B.8.j. 

 
Nakládání s odpady 
Viz. odstavce B.2.1.h) a B.2.3.d)  

 
b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 

živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 
 
Stávající vzrostlá zeleň v blízkosti prováděných stavebních prací, která nebude určena ke kácení, bude 
ochráněna včetně kořenových systémů, např. dřevěným bednění výšky 2,0 m. 
 

c) vliv na soustavu chráněných území Nátura 2000: 
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Vzhledem k typu a umístění stavby se nevztahuje. 

 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 

prostředí, je-li podkladem 
 

Stavby se netýká. 
 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, 
bylo-li vydáno, 
 

Stavby se netýká. 
 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů. 

 
Nová ochranná pásma nejsou navržena. 

 
 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva: 
 
Stavba svým charakterem, situováním a funkcí nevyžaduje zvláštních opatření z hlediska ochrany 
obyvatelstva. 

 
 

B.8 Zásady organizace výstavby 

 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

 
Betonové směsi, potřebné pro realizaci stavebního díla, budou na stavbu dováženy a tudíž nebudou 
připravovány na plochách ZS. Materiály budou dováženy na stavbu z centrálních výroben, které si zvolí 
vybraný zhotovitel stavby. 
Skladování materiálů bude prováděno na některém z pozemků investora. 
 

b) odvodnění staveniště, 
 

Dešťové vody budou likvidovány stávajícím způsobem. 
 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
 

Příjezd a přístup na staveniště bude zajišťován ze stávající komunikace Pražská. 
U výjezdu ze staveniště bude zřízeno místo pro provádění čištění vozidel stavby před výjezdem na 
veřejnou komunikační síť. 
Případné napojení na technickou infrastrukturu bude provedeno ze stávajících inženýrských sítí vedených 
na pozemcích investorů. 
Případné napojení staveniště na vodovod bude pomocí stávajícího vodovodního řadu za použití 
hydrantového nástavce (v případě malé potřeby vody lze vodu dovézt v cisterně nebo barelech). 
Případné napojení na elektrickou energii bude provedeno z nejbližší pojistkové skříně po projednání a 
zajištění dostatečného příkonu u provozovatele. 
Napojení na splaškovou kanalizaci není třeba, veškerá WC budou mobilní s chemickou likvidací. 

 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

 
Stavba svým charakterem dočasně zhorší dopravní obsluhu přilehlých nemovitostí, rezidenti budou na 
omezení provozu vycházejících z vydaného DIR předem upozorněni. 



B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  AD-102 (Rev.0) 

DSP, Přechod pro chodce u křižovatky Pražská - Pod Kostelem 05/2019 

č.proj. P1908/2  Strana 16 (celkem 19) 
  Copyright  HW PROJEKT 

Během stavební činnosti dojde ke zvýšení prašnosti a hladiny hluku což může mít po přechodnou dobu 
negativní vliv na životní prostředí. 
Navrhované stavební úpravy nemají negativní vliv na okolní přírodu a krajinu. 
Stavbou nedochází k negativnímu utváření krajiny. 
  

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 
 
Ochrana okolí je řešena oplocením staveniště, staveniště bude pouze na pozemcích investora. 
Asanace a demolice nejsou navrhovány  
Zřízením ZS nedojde ke kácení vzrostlých dřevin.  

 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 

 
Obvod záboru jak plochy pro zařízení staveniště tak vlastního staveniště bude dočasně oplocen tak, aby 
bylo zabráněno vstupu nepovolaných osob do jejich prostoru. 
Krátkodobé zábory mimo oplocený obvod hlavního staveniště budou ohrazeny, v kontaktu s pěšími 
komunikacemi budou ohrazeny typovými přenosnými zábranami v. 1,10 m s dotykovou lištou ve výšce do 
20 cm nad zemí (úprava pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace) a v kontaktu s veřejnou 
dopravou budou zajištěny přechodným dopravním značením. 

 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 

  
Obchozí trasy nejsou navrženy. 

 
 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, 
 

Viz. odstavce B.2.1.h) a B.2.3.d)  
 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 
Zemina bude použita na terénní úpravy a zásypy po výkopech. Veškeré odpady a přebytky budou tříděny 
a odvezeny na skládky určené pro dané materiály. 

 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 

 
 Ochrana před prachem 
 
 Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby může být eliminováno: 

 zpevněním staveništních komunikací 
 zřízením a užíváním oklepové plochy 
 zřízením a užíváním plochy pro dočištění 
 důsledným dočištěním dopravních prostředků před jejich výjezdem na veřejnou komunikaci tak, 

aby splňovala podmínky §52 zákona č.361/2000 Sb, o provozu na pozemních komunikací 
v platném znění 

 používané komunikace musí být po dobu výstavby udržovány v pořádku a čistotě, při znečištění 
komunikací vozidly stavby je nutné v souladu s §28 odst.1 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích v platném znění znečištění bez průtahů odstranit a uvést komunikaci do původního 
stavu 

 uložení sypkého nákladu musí být zakryto plachtami dle §52 zák.č.361/2000 Sb 
 v případě dlouhodobého sucha skrápěním staveniště a meziskládky inertního materiálu 

 
 

Ochrana před exhalacemi z provozu stavebních mechanizmů  
 
Zhotovitel stavby je odpovědný za náležitý technický stav svého vozového a strojového parku. Po dobu 
provádění stavebních prací je třeba výhradně používat vozidla a stavební mechanizmy, které splňují 
příslušné emisní limity na základě platné legislativy pro motorová vozidla. Stavební stroje užívané při 
provádění stavby budou zajištěny proti úkapům ropných látek a olejů. Stavbu je nutno provádět takovým 
způsobem, aby nedošlo ke kontaminaci půdy, povrchových a podzemních vod cizorodými látkami. 
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Ochrana před hlukem  
 

Hlučnost mechanizmů a zařízení používaných na stavbě nesmí přesáhnout hodnoty stanovené 
hygienickými předpisy. Při provádění staveb je nutno dbát na ochranu proti hluku dle nařízení vlády 
č.272/2011 Sb o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Hodnoty hluku ve venkovním prostoru se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T, která 
je energetickým průměrem okamžitých hladin akustického tlaku A a vyjadřuje se v decibelech (dB). 
V denní době se stanoví pro osm nejhlučnějších hodin, v noční době pro nehlučnější hodinu. 
Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru stanoví nařízení a stanoví se součtem základní 
hladiny hluku LAeq,T  = 50 dB a příslušné korekce pro denní nebo noční dobu a místo podle přílohy č. 6 
citovaného nařízení. 

 
Pro obytné území je možné použít korekci + 5 dB nad základní hladinu hluku 50 dB (A). pro noční dobu 
se použije korekce – 10 dB. 

 
Řešení hluku ze stavební činnosti 
 po dobu výstavby bude při stavebních pracích dodržováno nařízení vlády č. 272/2011 Sb. § 11 – ve 

venkovním chráněném prostoru staveb 65 dB v LAsq.T ve dne 
 na stavbě budou nasazeny stroje a zařízení, jejichž hlučnost nepřesahuje normou povolenou hladinu 

hluku, kompresory budou zakrytovány 
 stavební práce budou probíhat v běžní pracovní době tj. od 7.00 do 16.00 hod., motory budou 

vypínány ihned po ukončení aktivního nasazení strojů, nebudou používány akustické signály 
 extrémně hlučné práce (bourání, frézování, hutnění apod.) nebudou prováděny v noční době, o 

sobotách, nedělích, ve dnech pracovního klidu 
 zahájení a průběh stavebních prací bude oznámen obyvatelům domů v jejichž blízkosti stavební 

práce probíhají 
 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
 
Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi (dle § 3 zák. Č. 309/2006 Sb.): 
 
(1) Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně montážní nebo udržovací 
práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti, zajistí v součinnosti s touto osobou 
vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce podle věty první mohou být zahájeny pouze tehdy, 
pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 
 
(2) Zaměstnavatel uvedený v odstavci 1 je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou: 
a) udržování pořádku a čistoty na staveništi, 
b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace, 
c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb 
fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení, 
d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, 
e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny, 
f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění kontrol 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, které by 
mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví, 
g) splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi, 
h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů, 
i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů, 
j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů, 
k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo na jejich etapy podle skutečného postupu 
prací, 
I) přecházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou 
zdržovat na staveništi, 
m) zajištění spolupráce s jinými osobami, 

n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho 
těsné blízkosti, 
o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo 
předáno, 
p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující 
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zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví, 
q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích stanovených prováděcím právním předpisem. 

 
(3) Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a bližší vymezení 
prací a činností vystavujících zaměstnance zvýšenému ohrožení života nebo zdraví, při jejichž výkonu je 
nezbytná zvláštní odborná způsobilost, stanoví prováděcí právní předpis. 
dle § 15: 
(1) V případech, kdy při realizaci stavby 

a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých 
budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob 
po dobu delší než 1 pracovní den, nebo 
b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů 
v přepočtu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, 
jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle 
místa staveniště (§ 2 odst. 1 zák. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce) nejpozději do 8 dnů před 
předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být v listinné nebo elektronické podobě. Dojde-Ii k 
podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez 
zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na 
viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a 
předání stavby stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným 
způsobem, např. tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být součástí štítku 
nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě. 

 
(2) Budou-Ii na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení 
života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v 
případech podle odst. 1, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován 
plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán") podle druhu a velikosti stavby 
tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést 
potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provádění; musí být rovněž přizpůsoben 
skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. 
 
 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 
 

Obvod záboru jak plochy pro zařízení staveniště tak vlastního staveniště bude dočasně oplocen 
(např. oplocenkami apod.) tak, aby bylo zabráněno vstupu nepovolaných osob do jejich prostoru. 

Krátkodobé zábory mimo oplocený obvod hlavního staveniště (místa napojení překládaných  
kabelových vedení mimo vždy řešenou komunikaci) budou ohrazeny, v kontaktu s pěšími budou ohrazeny 
typovými přenosnými zábranami v. 1,10 m s dotykovou lištou ve v. do 20 cm nad zemí (úprava pro osoby 
s omezenou schopností pohybu a orientace) a v kontaktu s veřejnou dopravou budou zajištěny 
přechodným dopravním značením. 

Případné přejezdy chodníku ve vjezdu a ve výjezdu ze staveniště budou provedeny v 
bezbariérové úpravě. Příčné přechody přes výkopové rýhy budou opatřeny přechodovými lávkami. 
 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 
 

Dopravně inženýrská opatření budou řešena v rámci realizace stavby dodavatelem na základě znalosti 
termínu stavby, postupu prací, případné koordinace s jinými stavbami. 
Předběžně je uvažováno se zúžením komunikace v místě stavby přechodu. 
 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení dopravy během výstavby, 
například přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, 
objížďky a výluky; opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 

 
 Během stavby musí být zachována dopravní obsluha dotčené oblasti, příjezd a přístup k přilehlým 

objektům a bezpečný průchod pro pěší v řešené komunikaci. 
 Během výstavby musí být umožněn příjezd těžké techniky provozovatele sítě ke vstupním 

šachtám veřejné kanalizace; rovněž zůstane zachován přístup k uličním hydrantům a armaturám 
stávajících vedení technického vybavení. 
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 Po dobu výstavby bude zachován přístup k telekomunikačním kabelům. 
 Provádění výkopových prací v ochranném pásmu podzemního vedení elektrizační soustavy a 

veřejného osvětlení, plynárenských zařízení, vodovodních řadů provádět ručně. 
 Kabelové sítě elektrizační soustavy v těsné blízkosti výkopů pro stavební konstrukce budou ručně 

obnaženy, provizorně vyvěšeny a zajištěny. 
 Případně odkryté vodovodní potrubí bude zabezpečeno proti poklesu a vybočení. 
 V době sníženého nad loží nesmí nad vodovodními řady pojíždět těžká technika. 
 V průběhu provádění veškerých zemních prací bude umožněno provedení záchranného 

archeologického výzkumu. Jeho zajištění je nutno projednat v dostatečném předstihu před 
zahájením výkopových prací a stavební činnosti. Podmínky pro provedení archeologického 
výzkumu a harmonogram prací je nutno projednat s prováděcí organizací v dostatečném 
předstihu, nejméně 21 dní před započetím prací. 

 Prováděním stavby nedojde k narušení provozuschopnosti stávajících vedení technické 
vybavenosti a k porušení či dotčení zařízení CO. 

 Během prací bude zachován přístup mobilní požární techniky ke všem okolním objektům. 
 Po dobu provádění stavby bude zachována přístupnost a akceschopnost uličních požárních 

hydrantů. 
 

o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu, 
 
Jako staveniště bude proveden zábor části pozemku stavebníků bezprostředně sousedící se staveništěm. 
Vlastní zařízení staveniště bude tvořeno staveništní buňkou umístěnou v těsné blízkosti stavby. Vjezd a 
výjezd ze staveniště bude uskutečňován provizorním sjezdem na stávající místní komunikaci. 
 
 

p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 
Vlastní postup výstavby bude probíhat v následujících krocích: 

1) předání staveniště 
2) vytyčení stávajících inženýrských sítí a vytyčení stavby 
3) příprava území – odstranění vegetace a vrstvy humusu z prostoru staveniště 
4) výstavba veřejného osvětlení 
5) zemní práce – výkopy pro konstrukce budoucích komunikací 
6) výstavba propustku včetně úprav dna příkopu 
7) výstavba nových obrub řešených zpevněných ploch 
8) výstavba nových povrchů řešených zpevněných ploch 
9) instalace dopravního značení  
10) ohumusování a osetí travních ploch 
11) vyklizení staveniště 
12) předání stavby 

 


