
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Psáry Datum: 23. 10. 2020

Zadavatel: IČ: 00241580

Obec Psáry DIČ: CZ00241580

Uchazeč: IČ: 28143213
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: CZ28143213

AllPlan Projekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Křišťál DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

2 829 786,98

Sazba daně Základ daně Výše daně
2 829 786,98 594 255,2721,00%

0,00 0,0015,00%

2020-I-40

Rekonstrukce ulice Hlavní, Psáry

HES stavební s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CZK 3 424 042,25
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020-I-40

Stavba:

Místo: Psáry Datum:

Zadavatel: Obec Psáry Projektant:

Uchazeč: HES stavební s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

VON

Křišťál

Cena s DPH [CZK]

3 212 292,252 654 786,9801 Rekonstrukce komunikace

Rekonstrukce ulice Hlavní, Psáry

23. 10. 2020

AllPlan Projekt s.r.o.

211 750,00175 000,00VON Vedlejší a ostatní náklady

2 829 786,98 3 424 042,25

Kód Popis Cena bez DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Psáry Datum: 23. 10. 2020

Zadavatel: IČ: 00241580

Obec Psáry DIČ: CZ00241580

Uchazeč: IČ: 28143213

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 03833861

AllPlan Projekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Křišťál DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 654 786,98

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 654 786,98 21,00% 557 505,27

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 212 292,25

Rekonstrukce ulice Hlavní, Psáry

01 - Rekonstrukce komunikace

HES stavební s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Psáry Datum: 23. 10. 2020

Zadavatel: Obec Psáry Projektant:
AllPlan Projekt 
s.r.o.

Uchazeč: HES stavební s.r.o. Zpracovatel: Křišťál

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 654 786,98

HSV - Práce a dodávky HSV 2 590 786,98

    1 - Zemní práce 916 317,30

    5 - Komunikace pozemní 1 311 668,92

    8 - Trubní vedení 12 000,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 87 106,00

    997 - Přesun sutě 258 267,26

    998 - Přesun hmot 5 427,50

M - Práce a dodávky M 64 000,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 64 000,00

01 - Rekonstrukce komunikace

Rekonstrukce ulice Hlavní, Psáry
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Psáry Datum: 23. 10. 2020

Zadavatel: Obec Psáry Projektant:
AllPlan Projekt 
s.r.o.

Uchazeč: HES stavební s.r.o. Zpracovatel: Křišťál

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 654 786,98

D HSV Práce a dodávky HSV 2 590 786,98

D 1 Zemní práce 916 317,30

1 K 113107223
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
200 do 300 mm

m2 714,410 350,00 250 043,50

VV 654,6"odstranění celk.plochy stáv.komunikace 654,600
VV 6*1+5,45*2"navázání na st.stav 16,900
VV "ul.Spojovací-navázání na st.stav"6,3*1 6,300
VV "č.p. 4"18,490 18,490
VV "č.p.97"15,08 15,080
VV "č.p. 1"3,04 3,040
VV Součet 714,410

2 K 113154233
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 
bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm

m2 695,520 150,00 104 328,00

VV 654,6"odstranění celk.plochy stáv.komunikace 654,600
VV 12,55+20,18"navázání na st.stav 32,730
VV "ul.Spojovací-navázání na st.stav"6,3*1,3 8,190
VV Součet 695,520

3 K 113154234
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 
bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm

m2 677,800 100,00 67 780,00

VV 654,6"odstranění celk.plochy stáv.komunikace 654,600
VV 6*1+5,45*2"navázání na st.stav 16,900
VV "ul.Spojovací-navázání na st.stav"6,3*1 6,300
VV Součet 677,800

4 K 122552204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti III přes 100 do 
500 m3

m3 338,900 300,00 101 670,00

VV 677,8*0,5"celk.plocha rek.komunikace-výměna podloží 338,900

5 K 132251102
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

m3 21,000 800,00 16 800,00

VV 200,000*0,35*0,3"pro chráničky 21,000

6 K 139001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 
pro jakoukoliv třídu horniny

m3 61,000 500,00 30 500,00

P
 Poznámka k položce:

Podz.vedení
VV 200*0,35*0,3+200*0,5*0,4 61,000

7 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 698,800 100,00 69 880,00

VV "odvoz výkopy"21 21,000
VV 338,9"výměna podloží-odvoz 338,900
VV 338,9"výměna podloží-dovoz 338,900
VV Součet 698,800

8 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 610,020 160,00 97 603,20

P
 Poznámka k položce:

Nákup zeminy pro výměnu podloží.
VV 338,9*1,8 610,020

9 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 647,820 130,00 84 216,60

VV "odvoz výkopy"21*1,8 37,800
VV "výměna podloží"338,9*1,8 610,020
VV Součet 647,820

10 K 171251101
Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných 
jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 12,565 100,00 1 256,50

VV 125,65*0,1 12,565

11 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 1 411,675 60,00 84 700,50
VV 657,948"konstrukce č.1 657,948
VV 18,12"konstukce č.2 18,120
VV (20,5+109,49)*0,35"pod obruby 45,497
VV 690,11"zhut.para pláně-výměna podloží 690,110
VV Součet 1 411,675

12 K 182251101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování 
násypů v jakékoliv hornině

m2 125,650 60,00 7 539,00

VV 27*1,2+25*0,7+50,5*1,5 125,650

D 5 Komunikace pozemní 1 311 668,92
13 K 564571111 Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm m2 1 315,896 35,00 46 056,36

P
 Poznámka k položce:

Výměna podloží. Celková tl. 500mm.
VV 657,948*2"konstrukce č.1 1 315,896

14 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 676,068 300,00 202 820,40

P
 Poznámka k položce:

Konstrukce č. 1, 2.
VV 657,948"konstrukce č.1 657,948
VV 18,12"konstukce č.2 18,120
VV Součet 676,068

15 K 564871116 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm m2 18,490 350,00 6 471,50
VV "č.p. 4"18,490 18,490

16 K R.5649101 Příplatek za zvýšenou pracnost při provádění podkladů - hutnění ručními stroji m2 127,800 65,00 8 307,00

P
 Poznámka k položce:

Ruční hutnění podkladu - ztížené podmínky podél objektů. Zhutnění např. ruční vibrační deskou.
VV (19,4+29,8+14,7)*1"podél zídek a oplocení - ŠD 200 63,900
VV (19,4+29,8+14,7)*1"podél zídek a oplocení - MZK 150 63,900
VV Součet 127,800

17 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po 
zhutnění tl. 150 mm

m2 657,948 350,00 230 281,80

P
 Poznámka k položce:

Konstrukce č. 1.

Rekonstrukce ulice Hlavní, Psáry

01 - Rekonstrukce komunikace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 690,11"celk.plocha rek.komunikace 690,110
VV -(130-6,3)*0,13*2"odp.lože obrub -32,162
VV Součet 657,948

18 K 564962111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po 
zhutnění tl. 200 mm

m2 18,120 400,00 7 248,00

VV 18,12"konstukce č.2 18,120

19 K 565165101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 80 mm

m2 63,900 800,00 51 120,00

P
 Poznámka k položce:

Ruční hutnění asf.povrchu - ztížené podmínky podél objektů.
VV (19,4+29,8+14,7)*1"podél zídek a oplocení 63,900

20 K 565165121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm

m2 626,210 650,00 407 036,50

P
 Poznámka k položce:

Konstrukce č. 1.
VV 666,91"celk.plocha 666,910
VV 6*1+5,45*2"navázání na st.stav 16,900
VV "ul.Spojovací-navázání na st.stav"6,3*1 6,300
VV -(19,4+29,8+14,7)*1"podél zídek a oplocení -63,900
VV Součet 626,210

21 K 571907112
Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 
35 do 40 kg/m2

m2 18,490 25,00 462,25

VV "č.p. 4"18,49 18,490

22 K 573111112 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 m2 690,110 15,00 10 351,65
VV 690,11"pod podkladní ACP 16 690,110

23 K 573211107 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2 m2 707,830 12,00 8 493,96

P
 Poznámka k položce:

Konstrukce č. 1.
VV 707,83"pod obrusnou ACO 11 707,830

24 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

m2 63,900 450,00 28 755,00

P
 Poznámka k položce:

Ruční hutnění asf.povrchu - ztížené podmínky podél objektů.
VV (19,4+29,8+14,7)*1"podél zídek a oplocení 63,900

25 K 577134221
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm

m2 643,930 450,00 289 768,50

P
 Poznámka k položce:

Konstrukce č. 1.
VV 666,91"celk.plocha 666,910
VV 12,55+20,18"navázání na st.stav 32,730
VV "ul.Spojovací-navázání na st.stav"6,3*1,3 8,190
VV -(19,4+29,8+14,7)*1"podél zídek a oplocení -63,900
VV Součet 643,930

26 K 596212210
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 18,120 350,00 6 342,00

P
 Poznámka k položce:

Konstrukce č. 2.
VV "č.p.97"15,08 15,080
VV "č.p. 1"3,04 3,040
VV Součet 18,120

27 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 18,120 450,00 8 154,00

D 8 Trubní vedení 12 000,00
28 K 899231111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže kus 1,000 1 500,00 1 500,00

VV "st. 45m"1 1,000

29 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 4,000 1 500,00 6 000,00
VV 4 4,000

30 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez 
úpravy armatur

kus 3,000 1 500,00 4 500,00

VV "st. 125m"3 3,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 87 106,00

31 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 20,500 350,00 7 175,00

VV "U č.p.4"8,5 8,500
VV "č.p. 97"7,6 7,600
VV "č.p.1"4,4 4,400
VV Součet 20,500

32 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m 21,525 200,00 4 305,00
VV 20,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 21,525

33 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 
maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 109,490 350,00 38 321,50

VV 129,99"pravá strana celkem 129,990
VV -20,5"odp.přejezd.obrub -20,500
VV Součet 109,490

34 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 133,890 250,00 33 472,50
VV 129,99*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 133,890

35 K 919112222 Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 15 mm, hloubky 25 mm m 23,950 50,00 1 197,50

36 K 919122121
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru 
s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm

m 23,950 50,00 1 197,50

37 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 23,950 60,00 1 437,00
VV "navázání na st.stav.-na začátku"5,8+2,1 7,900
VV "na konci"5,75+4 9,750
VV "ul.Spojovací"6,3 6,300
VV Součet 23,950

D 997 Přesun sutě 258 267,26

38 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 576,884 150,00 86 532,60

39 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 5 191,956 15,00 77 879,34

VV 576,884*9 'Přepočtené koeficientem množství 5 191,956

40 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 314,340 190,00 59 724,60

VV 314,34"podklad kamenivo 314,340

41 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 262,544 130,00 34 130,72

VV 89,027+173,517"živ.vrstvy 262,544

D 998 Přesun hmot 5 427,50

42 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 54,275 100,00 5 427,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D M Práce a dodávky M 64 000,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 64 000,00

43 K 460490013
Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, 
rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 34cm

m 200,000 20,00 4 000,00

44 K 460510074
Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub plastových včetně osazení, utěsnění a 
spárování do rýhy, bez výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru do 10 cm

m 200,000 200,00 40 000,00

45 M 34571366 trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 100/120mm m 200,000 100,00 20 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Psáry Datum: 23. 10. 2020

Zadavatel: IČ: 00241580

Obec Psáry DIČ: CZ00241580

Uchazeč: IČ: 28143213

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 03833861

AllPlan Projekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Křišťál DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 175 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 175 000,00 21,00% 36 750,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 211 750,00

Rekonstrukce ulice Hlavní, Psáry

VON - Vedlejší a ostatní náklady

HES stavební s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Psáry Datum: 23. 10. 2020

Zadavatel: Obec Psáry Projektant:
AllPlan Projekt 
s.r.o.

Uchazeč: HES stavební s.r.o. Zpracovatel: Křišťál

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 175 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 75 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 100 000,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Rekonstrukce ulice Hlavní, Psáry
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Psáry Datum: 23. 10. 2020

Zadavatel: Obec Psáry Projektant:
AllPlan Projekt 
s.r.o.

Uchazeč: HES stavební s.r.o. Zpracovatel: Křišťál

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 175 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 75 000,00
1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

P
 Poznámka k položce:

Vytyčení podzemních inženýrských sítí.

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

P
 Poznámka k položce:

Vytyčení stavebních objektů.

3 K 012403000 Kartografické práce kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

P
 Poznámka k položce:

Geometrické zaměření skutečně provedené stavby vč. geometrického plánu.

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 100 000,00
5 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 65 000,00 65 000,00

P

 Poznámka k položce:
 Zajištění prostoru a vybudování zařízení staveniště včetně potřebných staveništních komunikací

 Případné oplocení stavby a staveniště mobilním oplocením.

6 K 034303000 Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 35 000,00 35 000,00

P
 Poznámka k položce:

Vyřízení DIO, zajištění DIO po celou dobu výstavby.
VV "dočasné značení po dobu výstavby"1 1,000

Rekonstrukce ulice Hlavní, Psáry

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 



aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH
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