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1 Úvod  
Projekt řeší návrh zdravotně technických instalací (kanalizace, vodovod) a způsob 

nakládání s dešťovými vodami v novostavbě budovy hasičské zbrojnice v obci Psáry. 

 
V objektu bude řešena splašková a dešťová kanalizace jako oddílná. Splaškové vody 

budou odváděny novou kanalizační přípojkou přes revizní šachtu (umístěnou před 
jihovýchodní fasádou objektu) do nově zbudované veřejné kanalizace. Dešťové vody ze 
střechy budou svody odváděny přes akumulační nádrž a retenční nádrž regulovaným 
odtokem do příkopu podél komunikace II/105. Dešťové vody z manipulační plochy hasičské 
techniky budou odváděny přes nově navržený ORL, akumulační nádrž a retenční nádrž do 
příkopu podél komunikace II/105. Pitná voda bude do objektu přivedena novou přípojkou 
z nově budovaného veřejného vodovodu. Návrh přípojek, řadů a stok je řešen samostatným 
projektem a není součástí této dokumentace. 

2 Podklady pro zpracování projektu  
 

• architektonická studie 
• projektová dokumentace stavební části 
• dynamická simulace fy Dekprojekt s.r.o. – 03/2021 
• hydrogeologický posudek – GeoEko s.r.o. – 06/2021 
• platné vyhlášky a normy 
• katalogové podklady výrobců 
• konzultace se zadavatelem 
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3 Požadavky na ostatní profese  
Stavební část 

• Drážky a prostupy pro potrubí 
• Po montáži potrubí začistit všechny prostupy 

Elektroinstalace 
• Připojit zásobníky teplé vody – 2300 W, 1f, 230 V 
• Čerpadlo pro zálivku v akumulační nádrži – 900 W, 1f, 230 V 

Zhotovitel 
• Uvedení do provozu 
• Zkoušky včetně protokolů 
• Dokumentace skutečného provedení 

4 Vodovod  

4.1 Vnit řní vodovod 

Pitná voda je do objektu přivedena novou vodovodní přípojkou z nově budovaného 
veřejného vodovodního řadu v komunikaci. Přípojka je ukončena na pozemku investora ve 
vodoměrné šachtě, a to kulovým kohoutem příslušné dimenze (dále jen HUV). HUV je 
situován ve vodoměrné šachtě na pozemku investora, ve které je současně instalována 
vodoměrná sestava s hlavním vodoměrem. Dále je rozvod veden jako domovní. Návrh 
vodovodní přípojky není součástí této dokumentace. 

Venkovní rozvod vodovodu je veden v potrubí PE100 SDR11, veškeré vnitřní rozvody 
jsou vedeny z materiálu PP-RCT PN20. Připojovací potrubí k jednotlivým zařizovacím 
předmětům bude vedeno zejména v podhledu, případně v předstěnách. Napojení umyvadel, 
dřezů, toalet bude provedeno přes rohové ventily flexibilními hadičkami. Napojení 
nástěnných baterií bude provedeno nástěnnými tvarovkami. Veškeré rozvody vody budou 
tepelně izolovány. 

4.2 Příprava teplé vody 

Teplá voda bude připravována v elektricky ohřívaných zásobnících teplé vody o objemu, 
který jsou umístěny v koupelnách a v kuchyňce. Cirkulace teplé vody v objektu není 
navržena. 

4.3 Tepelné izolace 

Všechny rozvody domovního vodovodu budou tepelně izolovány tepelnou izolací v 
souladu s normou ČSN 75 5409. Všechny rozvody domovního vodovodu budou tepelně 
izolovány tepelnou izolací. Vnitřní rozvody studené vody budou izolovány tepelnou izolací 
např. MIRELON PRO 9 mm a vnitřní rozvody TV budou izolovány tepelnou izolací např. 
MIRELON PRO 13mm. 

4.4 Potřeba vody 

Výpočet proveden dle směrných čísel roční potřeby vody (Příloha č.12 Vyhlášky 
č.120/2011 Sb.) 

 

12 osob á 90 l/osoba:   1080 l/den 

Průměrná roční potřeba:  Qrok = 394 m3 

Průměrná denní potřeba:  Q24 = 1080 l/den 

Maximální denní potřeba:  Qd = 1080 l/den x 1,5 = 1620 l/den 

Maximální hodinová potřeba:  Qh = 2 x Qd / 24= 2 x 1620 / 24 = 135 l/hod 
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4.5 Požární vodovod 

V prostoru garáže bude instalován vnitřní hydrantový systém D25 s tvarově stálou hadicí 
délky 30m o jmenovitém průtoku Q=0,3 l/s s požadovaným přetlakem na výtoku P=0,2 MPa. 
Hydrantová skříň bude osazena 1,1 až 1,3 m nad podlahou. 

V prostoru před garáží bude osazen nadzemní hydrant HN100 pro plnění cisteren.  

4.6 Zkoušky vodovodu 

Ke kolaudaci stavby bude doložen doklad o dezinfekci vodovodních rozvodů s uvedením 
délky dezinfekce a množstvím aktivního chlóru v 1l roztoku. Rozvody budou po 
dokompletování, vyčištění a funkčním odzkoušení minimálně dvakrát propláchnuty, poté 
naplněny na 60 minut roztokem obsahujícím minimálně 25 mg volného chlóru v 1 l a znovu 
důkladně propláchnuty.  

Po proplachu bude proveden rozbor odebraného vzorku. Tento vzorek bude zkoušen v 
akreditované laboratoři.  

4.7 Předpisy a normy 

Domovní vodovod bude proveden v souladu s normami ČSN: 

ČSN 73 0802 požární bezpečnost staveb  

ČSN 75 5455 výpočet vnitřních vodovodů  

ČSN 755409 vnitřní vodovody  

ČSN 73 6622 požární vodovody  

ČSN 25 7801 vodoměry, základní ustanovení  

ČSN 06 0320 tepelné soustavy v budovách, příprava teplé vody, navrhování a projektování 

ČSN 75 5411 vodovodní přípojky  

ČSN EN 806-1 vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě část 1: Všeobecně 

ČSN EN 806-2 vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě část 2: Navrhování 

ČSN 75 5401 navrhování vodovodního potrubí 

5 Splašková kanalizace  

5.1 Obecné řešení 
V objektu bude řešena splašková a dešťová kanalizace jako oddílná. Splaškové vody 

budou odváděny přes revizní šachtu novou přípojkou do veřejné kanalizační stoky v 
komunikaci. Návrh přípojky kanalizace a návrh veřejné stoky nejsou součástí této 
dokumentace. 
 

5.2 Domovní kanalizace 
V objektu je vedeno od jednotlivých zařizovacích předmětů připojovací potrubí, které 

odvádí splaškové odpadní vody od jednotlivých zařizovacích předmětů přes zápachové 
uzávěry (sifony) do odpadního (stoupacího) kanalizačního potrubí, do kterého je zaústěno. 
Připojovací potrubí je vedeno převážně v předstěnách a v podhledu. Potrubí je vedeno ve 
spádu min. 3 % ve směru od zařizovacího předmětu ke svislému odpadnímu potrubí.  

Svislé odpadní kanalizační potrubí je potrubí odvádějící splaškové odpadní vody od 
napojení připojovacího potrubí po svodné potrubí. Z důvodu zajištění možnosti čištění 
odpadního a svodného potrubí budou na stoupacím potrubí umístěny v nejnižším podlaží 
čistící tvarovky příslušné dimenze cca 0,5 m nad čistou podlahou. Tyto tvarovky budou 
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opatřeny revizními dvířky o min. rozměru 200x200mm. Pro optimální funkčnost 
kanalizačního systému je navrženo odvětrání stoupaček, které bude vyvedeno nad střechu.  

Větrací potrubí kanalizace bude ukončeno systémovou průchodkou dodavatele střechy 
a střešní větrací hlavicí.  

 
Dále bude řešen odvod kondenzátu od vnitřních jednotek chlazení. Každá vnitřní 

jednotka chlazení bude napojena na rozvod přes zápachovou uzávěru s ochranou (kuličkou) 
proti vysychání. Potrubí odvodu kondenzátu bude vedeno ve spádu min. 2 % ve směru 
k odpadnímu potrubí. 

 
Potrubí kanalizace uvnitř objektu bude z materiálu PP-HT, potrubí vedené v zemi bude 
z materiálu PVC-KG. 
 
Prostupy obvodovou konstrukcí, případně základem, budou provedeny v plastové chráničce, 
prostupy budou utěsněny proti netlakové vodě. 
 

5.3 Bilance splaškových vod 

Množství splaškových vod je uvažováno stejné jako množství přivedené pitné vody. 

Q24 = 1080 l/den, Q=394 m3/rok. 

6 Likvidace deš ťových vod  
Koeficient vsaku je dle předloženého HGP stanoven na 1.10-7, tedy velmi nevhodné 

půdy pro vsakování. Z tohoto důvodu je navrženo retenování dešťových vod s vypouštěním 
regulovaným odtokem do příkopu mezi silnicí II/105 a odvodňovaným pozemkem. 

 
Dešťové vody ze střech a zpevněných ploch (s výjimkou plochy pro manipulaci hasičské 

techniky) budou odváděny přes akumulační nádrž a retenční nádrž regulovaným odtokem do 
příkopu podél komunikace II/105. Dešťové vody z manipulační plochy hasičské techniky 
budou odváděny přes nově navržený ORL, akumulační nádrž a retenční nádrž do příkopu 
podél komunikace II/105. 

Dešťové vody z parkoviště pro osobní automobily budou odváděny samostatně do 
průlehu podél hasičské zbrojnice. 

 

6.1 Bilance ploch 
 
Střecha     324 m2 
Manipulační plocha hasičské techniky 369 m2 (napojeno do ORL) 
Jiné zpevněné plochy - chodníky  199 m2 
 
Odvodňovaná plocha celkem  924 m2 
Redukovaná odvodňovaná plocha  892 m2 
 
Parkoviště osobní automobily  139 m2 – odvodněno samostatně do průlehu. 

6.2 Návrh reten ční nádrže 
Retenční nádrž je navržena metodou zatěžovacích dešťů dle ing. Másla. Velikost 
regulovaného odtoku je navržena na 10 l/s.ha. Na základě velikosti odvodňovaných ploch je 
navržena retenční nádrž o objemu 18 m3.Nádržbude betonová, s jedním vstupem a 
pojezdovým poklopem. Z retenční nádrže bude voda regulovaným odtokem 0,9 l/s odváděna 
do příkopu mezi komunikací a odvodňovaným pozemkem. Výpočet retenční nádrže je 
uveden v příloze této zprávy. 
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Retenční nádrži je předřazena akumulační nádrž o objemu 5 m3 s využitím dešťové vody pro 
zálivku. 

6.3 ORL 

Z důvodu mytí aut budou venkovní zpevněné plochy napojeny přesodlučovač ropných látek 
(ORL), ze kterého bude přečištěná voda vypouštěna do akumulační resp. retenční nádrže. 

Vzhledem k velikosti odvodňované plochy (369 m2) je navržena velikost ORL na 
jmenovitý průtok 6 l/s – velikost NS6. 

6.4 Předpisy a normy 

Domovní kanalizace bude provedena v souladu s normami ČSN   

ČSN EN 12056-1 Vnitřní kanalizace - gravitační systémy – část 1: všeobecné a funkční 
požadavky  

ČSN EN 12056-2 Vnitřní kanalizace - gravitační systémy – část 2: odvádění splaškových 
odpadních vod – navrhování a výpočet  

ČSN EN 12056-3 Vnitřní kanalizace - gravitační systémy – část 3: odvádění dešťových 
vod ze střech – navrhování a výpočet  

ČSN EN 12056-4 Vnitřní kanalizace - gravitační systémy – část 4: čerpací stanice 
odpadních vod – navrhování a výpočet  

ČSN EN 12056-5 Vnitřní kanalizace – gravitační systémy část 5: instalace a zkoušení, 
pokyny pro provoz, údržbu a používání  

ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky  

 

7 Bezpečnost a ochrana zdraví p ři práci (BOZP)  
Při výstavbě, montáži a provozu zařízení musí být respektovány platné právní předpisy, 
vyhlášky a normy ČSN k zajištění BOZP , které se týkají projektovaného zařízení. 
 

- Zákon č. 262/2006 Zákoník práce , novela č. 585/2006 Sb.-ve znění pozdějších 
předpisů 

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci  
ve znění pozdějších předpisů 

- Nařízení vlády 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu 
o úrazu 

- Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění BOZP v prostředí 
s nebezpečím výbuchu 

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništi 

- Zákon č. 372/2011 Sb, o zdravotnických službách 
- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací 
- Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých předpisů – ve znění pozdějších předpisů 
- Zákon 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších 
předpisů 
 - Vyhláška č. 268/2009 o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších 
předpisů 
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- Zákon č. 309/2006 Sb. 
 

- ČSN EN 1775Zásobování plynem. Plynovody v budovách. 
- ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
- ČSN 060310 Tepelné soustavy v budovách. Projektování a montáž. 
- ČSN 060830 Tepelné soustavy v budovách. Zabezpečovací zařízení. 
- Předpisy k zajištění BOZP dodavatele 
- Předpisy k zajištění BOP provozovatele 
Výčet předpisů BOZP pro projektované zařízení není taxativní – jedná se o hlavní 
předpisy BOZP dotčeného oboru činnosti. Jejich seznam doplní o další související 
předpisy, vyhlášky a nařízení BOZP pro konkrétní činnosti dodavatel a provozovatel 
zařízení.  

Bezpečnost při provozu: 
Pracovníci musí být vybaveni dle charakteru pracoviště předepsanými pracovními a 
ochrannými prostředky. 
Provozovat zařízení smějí pouze osoby k tomu určené a vyškolené. Provozovatel zařízení 
vypracuje místní bezpečnostní předpisy pro užívání zařízení. 

8 Závěr 
Tato dokumentace byla zpracována ve stupni pro provádění stavby, dokumentace 

nenahrazuje realizační dokumentaci ani dokumentaci skutečného provedení. Jakékoliv 
změny proti předloženému projektu budou předem konzultovány s projektantem, respektive s 
architektem. Detaily budou řešeny v rámci autorského dozoru v průběhu stavby nebo před 
započetím prací. 

 
Povinnosti zhotovitele: 
Zhotovitel je povinen podrobně se seznámit s celou dokumentací dané části, včetně 
technické zprávy, výkresů, případně výkazu výměr. Pokud to vyžaduje složitost instalace, je 
zhotovitel povinen seznámit se s projektovou dokumentací ostatních částí (AST, PBŘ, 
statika, a další…). Případné dotazy, rozpory a nejasnosti, budou řešeny před objednáním 
materiálu a zahájením prací. Pokud je dokumentace určena k podání cenové nabídky je 
zhotovitel povinen upozornit na rozpory či nejasnosti a vznést případné dotazy před podáním 
cenové nabídky.  
Zhotovitel je zodpov ědný za kompletní dodávku funk čního celku. 

 



Bilance srážkových vod

Doba trvání dešt ě [min]
90

Intenzita dešt ě [l/s.ha]
55,2 -

Typ plochy

Součinitel  
odtoku F      

[-]

Odvod ňovaná 
plocha S      

[m2]
S              

[ha]

Redukovaná 
plocha        Sr 

= S * fi [ha] Sr           [m2]

Povrchový 
odtok z 
plochy 
[m3/s]

Sumární 
odtok za 

dobu trvání     
[m3]

střechy objektů (střechy s nepropustnou horní vrstvou) 1 324 0,0324 0,0324 324,0 0,0018 9,7
asfaltové a betonové plochy/dlažba s písk.spárami 0,7 369 0,0369 0,0258 258,3 0,0014 7,7

zeleň na rostlém terénu (zatravěné plochy) 0,05 0 0,0000 0,0000 0,0 0,0000 0,0

chodníky dlážděné (asfaltové a betonové plochy, 
dlažby se zálivkou) 0,8 199 0,0199 0,0159 159,2 0,0009 4,7

Dětská hřiště (sady, hřiště) 0,15 0 0,0000 0,0000 0,0 0,0000 0,0

Parkovací stání 0,8 0 0,0000 0,0000 0,0 0,0000 0,0

Pojízdné komunikace asfaltové 0,8 0 0,0000 0,0000 0,0 0,0000 0,0

892 0,0892 0,0742 741,5 0,0041 22,1

Povolený odtok do kanalizace [l/s.ha] 10
Celkový odtok do kanalizace [l/s] 0,9
Zbývající odtok [l/s] 3,2

Objem deš ťové vody za dobu trvání dešt ě [m3] s 
uvažování regulovaného odtoku 17,3



plocha čas dešt ě
ha min

0,1 0,2 0,1 0,2
0,07415 10 308 263 13,2 11,2
0,07415 15 247 210 15,7 13,2
0,07415 20 204 173 17,1 14,3
0,07415 30 153 127 18,8 15,3
0,07415 40 124 104 19,9 16,4
0,07415 50 104,5 87,2 20,6 16,7
0,07415 60 91,1 75,9 21,1 17,0
0,07415 90 65,4 55,2 21,4 17,3

Objem dešťové vody za dobu trvání deště [m3] se 
započtením regulovaného odtoku

l/s.ha m3
intezita / periodicita objem


