
Naše Čz.:
Praha, dne 30.10.2012

DIPRO, spol. s r. o.®
Dopravní a inženýrské projekty,
projektová, inženýrská a konzultační kancelář
Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: 241770144,241771639,241772357 Fay241773885
e-mail: diQro(~dip.cz http:/~w.dip.cz

Věc: NABÍDKA

„Cyklostezky v obci Psáry - aktualizace projektu 1012012“

V rámci podlimitní veřejné zakázky na služby si Vám dovolujeme podat naší následující nabídku:

1. Identifikační údaje uchazeče

DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY, s. r.o.
Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 412-Modřany
IČO: 485 92 722 Db: CZ485 92 722
Tel.: 241 770 144, Fax.: 241 773 885
bank. spojení: Čsp, Praha 4, č.účtu 697 27 339/0800
statutární zástupci: jednatel - Ing. Miroslav Zrzavý

2. Obsah nabídky

(zkr. DIPRO, spol. s r.o.)

1) Průvodní dopis a cenová nabídka
2) Oceněný výkaz výměr
2) Reference
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str.3
str.4

Zaps. v obch. rejstřiku:
Městský soud Praha
vl.c, odd.18643

ICC: 485 92 722
DIČ: 012-48592722
Bank.spoj.: CSp., as., pob. Praha 12
dO. 69727339/0800

ČSN EN ISO 9001
certi6kát & 3009169-99/01

Obec Psáry
Pražská 137
252 44, Psáry



3. Cenová nabídka

Celková nabídková cena 399.000,- Kč bez DPH

DPH 20% 79.800,- Kč

Celková nabídková cena s DPH 478.800,- Kč

Poznámka

Nabídka nezahrnuje z hlediska podkladových a pruzkumných prací inženýrsko-geologický
pruzkum. Tento bude v případě potřeby poskytnut zadavatelem či řešen dodatkem k této nabídce.

Za možnost čerpání dotace ROP z hlediska koncepce dopravního řešení (např. vedeni cyklotras
v obytné zóně) na jednotlivé úseky dle předloženého zadání ručĺ zadavatel veřejné zakázky.

Zadavatel veřejné zakázky dále ručí za soulad podkladu k zadání veřejné zakázky s vydaným
stavebním povolením č.j.SÚ/990/5/Kap (změna cyklistických stezek s výjimkou možnosti vjezdu
dopravní obsluhy k přilehlým objektum na obytné zóny).

Případné vícepráce vzniklé v dusledku výše uvedeného budou řešeny dodatkem k této cenové
nabídce nebo smlouvě o dilo.

4. Záruční doba

Záruka za dílo je 60 měsícu.

5. Doba plněni veřejné zakázky

Předpokládané datum zahájení plnění: 19/11/2012

Předpokládané datum dokončeni plnění: 31/05/2013

S pozdravem

‚‘Ing. J--Y. rza ‘

prokuriSt .: olečn
DIPR spol. S r.o.
Modřa ká 11/1387
14000 PRAHA4

Zaps. v obch. rejstříku iČo: 48592722 ČSN EN ISO 9001
Městský soud Praha DiČ: 012-48592722 co,lif‘i‘át Č.

vi.c odd,18643 Bank.spoj. CSp,, as., pob. Praha 12
č.ú 69727339/0800



CYKLOSTEZKY V OBCI PSÁRY — CENOVÁ NABIOKA NA PROJEKTOVOU PŘIPRAVU 1012012

Položka
I) Podklady
Aktualizace průzkumu IS včetně revize a doplnění zákresu, vč. Poplatků (existující vyjádření propadlá)
Zaměřeni-bude poskytnuto investorem na základě předaných podkladů
Místní průzkum, aktualizace dopravního značení
majetkopravni podklady a elaborát vč. Poplatků
Podklady celkem, bez DPH
Podklady celkem včetně DPH (20%)

2) Aktualizace a doplněni návrhu DSP z roku 2005
Úsek 1.2-upřesněni návrhu na základě doměření včetně dopravního značeni
Úsek 3.1-návrh dopravního značení
Usek 3.2-návrh dopravního značení
Usek 3.3-Úprava šířky stezky pro pěši a cyklisty dle doměření stožárů v.o., převedeni cyklistů z POP do HDP
Usek 3.4-návrh dopravního značení
Usek 4.1-návrh stavebních úprav a dopravního značeni pro přechod pro pěši a přejezd pro cyklisty přes ul.Hlavní
Úsek 4.2-upřesněni návrhu v úseku Javorová-K Lesu na základě doměřeni
Úsek 4.2-návrh stavebních úprav a dopravního značení pro přechod pro pěši a přejezd pro cyklisty přes ul. Pražská
Úsek 4.3-návrh dopravního značení
Úsek 4.4-upřesněni návrhu na základě doměření vč. Dopravního značeni
Projektově práce-revize návrhu DSP (2005)
Výkaz výměr a kontrolní rozpočet
Revize návrhu DSP z roku 2005 celkem, bez DPH
Revize návrhu DSP z roku 2005 celkem včetně DPH (20%)

3) Rozšířeni návrhu o nové úseky
Usek 1.1-rozšíření o úpravu před školou
Větev 3.1-alternativní propojka větvi 1-3
Úsek 4.2.b-návrh trasy vč. návrhu přemostěni
Úsek 4.5-úsek k cyklostezce ve směru Libeř — návrh stavebních úprav a úprav dopravního značení
Projektové práce-rozšířeni návrhu
Inženýrská činnost DUR a DSP
Výkaz výměr a kontrolní rozpočet-rozšíření návrhu
Rozšířeni návrhu o nové úseky celkem, bez DPH
Rozšířeni návrhu o nové úseky celkem včetně DPH (20%)

CELKEM ZA 1,2.3, bez DPH
CELKEM ZA 1,2.3, vč. DPH (20%)

POZNÁMKA
Proiektová dokumentace DSP bez prováděcích detailů pro realizaci stavby.
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DIPRO, spol. s r. 0?
Dopravní a inženýrské projekty,
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REFERENCE — zpracování PD vybraných staveb pro cyklistickou dopravu
za období 2010—2012

Veřejný zadavatel:
Hlavní město Praha, zastoupený Technickou správou komunikací hl. m. Prahy

2011
Cyklotrasa Záběhlice — vod, nádrž Hostivař, ETAPA lb. (úseky 4,5,6)
Objem plnění projektových prací:
Zpracování PD ve stupních DUR, DSP s náležitostmi RDS

Základní charakterjstjka stavby:
Stavba cyklotrasy v délce 1 548m propojující městské části Prahy 4 a 10
— křižovatka Ke Spořilovu x U Záběhlického zámku). Projekt zahrnuje
cyklistické stézky, úpravu a zpevnění stávajících povrchů pěšin a cest a
pro pěší a cyklisty.

Předpokládaný odhad nákladů stavby:

(ul. Záběhlická
výstavbu nové
výstavbu lávky

10,8mil. Kč

Potvrzuji správnost uvedených údajů.
Práce byly řádně a včas provedeny v souladu s naším zadáním a požadavky.

V Praze, dne 7.8.2012 4Z&
Ing. Roman Stěpánek

technicko - investiční náměstek

spMvA KOMJNtKAC~
hl. rn. PRAHY

vka 770/8, 110 I5PRAHA1
43
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