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A. Identifikační údaje stavby a investora, stručný popis stavby

Název stavby: Tlaková kanalizace a vodovod Psáry, Dolní Jirčany – lokalita Vysoká

– změna stavby

Místo stavby: KÚ Dolní Jirčany

Okres: Praha - západ

Kraj: Středočeský

Odvětví: Vodní hospodářství-kanalizace, vodovod

Charakter stavby: Novostavba

Investor: Obec Psáry

Pražská 137

252 44 Psáry

Projektant: Projekt IV CZ PLUS, s.r.o., Bassova 98/8, Praha 9 – Vysočany, 190 00

IČ: 24168955

Stupeň dokumentace: Projekt pro stavební povolení

Odpovědný projektant:  Ing. Jaroslav Knotek 

                                       autorizovaný inženýr v oboru Vodohospodářských staveb

V seznamu autorizovaných osob ČKAIT veden  pod číslem 0006393

Předmětem stavby je výstavba kanalizace a vodovodu v lokalitě Vysoká v obci Psáry.

Na území obce Psáry – Dolní Jirčany se nachází gravitační splašková kanalizační síť, která odvádí 

splaškové odpadní vody do ČOV Psáry. Navrhované stoky se napojí na tuto kanalizaci. 

Projektovaný vodovod se napojuje na výtlak z AT stanice umístěné ve vodojemu Vysoká, který byl 

vybudován v rámci stavby „Inženýrské sítě – Psáry, Dolní Jirčany 4. a 5. etapa“. Stávající vodovod 

v obci je zásoben z vlastního zdroje vody s úpravnou, čerpací stanicí a vodojemem Vápenka. Na 

spodním okraji Dolních Jirčan je v dosahu tohoto VDJ provozována ČS Štědřík, kterou je dodávána 

voda do nové zástavby lokality Na Vysoké. Tímto výtlakem je zásoben již zmiňovaný VDJ Vysoká.

Stávající kanalizaci i vodovod v současné době provozuje VHS Benešov s.r.o..

B. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a 

majetkoprávních vztazích

Stavba bude převážně probíhat v zastavěné části obce (ulicích). Stavba je navržena převážně po 

obecních pozemcích.

C. Podklady a provedené průzkumy

Základními podklady pro vypracování předložené dokumentace byly :

 katastrální mapy 1:1000 a 1:2880 , základní mapy 1:5000, vodohospodářské mapy 1:50000

 PD pro ÚR „Kanalizace a vodovod Psáry, Dolní Jirčany – lokalita Vysoká“ (7/2009)

 Vyjádření dotčených subjektů na výše uvedenou dokumentaci v rámci úz. řízení

 Inženýrsko-geologická rešerše
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 Geodetické zaměření zájmového území 

 Podklady stávajících inženýrských sítí od jednotlivých správců

 konzultace se zástupci obce

 průzkum v terénu

 platné ČSN a předpisy související s vodním hospodářstvím.

Výškové zaměření je v systému Balt po vyrovnání, polohopis v JTSK.

D. Informace o splnění požadavků dotčených orgánů

Veškeré podmínky dotčených orgánů jsou splněny. 

E. Obecné požadavky na výstavbu 

1. Bude maximálně šetřeno zemědělskou půdou a především ornou půdou.

2. Práce na zemědělských pozemcích budou prováděny pokud možno mimo vegetační období, 

nebo po sklizni plodin.

3. Mechanizační prostředky budou projíždět pouze ve vymezených prostorách a nebudou narušovat 

okolní zemědělské pozemky.

4. Stávající ornice a podorniční vrstva bude sejmuta v hloubce 0,2-0,25m a po uložení potrubí bude 

vrácena zpět na původní místo.

5. Zemina z výkopů nebude ukládána do jízdních pruhů silnic, při výkopových pracích nebude 

ohrožena stabilita silničního tělesa a dopravních značení.

6. Při pokládce potrubí bude dodrženo prostorové uspořádání sítí dle ČSN 73 6005.

7. Příčné přechody silnic mohou být provedeny bezvýkopovou technologií (protlakem nebo 

podvrtem), s umístěním montážních jam mimo silniční pozemky.

8. Rozvody kanalizace nebudou umisťovány podélně do silničních příkopů, na silniční mosty, 

propustky a ve vzdálenosti do 2m od opěrných zdí.

9. Budou dodržovány povinnosti a podmínky provozu o ochraně ovzduší a jeho prováděcími 

předpisy, zejména nařízeni vlády č.353/2002 Sb. A vyhláškou č.362/2006 Sb.

10. Zdroj znečišťování ovzduší bude provozován tak, aby nebyla překročena přípustná míra 

obtěžování zápachem podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně ovzduší a vyhlášky 

č.362/2006 Sb.

11. Veškeré škody na kulturách a investicích včetně úhrady ztrát produkce, nedodělků rekultivace a 

následně zjištěných škod budou uhrazeny podle platných předpisů.

12. S odpady vzniklými při stavbě bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a souvisejícími 

předpisy. Případné mezideponie odpadů budou před jejich odvozem k odstranění nebo využití 

zabezpečeny proti úniku do ovzduší, do povrchových nebo podzemních vod a do kanalizace.

13. Veškeré inženýrské sítě musí být na staveništi vytýčeny od příslušných správců a s jejich polohou 

musí být seznámen odpovědný zástupce zhotovitele stavby.

F. Údaje o splnění požadavků územního rozhodnutí

Stavba je v souladu s územním plánem obce. Na stavbu bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby     

č.j. OúJ/03916/2010. Veškeré podmínky územního rozhodnutí budou splněny.
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G. Podmiňující stavby

Pro výstavbu vodovodu je nutné vybudovat VDJ Vysoká, který je navržen v rámci projektu „Inženýrské 

sítě – Psáry, Dolní Jirčany 4. a 5. etapa“. Pro napojení kanalizace je nutné zkapacitnění ČOV Psáry. 

Jiné podmiňující investice stavba nemá.

H. Předpokládaná lhůta výstavby, popis postupu výstavby

Zahájení stavby se předpokládá 04/2012, je však závislé na finančních možnostech investora stavby. 

Postup stavby vyplývá z charakteru stavby (převážně liniová stavba). Předpokládá se provádění po 

částech. Po provedení kanalizace a vodovodu budou prováděny přípojky.

I. Statistické údaje

Kanalizace

Vodovod

Stoka
PVC

DN 300
HDPE
D140

HDPE
D125

HDPE
D110

HDPE
D90

HDPE
D75

HDPE
D63

A 279,2 m 84,9 m 48,5 m 360,3 m 141,5 m 81,3 m 167,8 m

A1 336,5 m 76,5 m 113,2 m

A1-1 200,9 m

A2 97,9 m 248,6 m 21,2 m 85,1 m

A2-1 107,5 m

A2-1-1 81,0 m

A3 202,4 m 165,8 m 159,2 m

A3-1 57,5 m

A4 85,4 m

A5 50,0 m

A6 47,9 m 87,8 m

A6-1 66,9 m

A6-2 102,1 m

Celkem 279,2 m 84,9 m 48,5 m 458,2 m 929,0 m 392,7 m 1364,4 m

Řad HDPE – D90

V1 1358,3 m

V2 205,8 m

V3 699,7 m

V4 24,7 m

V5 86,0 m

V6 605,2 m

V7 37,1 m

V8 156,8 m

V9 110,0 m

V10 133,2 m

V12 101,6 m

V13 66,3 m

V14 52,2 m

Celkem 3636,9 m


