

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: „Rekonstrukce školního hřiště v Dolních Jirčanech“  
Objekt: 01 - Rekonstrukce povrchu školního hřiště

Místo:		Datum:	10.07.2013
Objednavatel:		IČ:	00241580
Obec Psáry, Pražská 137, 252 44 Psáry		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	27444368
PB stavební s.r.o., Kutnohorská 309, 109 00 Praha 10		DIČ:	CZ27444368
Projektant:		IČ:	27230201
HW PROJEKT s.r.o., Pod Lázní 1026/2, 140 00 Praha		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Náklady z rozpočtu	490 157,12
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	490 157,12
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	490 157,12	102 933,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	593 090,12
------------	---	-----	------------

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
PB STAVEBNÍ s.r.o. Kutnohorská 309/84 109 00 Praha 10 - Dolní Měcholupy IČO: 27444368, DIČ: CZ27444368	
<i>[Signature]</i> 10.7.2013	
Datum a podpis:	Razítko


Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
PB STAVEBNÍ s.r.o. Kutnohorská 309/84 109 00 Praha 10 - Dolní Měcholupy IČO: 27444368, DIČ: CZ27444368	
<i>[Signature]</i> 10.7.2013	
Datum a podpis:	Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: „Rekonstrukce školního hřiště v Dolních Jirčanech“  
Objekt: 01 - Rekonstrukce povrchu školního hřiště  
Místo: Datum: 10.07.2013  
Objednavatel: Obec Psáry, Pražská 137, 252 44 Psáry Projektant: HW PROJEKT s.r.o., Pod Lázní 1  
Zhotovitel: PB stavební s.r.o., Kutnohorská 309, 109 00 Praha Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>490 157,12</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	466 657,12
1 - Zemní práce	100 757,80
2 - Zakládání	480,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	10 479,60
4 - Vodorovné konstrukce	599,84
5 - Komunikace	239 930,27
8 - Trubní vedení	18 738,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	95 671,61
99 - Přesun hmot	76 889,61
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	23 500,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	23 500,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>490 157,12</b>

  
PB STAVEBNÍ s.r.o.  
Kutnohorská 309/84  
109 00 Praha 10 - Dolní Měcholupy  
IČO: 27444368, DIČ: CZ27444368

# ROZPOČET

Stavba: „Rekonstrukce školního hřiště v Dolních Jirčanech“  
**Objekt: 01 - Rekonstrukce povrchu školního hřiště**

Místo: Datum: 10.07.2013

Objednavatel: Obec Psáry, Pražská 137, 252 44 Psáry Projektant: HW PROJEKT s.r.o., Pod Lázní 1  
 Zhotovitel: PB stavební s.r.o., Kutnohorská 309, 109 00 Praha Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**490 157,12**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**466 657,12**

#### 1 - Zemní práce

**100 757,80**

2	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm	m2	483,000	36,00	17 388,00
1	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	483,000	130,00	62 790,00
			494" celková plocha-odměřeno ze situace (přil. č. 002)		494,000		
			-11"odpočet plochy stáv. pískoviště		-11,000		
			Součet		483,000		
31	K	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	9,120	160,00	1 459,20
			(4+15,4)*0,3"pro dlažbu kolm vpusti + pro pískoviště		5,820		
			11*0,3"v místě stáv. pískoviště		3,300		
			Součet		9,120		
32	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	3,240	210,00	680,40
			0,6*1,2*4,5" výkop pro odvodnění		3,240		
36	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	9,640	186,00	1 793,04
			9,12+3,24+1,72-1		9,640		
37	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	45,600	17,00	775,20
			5*9,12		45,600		
38	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	9,120	12,00	109,44
39	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	16,416	200,00	3 283,20
			9,12*1,8		16,416		
35	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,720	126,00	216,72
			3,24-1,2-0,24-0,02*4"celk. výkop-obsyp-lože-trubka		1,720		
40	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	1,000	360,00	360,00
			1"zásyp nefunkčního septiku		1,000		
33	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	1,200	86,00	103,20
			4*0,3		1,200		
34	M	583373030	šterkopisek frakce 0-8	t	2,160	360,00	777,60
42	K	18100R01	Průleh v zatravněné části - hl. 0,1m š=2m, dl.=15,4m	m2	30,800	80,00	2 464,00
			2*15,4		30,800		
41	K	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	503,400	17,00	8 557,80
			484+4+15,4"asfalt. plocha+dlažba+pískoviště		503,400		

#### 2 - Zakládání

**480,00**

30	K	245111111	Osazení krycí desky dvoudílné	t	0,300	1 600,00	480,00
----	---	-----------	-------------------------------	---	-------	----------	--------

*S. Husp*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			0,3" osazení poklopu stáv. studny do nivelety nové plochy		0,300		
<b>3 - Svislé a kompletní konstrukce</b>							<b>10 479,60</b>
11	K	339921131	Osazování betonových patísád do betonového základu v řadě výšky prvku do 0,5 m 11,3" odměřeno ze situace příl.č. 002	m	11,300	262,00	2 960,60
12	M	592284070	Patísáda betonová přírodní 11x11x40 103"11,3/0,11	kus	103,000	73,00	7 519,00
<b>4 - Vodorovné konstrukce</b>							<b>599,84</b>
15	K	451571111	Lože pod dlažby ze šterkopísku vrstva tl do 100 mm	m2	4,000	104,00	416,00
19	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku 0,6*0,1*4	m3	0,240	766,00	183,84
<b>5 - Komunikace</b>							<b>239 930,27</b>
3	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm 494" celková plocha-odměřeno ze situace (příl. č. 002)	m2	494,000	168,00	82 992,00
6	K	564911411	Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm	m2	494,000	46,00	22 724,00
5	K	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	494,000		0,00
4	K	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	494,000	260,00	128 440,00
13	K	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm 2*2" odláždění kolem dvorní vpusti	m2	4,000	375,00	1 500,00
14	M	583801600	kostka dlažební velká, žula velikost 15/17 třída II 1 t = 2,4 m2 4/2,8" 1t=cca 2,8-3m2	t	1,429	2 630,00	3 758,27
44	K	599141R01	Vyplnění spár živičnou záplvkou	m	6,000	86,00	516,00
<b>8 - Trubní vedení</b>							<b>18 738,00</b>
18	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	m	4,000	182,00	728,00
16	K	877315261	Montáž dvorní vpusti z tvrdého PVC-systém KG DN 150	kus	1,000	850,00	850,00
17	M	562311660	vpust' dvorní se záp.klapkou a lapač.písku HL606/2 DN 160 Velkokapacitní vtok PERFEKT se svislým odtokem DN160 nebo DN160 se suchou klapkou proti pronikání zápachu, s plastovým rámem 240x240mm a litinovou mříží, odkalovacím košem Třída zatížení L15	kus	1,000	9 660,00	9 660,00
20	K	899231R01	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením nebo snížením mříže	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
21	K	899331R01	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením nebo snížením poklopu	kus	4,000	1 500,00	6 000,00
<b>9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>							<b>95 671,61</b>
7	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou 17" viz. příl. 002 Situace	m	17,000	200,00	3 400,00
8	M	592173030	obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 6/20 50x5x20 cm spotřeba: 2 kus/m 17*2	kus	34,000	60,00	2 040,00
43	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	6,000	172,00	1 032,00
10	K	936004121	Zřízení vnitřního prostoru dětského pískoviště včetně podkladní vrstvy, dlažby a vrstvy písku 13,5" odměřeno ze situace příl.č. 002	m2	13,500	560,00	7 560,00
46	K	96600RD1	Odstanění stojanů pro basketbal, vč. odvozu	kus	2,000	1 250,00	2 500,00
45	K	976085311	Vybourání kanalizačních rámu včetně poklopů nebo mříží pl do 0,6 m2	kus	1,000	1 000,00	1 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
47	K	97608R01	Ubourání nadzemní části studny, vč. sejmutí poklopu	kus	1,000	1 250,00	1 250,00
<b>99 - Přesun hmot</b>							<b>76 889,61</b>
22	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 113,505* kamenivo	t	113,505	48,00	5 448,24
23	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů 113,505*14	t	1 589,070	6,50	10 328,96
24	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km 87,423+0,86*asfalt. kryt+beton	t	88,283	48,00	4 237,58
25	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů 88,283*14	t	1 235,962	6,50	8 033,75
26	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	201,788	82,00	16 546,62
29	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,860	125,00	107,50
27	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	87,423	160,00	13 987,68
28	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	113,505	125,00	14 188,13
9	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	24,310	165,00	4 011,15

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

**23 500,00**

**0 - Vedlejší rozpočtové náklady**

**23 500,00**

49	K	012002000	Geodetické práce	Kč	1,000	7 500,00	7 500,00
50	K	013002000	Projektové práce - projekt skutečného provedení	Kč	1,000	8 000,00	8 000,00
48	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	8 000,00	8 000,00

  
**PB STAVEBNÍ s.r.o.**  
 Kutnohorská 309/84  
 109 00 Praha 10 - Dolní Měcholupy  
 IČO: 27444388, DIČ: CZ27444388



## V ý p i s

z obchodního rejstříku, vedeného  
Městským soudem v Praze  
oddíl C, vložka 112825

Datum zápisu: 4.dubna 2006

Obchodní firma: PB STAVEBNÍ s.r.o.

Sídlo: Praha 10, Dolní Měcholupy, Kutnohorská 309, PSČ 109 01

Identifikační číslo: 274 44 368

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání:

- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- zprostředkování obchodu a služeb
- specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
- velkoobchod

Statutární orgán:

jednatel: Zdeněk Plechšmid, r.č. 620807/2189  
Praha 9, Ostravská 635, PSČ 190 00  
den vzniku funkce: 4.dubna 2006

jednatel: Pavel Běhal, r.č. 691109/1121  
Příbram VII, Obránců míru 70, PSČ 261 01  
den vzniku funkce: 4.dubna 2006

Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná jednatel samostatně.

Společníci:

Zdeněk Plechšmid, r.č. 620807/2189  
Praha 9, Ostravská 635, PSČ 190 00  
Vklad: 100 000,- Kč  
Splaceno: 100 %  
Obchodní podíl: 50%


Pavel Běhal, r.č. 691109/1121  
Příbram VII, Obránců míru 70, PSČ 261 01  
Vklad: 100 000,- Kč  
Splaceno: 100 %  
Obchodní podíl: 50%

Základní kapitál: 200 000,- Kč  
Splaceno: 100 %

----- Správnost tohoto výpisu se potvrzuje -----

oddíl C, vložka 112825

Městský soud v Praze





### Obchodní rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem ÚMČ P15 54556/2009/OOSA/SMe, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **Mesteková Sylvia**

**v Praze 15 dne 30.11. 2009**

Podpis .....





Finanční úřad pro Prahu 10  
Petrohradská 1486/6  
101 00 PRAHA 10  
Čj.: 250652/06/010901/6483  
Vyřizuje: Longová Milena  
Telefon: 267 272 729 linka: 2729  
Fax: 267 271 301 č.dveří: P27

V Praze  
dne 18.07.2006

Daňový subjekt:

PB STAVEBNÍ s.r.o.  
Kutnohorská 309  
DOLNÍ MĚCHOLUPY  
109 01 PRAHA

Číslo spisu: 10706/2006

### O S V Ě D Ě N Í o registraci

Podle § 33 odst. 11 a 12 zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o správě daní"), jste u shora uvedeného správce daně zaregistrován s účinností od 03.07.2006 a je Vám přiděleno toto daňové identifikační číslo:

DIČ: CZ27444368

Podle § 95 odst.7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů jste  
plátcem daně z přidané hodnoty  
s účinností od 03.07.2006

Daňové identifikační číslo musíte uvádět ve všech případech komunikace se správcem daně a v dalších případech, pokud tak stanoví zvláštní zákon (§ 33 odst.11 zákona o správě daní). Při všech platbách, poukazovaných správci daně, použijte jako variabilní symbol kmenovou část DIČ (tj. číslo za kódem CZ).

Veškeré změny údajů, týkající se Vaší registrace, jste povinen oznámit shora uvedenému správci daně do 15 dnů ode dne, kdy nastaly (§ 33 odst.7 zákona o správě daní).

Proti tomuto rozhodnutí se můžete odvolat do 30 dnů ode dne, který následuje po jeho doručení, písemně nebo ústně do protokolu u shora uvedeného správce daně. Odvolání nemá odkladný účinek (§ 48 zákona o správě daní).



*Longová*  
Milena Longová  
správce registru

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15  
Úřad městské části, odbor živnostenský  
109 00 PRAHA 10, Boloňská 478/1

Č. j.: ŽO/U2890/2006/VČE  
Ev. č.: 310026-5838467

# Živnostenský list

vydaný právnické osobě

se na základě oznámení

- doplnění identifikačního čísla subjektu

ze dne 24.04.2006

dle § 49 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění  
pozdějších předpisů, mění takto:


Obchodní firma: **PB STAVEBNÍ s.r.o.**  
Identifikační číslo: **27444368**  
Sídlo: **Kutnohorská 309/84**  
**109 00, Praha 10 - Dolní Měcholupy**  
Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**

Živnostenský list se vydává na dobu neurčitou.

Den vzniku živnostenského oprávnění: 04.04.2006

V Praze dne 24.04.2006



  
JUDr. Ivanka Rampasová  
vedoucí živnostenského odboru

## Iva Janečková

---

**Předmět:** FW: veřejná zakázka  
**Přílohy:** skolni\_hriste Jirčany.xls; strana 1.tif; strana 2.tif; strana 3.tif; osv.o registraci pbstavebni.tif; zl pbstavebni.tif; výběr Psáry.doc; 001.jpg; 002.jpg; 003.jpg; 004.jpg; 005.jpg; 006.jpg; 007.jpg

Prosím o tisk a dám Milče k zapsání. Potom u razítka s č.j. připiš prosím datum doručení CN a to 10.7. (zaslána CN s opraveným výkazem výměr) díky

> \_\_\_\_\_  
> Odesílate: [info@pbstavebni.cz](mailto:info@pbstavebni.cz) [info@pbstavebni.cz]

> Odesláno: 6. července 2013 11:02

> Komu: Renáta Sedláková

> Předmět: veřejná zakázka

>

> Dobrý den, v příloze posílám nabídku na základě výzvy na veř.zakázku

> malého rozsahu - školní hřiště Dolní Jirčany a zároveň děkuji za

> oslovení při výběru dodavatele. S pozdravem Pavel Běhal, jednatel. Tel:

> 775102829

Dobrý den, posílám přepracovanou nabídku dle Vašeho formuláře. S pozdravem Běhal.