
J. L. T. — stavební společnost, spol. s r. o.
25242 Jesenice, Budějovická 701

Zapsána v obch. rejstříku u Městského soudu v Praze odd. C, vložka 11065
tel.: 241 931 490, tel.: 603 445 454, e-mail: jlt@jlt.cz
IC: 45792348 DIC: CZ45792348

Nabĺdka na zakázku:

„Rekonstrukce komunikace a dešťová kanalizace v ulici Sportovců,

k.ú. Dolní Jirčany“



Tento výpis Z veřejných rejstřflů elektronicky podepsal “MĚSTSKÝ 501,30 V PRAZE [iČ 00215660]“ dne 29.6.2016v 11:31:26.
EPVIÓ ~1vJiICj28gVa3UTXPI03Q

Výpis

Z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze

oddíl C, vložka 11065
8. července 1992
C 11065 vedená u Městského soudu v Praze
J.L.T. - stavební společnost, spol. s r.o.
Jesenice u Prahy, Budějovická 701, okres Praha-západ, PSČ 25242

_____________ 457 92 348

Společnost s ručením omezeným

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
provádění inženýrských staveb, včetně technické vybavenosti sí
dlištních celků
provádění dopravních, průmyslových, bytových a občanských staveb
inženýrská činnost v oboru stavebnictví
pronájem dopravních a mechanizačních prostředků
opravy stavebních strojů

Statutární orgán:
jednatel:

Ing. PAVEL JÁGR, dat. nar. 16. února 1954
Rabyňská 739/14, Kamýk, 142 00 Praha 4

Způsob jednání: Společnost zastupuje a podepisuje za ní její výše uvedený
jednatel.

Společníci:

Společník: ing. PAVEL JÁGR, dat. nar. 16. února 1954
. Rabyňská 739/14, Kamýk, 142 00 Praha 4

Podíl: Vklad: 100 000,- Kč

Splaceno: 100%
Základní kapitál: ioo 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:

Datum uzavření společenské smlouvy: 29.5.1992

Veřejný rejstřík .

Ověřuji pod pořadovým Čislem MěUJI0802912Q16
‚ ze teto listina, která vznikla převedením výstupu
Z jiforrnacn~ systému veřejné správy z ‚

elektronické podoby do podoby listinné, skládájícl
Se Z I listu, se doslovně shoduje s obsahem
Vystupu Z informačniho systému veřejné správy v
elektronické podobě.
Vjesenjci dne 29.06. 2016
~věi‘ujlcIosoba: M,~~~továJindř7ka .

ĺ

daje platné ke dni: 29. června 2016 05:52 1/1

—.

Datum zaplsti:
Spisova znacka:
Obchodní firma:
Sídlo;
Identifikační číslo:
Právní forma:
Předmět podnikání



KOP~E
‚ . ‚1 • r~p . „. ‚ . ‘JrVypis z verejne cash Zivnostenskebo rejstriku

Platnost k 29.06.2016 11:32:31

Obchodní firma: J.L.T.- stavební společnost, spol.s r.o.

Sídlo: Budějovická 701, 252 42, Jesenice
Identifikační číslo osoby: 45792348

Statutární orgán nebo jeho členové:
Jméno a příjmení: Ing. Pavel Jágr (1)

Živnostenské oprávněni č. J

Předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění: 08.07.1992

‚ Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

‘ Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: Ing. Pavel Jágr (1)

Živnostenské oprávněni č 2

Předmět podnikání: Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovníci) strojů
Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění: 15.03.1993
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

‘ Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: Ing. Pavel Jágr (1)

L.Živnostenské oprávnění d 3
Předmět podnikáni:

Obozy činnosti:
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách I až 3 živnostenského zákona

Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
Nakládánís odpady (vyjma nebezpečných)
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Pronájem a půjčování věcí movitých
Poradenská a konzultační činnost, zpracováni odborných studií a posudků
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

~Druh živnosti: Ohlašovací volná
ľvznik oprávnění: 08.07.1992 .

~oba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

tPdpovědný zástupce:

[ Jméno a příjmení: Ing. Pavel Jágr (1)

~„IIam zúčastněných osob

~‘néno a příjmení~ Ing. Pavel Jágr (1) .

;atum narození: 16.02.1954

~?~flStvi: Česká republika

~Příslušný podle *71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Černošice

~Stvo Průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány

renskem rejstříku

- 1 - ZVW 2.7 WEB 0041/032
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J.L.T. — stavební společnost, spol. $ EO.

Seznam referenčních zakázek uchazeče pro zakázku:

„Rekonstrukce komunikace a dešťová kanlaizace v ulici Sportovců k.ú. Dolní Jirčany“

3,08 mil. Kč

Název zadavatele Název zakázky Specifikace plnění Hodnota zakázky Období realizace
zakázky 2010—2015 ‚

Rekonstrukce chodníků v ul. Rekonstrukce chodníků v ul.
Březovská a na návsi J. Šťulíka Březovská a na návsi J. Šťulíka

‚ Inženýrské sítě a komunikace Komunikace vč. odvodnění o
Obec Vestec pro lokalitu V Úhoru a V Březí ploše cca 3 200m2, veřejné

osvětlení, kanalizace
revize vodovodu, kanalizace vč.

Park Klub Dobřejovice — Osnice, zkoušek, výstavba komunikací
Margean Invest s.r.o revize sítí, komunikace

Dne 23. 8. 2016

J.~ SPOJQČDO*t Spoj Sto.

Budejencpá 7oj, 252.12 Jesenice
‚ IČo. 45792348 DIč Cz4579,348

Obec Zvole
2014- 2015

9,63 mil. Kč 2015

7,869 mil. Kč 2016



——

SMLOUVA O DÍLO

J.L.T. — stavební společnost, spol. s r.o.

osoba oprávněná kjednání za spol: Ing. Pavel Jágr, jednatel společnosti

se sídlem: 252 42 Jesenice, Budějovická 701
45792348
CZ45792348

osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických: Ing. Lukáš Jágr

Čl. II. Předmět a účel smlouvy
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající
v provedení prací a dodávce materiálů dle projektové dokumentace, kterou v 11/2015
pod č~ projektu P1401/i vypracovala Jirma HW PROJEKT s.r.o. Pod Lázní 1026/2,
Praha 4, ověřenou Ing. Martinem Horejšem — autorizovaným inženýrem pro
vodohospod~~5k~ stavby, CKAIT — 0002706 — „rekonstrukce komunikace a dešťová
kanalizace v ulici Sportovců, k.ú. Dolní Jirčany“ (dále Jen Projekt) a v souladu se
stavebním povolením, které vydal MěLI Cernošice- odd. dopravy pod sp. Zn. výst.
7l505/2015!Sp ze dne 4.5. resp. 12.5.2016, které nabylo právní moci dne 20.6.2016 (dále
Jen Stavební povolena. Situace stavby a stavební povolení jsou nedílnou součástí této
smlouvy jako příloha Č. 1 a 2 (dále jen dílo).

Objedna~e~ se zavazuje dílo provedené bez vad a nedodělků převzít a zaplatit sjednanou
cenu, jakje dohodnuto v či. HI. této smlouvy.

mezi:

Či. I. Smluvní strany

uzavřená dle ý2586 a násL zákona Č 89/2012 Sb., občanského (dále „občanský zákoník‘)

Objednatel:

zastoupený

se sídlem:

IC:

Obec Psáry

Milanem Váchou, starostou obce

Pražská 137, 252 44 Psáry

00241 580

Osoba oprávněná kjednání
ve věcech technických: Renáta Sedláková, 602 754 834

dále jen „ objednatel“

Zhotovitel:

IC:
DIČ

dále jen „zhotovitel“

I.

2.



c) zhotovitel při provádění díla postupuje v rozporu s pokyny objednatele.

4. Zjistí-li objednatel nepodstatné porušení smlouvy, je povinen tuto skutečnost písemně
sdělit zhotoviteli a poskytnout mu k jeho odstranění přiměřenou Ihutu. Nebude-li ve lhůtě
porušení smlouvy odstraněno, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

5. odstoupení musí být učiněno v písemné formě a je účinné od okamžiku doručení druhé
smluvní straně‘

Či. IX. Závěrečná ustanovení

I. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních
stran formou dodatků podepsaných smluvními stranami. Veškeré dodatky k této smlouvě
musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné.

2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá
smluvní strana obdrží jedno. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 — Situace
stavby příloha č. 2 — Stavební povolení a příloha č. 3 — cenová nabídka zhotovitele včetně
výkazu výměr.

3. Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že si ji před podpisem přečetly a že souhlasí
sjejim obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.

V Psárech dne V Jesenici dne 23.8.2016

Za objednatele Za zhotovitele

Milan Vácha Ing. Pa~

starosta jednatel sp ečno

3.L.T..St~VtbKi spileČnOSt, spol.
BuděJo‘ickú 701, 25242 Jesenice

ičo: 4$792348 oič: CZ45792348



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód; ‚

stavba: REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A DESTOVA KANALIZACE
Sportovců, k,ú, Dolní Jirčany

JKSO: CC-CZ:

Obec Psán‘ DIČ;

iČ: 00241580

ZhotoVitet
J.L.T. - stavební společnost, spot. s r.o.

Projektant

HW PROJEKT s.r.o.

zpracovatet

Poznámka;

45792348

CZ45792348

27230601

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

3799291,05
0,00

Cena s DPH v CZK 4597142,17

P 1404_l

Místo;

Objednavatel:

v ulici.

Datum; 18.08.2016

IC;
DIČ:

IC;

DIČ:

IC:
DIČ:

cena bez DPH 3 799 291,05

DPH základM 21,00 ze 3799 291,05 797 851,12

snížená 15,00 ze 0,00 0,00

Projektant

turn a Podpis:

Zpracovatel

Razítko Datum a podpis: Razítko

LL.T._staVel ní s~ýkčI1OSt. sPOL ‘.o.
B~1*j0‘it~ 701. 252 12 .ks~i ice

IČO: 4579234~ DIC ~y~7g23‘xStrana 1 z 22



Razítko [p~rn a podpis: Razítko~dp45
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A DEŠŤOVÁ KANALIZACE v ulici.

18. 08. 2016

Projektant: HW PROJEKT s.r.o.

ZpracovateL:

Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK)

3799291,05

958 977,21

2811 813,84

28 500,00

4597142,17

1160 362,42

3 402 294,75

34485,00

_dy ze souhrnného listu 0,00 0,00

iy za stavbu 1) + 2) 3 799 291,05 4597 142,17

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

pi404J

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE
sportovců, k,ú, Dolnĺ Jirčany

:: Obec PSá~ .

J.L.T. - stavební spoLečnost, spol. $ r.o.

Datum:

~počtů

ioi - Dešťová kanalizace

02 - Komunikace

~dlejší rozpočtové náklady
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ODjekt

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A DEŠŤOVÁ KANALIZACE v ulici. Sportovců, k,ú, Dolní Jirčany

SOOl - SQ 01 - Dešťová kanalizace

8272911 CC-CZ:

Datum: 18.08.2016

Qbjedflavat&
Obec psáry

flwtovitel
J.L.T. - stavební společnost, spol. s r.o.

IČ: 00241580

DIČ:

IC:

DIČ:

45792348

CZ45792348

piojektaflt
HW PROJEl« 5S.O.

lpracOvatel

poznámka:

IČ: 27230601
DIČ:

IC:
DIČ:

Projektant Zpracovatel

turn a Podpis: Razítko

J.Lr..se~ y‘

Bu4ě)ovitI~á7
IČO:45?923‘“

~Qfl%OC
. 4

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Náklady z rozpočtu 958 977,21
Ostatní nákLady 0,00

Cena bez DPH 958 977,21

OPII základní 201 385,21
sniieiá o,oo

Cena s DPH v CZK 1 160 362,42

21,00% ze 958 977,21
15,00% ze 0,00
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)atum a podpis: Razítko LDatum a podpis: Razítko-
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. REKAPITULACE ROZPOČTU

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A DEŠŤOVÁ KANALIZACE v uLici. Sportovců, k,ú, DoLní Jirčany

SOOl - SO 01 - Dešťová kanalizace

Datum: 18. 08 . 2016

Obec Psáry
J.L.T. - stavební spoLečnost, spoL. s r.o.

Projektant:
ZpracovateL:

NW PROJEKT s.r.o.

Trubní vedení

‚~.0statní konstrukce a práce-bourání

- Přesuny hmot a sutí

L
pit náklady

Cena ceLkem {CZK)

958 977,21

958 977,21

430 645,97

13 275,75

36 544,60

10770,89

462 470,00

5 270,00

4 230,00

0,00

k. náklady za stavbu 1) + 2) 958 977,21

Kód - Popis

L
~!Jady z rozpočtu

- Práce a dodávky HSV

- Zemní práce

~- ZakLádání

Vodorovné konstrukce

Komunikace

W
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—

ROZPOČET

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A DEŠŤOVÁ KANALIZACE V uLici. Sportovců, k,ú, DoLní Jirčany

SOOl - SO 01 - Dešťová kanalizace

190*0,3

Zřízeni příLožného pažení a rozepření stěn rýh

((28,09‘0,9+26,1 6*1,495+1 17,05‘2,1 »(171,3-
16,3)*O,42_1 6,3*0,1 )‘2

(19,1 .5,6)*1 ‚5*2+5,6*1 ‚1*2přípojky

Součet

Datum: 18. 08 . 20 16

Obec Psárytet:
J.L.T. stavební spoLečnost, spoL. s r.o.

. Kód

Projektant:

ZpracovateL:

Popis

NW PROJEKT s.r.o.

MJ Množství J.cena [UK]

~zrozpočtU 958 977,21

~ práce a dodávky HSV 958 977,21

Cena ceLkem
[CZKJ

‚ernní práce 430 645,97

~01201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m hod 80,000 156,00 12 480,00
‚ průměrný přítok do 500 L/min
~ Pohotovost čerpací soupravy pro dopravni výšku

den 10,000 500,00 5 000,00~0130l dolom přítok do 500 L/min

1ů01401 Dočasné zajištění potrubí oceLověho nebo m 24,000 235,00 5 640,00
j: Litinového oN do 200

~o1421 Dočasné zajištěni kabeLů a kabeLových trati ze 3 rn 6,000 190,00 1 140,00~ voLně Ložených kabeLů

~ PřípLatek za ztíženi vykopávky v bLízkosti m3 90,000 580,00 52 200,00
t1b01 podzemního vedeni

L
ÍÓI2OZ HLoubení rýh š do 2000mm v hornině tř. 1 a 2 [~ m3 114*0001 220,00~ 25080,00~L. objemu do 1 000 m3

30*3 90,000

((28,09*0,9+26,16*1,495+117,05*2,1 )-(171 ‚3.
16,3)*0,42_1 6,3*0,1 )*l ‚3

(l9,1.5,6)*1,5*l,1+5,6*l,1*0,9~přípojky

Součet

380~344,324*l,1navýšení 10% na šachty

316,505

27,819

344,324

380,000
380*0,330% z ceLkového objemu 114,000

380*0,5“50% z ceLkového objemu 190,000

HLoubení rýh š do 2000mm v hornině tř. 3 m3 190,000~ 220,00~ 41 800,00~
{~?jemu do 1000 m3 [

PřípLatek za Lepivost k hLoubeni rýh š do 2000 m3 57,000~ 10,00~ 570,00]
L_j~m v hornině tř. 3
t 57,000

~E2~0ubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 ~ m3 76,000~ 260,00~ 19760,00~
:~ objemu do 1000 m3

380*0,220% z ceLkového objemu 76,000
~: PřípLatek za Lepivost k hLoubeni rýh š do 2000 m3 22,800~ 10,00~ 228,00~

~ mm v hornině tř. 4
~ 76‘0,3 22,800
~

m2 539,750 90,00 48 577,50

486,930

52,820

539,750

Strana 7 z 22



0,05*171,3

Trativody z drenážních trubek pLastových
fLexibilních D 100 mm bez Lože
použije Se V případě prosakováni podzemní Vady do
výkopu, faktura Véno bude dle skutečnosti

)dorovné konstrukce

Lože pod p0tru~ otevřený výkop z kameniva m3 36,555~ 520,00~

I K6d Cena ceLkemPopis MJ Množství J.cena [CZKJ [CZK]

~ ~ pn[c zneho 1 a rozepreni sten

‘~~~J~visLépřemístěnivýkopku z horniny tř. 1 až 4 hL m3 190,000 Ir1101101 výkopu do 2,Sm 190,000

~~dorovné přemístění do500 m m3 336~ 6S,00~ 21 871~331
~2301 101 výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 az 4

~ 168,241‘rpřernistěni výkopku určeného na 336 482ľ: zásypy na mezideponii a zpět ‘

~ Vodorovné přemístění přebytečného výkopku na m3 211,759 105,00 22 234,70~
162701 R03 skLádku

r~ skládka vybraná zhotoví telem Po dohodě~ investoremL 380-1 68,241 211,759

h102 NakLádání výkopku z hornin tř. I až 4 přes 100 m3 168,240~ 45,00~ 7 570,~~6710 m3

~ 168,24nakLádáni zásypového materIáLu na 168;24o
~ mezideponii ]

: PopLatek za uložení odpadu ze sypaniny na t 381,166 175,00 66 704,05~p1201211 skLádce (skLádkovné)

í 211,759‘l,S 381,166
~ Zásyp jam, šachet ~h nebo koLem objektů m3 168,241 180,00~ 30 2~

~74101101 sypaninou se zhutněním
~ 380‘výkop ceLkem 380,000

-121,588

-41,805

-15,000

-15,091

-0,759

-17,516

168,241

-121 ‚S8ľodpočet obsyp

-(36,555÷5,25)“odpočet Lože+podkL. deska

-15“odpočet obetonování

-171 ‚3‘O,l 675*0,1675*3,14“stoka

.19,1*O,1l25*0,1125*3,14“přípojky

-1 ‚208*(3*1+1 ‚5+5‘2)“šachty

Součet

51101 Obsypáni potrubí strojně sypaninou bez
L_~ Iprohození, uLoženou do 3 m

171 ‚3‘I ‚3*0635.01675*01675*314*171 ‚3‘stoka
19,1*1,1*0,525_
0.1125‘0,1125‘3,14‘19,l‘přípojky
-1 S‘odpočet obetonováni

Součet

121,588*1,8

[ avourrnvacIcwzeoerneQwuranv~u—
11531111 kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32

použije Sev případě prosakování podzemní vody do
výkopu, fakturováno bude dle skutečnosti

m3 121,588 250,00 30 397~~j

126,317

10,271

-15,000

121,588

IF 218,858~

218,858

120,00

m3 8,565 650,00

8,565

j_m 17l,300~

26262,96

13 275,75

5 567,25~

7 708~~

36 544,60

~‚60
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5,250

Kód

~8211

_________ ;~T ~ Cena ceLkem J

(171,3*1,3÷19,1*1,l)*O,15 [C J

z b~uPr~i~ 1~7l5 2600 oo~

0,7*0,1 5‘SO

~tuž podkLadních desek nebo bLoků nebo
pražců otevřený výkop ze svařovaných síti Karl

13650,00

3,2‘0,7‘50‘1,2/l000 0,134

0,134~ 29 000,00~ 3 886,00~

10 770,89‘~ KomunikaCe

~}~60ooRoĹ Vyspravení vozovky po překopech dLe m2 3,380~ 377,00~ 1 27j~Jpožadavku správce I

~~~02 2,6‘1,3v místě napojeni na stávající dešťovou 3,380

: kanaLizaci

~ Vyspravení vozovky vjezdů po překopech do m2 25,190~ 377,00~ 9 496,63~
úrovně pod obrusnou vrstvu

jsau součástí součástí 5002 - Komunikace~ zahrnuje zřízení padkladních vrstev, žMčné vrs~y

16,5*1,3+3,4*1 ‚1“překop v prostoru frézování 25,190

vozovky

~- Trubní vedení 462 470, 00
r~ Montáž kanaLizačního potrubí korugovaného SN [ I
~71350410 m 19,100[ iio,oo! 2 ioi,oo[

i~ 10 z poLypropyLenu DN 200 I [
~ 19,1 19,100

‘~ trubka kanalizační PP SNb žebrovaná DN 200 I I
286152060 [ kus 10,000 580,00 5 800,00 I

mm/2m I ! I

Ih 10‘19,1/2 10,000
~ Montáž kanaLizačniho potrubí korugovaného SN
871370410 m 171,300 150,00 25 695,00r____________ lOz poLypropyLenu DN 300
~t6 152220 trubka kanalizační PP Sf110 ON 300 mm/ 5 m kus 35,000 2 750,00 96 250,00

35171,3/5

Montáž koLen na potrubí z PP trub korugovaných
DN 200

L
_77350410

‘~6I54140

77370420

P6l54R0b
‚-

kolena korugované 200/45‘

35,000

WAVIN, kód výrobku: UF353300W

kus 6,000

kus 6,000

200,00 1 200,00

221,00

kus
f~táž odboček na potrubí z PP trub
korugovaných DN 300

~oaflocKaporruorKorugovaneno~j—jwj-‘vu—
Imm
WA VIN, kód výrobku: UF375200W

Šachty kanaUzační z betonových díLců DNI 000
na potrubí ON do 300 hLoubka dna do 2,5m,
rnonti-dod

6,000

‚411R02

I 326,00

kus 6,000

450, 00

5 630,00

2700,00

kus

L
6,000

33780,00

19500,00‘ 117000,00

Ĺ
L
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- položka zahrnuje~
šachty
- úpravy typových konstrukci, spojovací a těsnicí
materiál
- poklop s rámem D400 a stupadla
. šachtové vložky
- podkladní vrstvu z betonu tI. 100mm
- dodání dílců požadovaného tvaru a vlastnost!,
jejich skladováni, dopravo a osazeni do
definitivní polohy
- u dílců železobetonových a předpjolých veškerá
výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oko,
. úpravy o zořízeni pro uloženi a transport dílců
- veškeré požadované úprov‘j dílců, včetně
doplňkových konstrukcí o vybaveni,
- sestavení dilců no stavbě včetně montážních
zořízeni,plošin a prohů opad.,
- výplň, těsněni a tmelení spáro spojů,
- očištěni o ošetření úložných ploch,
. zednické výpomoce pro montáž dílců,
. oznočeni dilců výrobním štítkem nebo jiným
způsobem,
- úpravy dílců pro dodržení požodovoné přesnosti
jejich osozeni, včetně případných měřeni,
. veškerá zařizení pro zajištění stobility v každém
okamžiku,
. další práce dané případně speciíikoci k příslušnému
prefobrik. dílci (úpravo pohledových ploch, příp.
rubových ploch, osazení měřicích zořizeni, zkoušení o
měřeni dílců apod.).

6‘S04 - SD8 6,000

Šachty kanaLizační z betonových díLců 0N1000
411R03 na potrubí DN do 300 hLoubka dna do 1,5m, kus 3,000 15500,00 46500,00

mont÷dod
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materiál
-poklop s rámem 0400 a stupadla
- šachtové vložky
-podkladní vrstvu z betonu tI. 100mm
. dodáni dulcú požadovaného tvaru a
jejich skladováni, dopravo a osazení
definitivní polohy
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá
výztuž, případně i tuhé kovové pršky a závěsná oka,
. úpravy a zařízeni pro uloženi a transport dílců
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně
doplňkových konstrukci a vybavení,
-sestavení dílců na stavbě včetně montážních
zařizení,plošin a prahů opad.,
. výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištěni a ošetřeni úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
. označeni dílců výrobním štítkem nebo jiným
způsobem,
. úpravy dílců pro dodrženi požadované přesnosti
jejich osazeni, včetně připadných měřeni,
- veškerá zořizeni pro zajištěni stobility v každém
okamžiku,
. další práce dané případně specifikaci k příslušnému
prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp.
rubových ploch, osazeni měřicích zařízeni, zkoušeni a
měřeni dílců opad.).

3‘SDI, SD2, SD2a, SD3 3,000

Vpust‘ utični z bet, prefabrikátů vč. mříže, kus 6,000~ 9 500,00~ 57
~ mont-i-dod !
6‘UVZ- UV7 6,000

~ Napojeni na stávající kanaUzaci kpt 1,000~ 10 00O,00~ 10 000,~~
napojeni do stávající Čov

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena Ce~m[CZK]

-položka zahrnuje kompletni kdhůrůkci kanalizační
šachty
. úpravy typových konstrukci, spojovací a těsnicí

vlastností,
do

h Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem
~ m3 15,000~ 2250,00~r141 prostým tř. C 12/15 otevřený výkop ! ! ‚~ ~Ls0.0_3•pn krYti mansim ňěž60Čhi~r5Um viz. 15,000

~‚._-_- TZ
Bedněni pro obetonování potrubí otevřený m2 38,000~ 350,001 13 300~~
výkop I I
0,38*2*50 38,000

~R01 Zkouška vodotěsnosti kanaLizačního potrubí m 190,400~ 45,00~ 8

171,3~19,1 190,400

~ Napojeni na stávající dešťovou kanaLizaci kpL 1,000~ 7 500,00~ 7

Vnapojeni na stáv. dešt‘ovou kanaLizaci v uL. 1,000
Horní

statní konstrukce a práce-bourání 5 270,00
~iRoi Těsněni spár záLivkou m 5,200~ 85,00~ 442,~9J
~- I

2‘2,6 5,200

~ Řezání stávajícího živičného krytu hL do 100 mm m 5,200~ 11 5,00~ 598,99j

2‘Z,Ď 5,200

4 230,00L-Přesuny hmot a sutí

~761oi Přesun hmot pro trubní vedení z trub z
~ pLastických hmot otevřený výkop

L
8,460 500, 00 4230,00

Strana ilz 22



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A DEŠŤOVÁ KANALIZACE v uLici. Sportovc‘~ k,ů, DoLn{ Jirčany

S002 - SO 02 - Komunikace

822 27 73 CC-CZ:
Datum: 18.08.2016

navatel Č 00241580
®~cPsáry DiČ:

tel: Č 45792348
- stavebnĺ spoLečnost, spoL. s r.o. DIČ: CZ45792348

ktant: iČ: 27230601

flW PROJEKT s.r.o. DIČ:

ovateL: IČ:

ladyzrozpočtu 2811 813,84

tatni nákLady 0,00

nabezDPH 2811 813,84

základní 2100% ze 2 811 813,84 590 480,91

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

enasDPH v CZK 3402 294,75

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel
- tpoj .

Bu4é,r ; ~5:- 42 Jesenic
IČO:4) ~j*ö .fl(CZ4$~9234g -
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Razítko Datum a podpis: Razítko

4r

1QatUm a podpis:

L
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REKAPITULACE ROZPOČTU

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A DEŠŤOVÁ KANALIZACE V uLici. Sportovců, k,ú, DoLní Jirčany

S002 - SO 02 - Komunikace

Datum: 18. 08. 2016

Obec Psáry
J.L.T. - stavební spoLečnost, spoL. 5 r.o.

Projektant:
ZpracovateL:

HW PROJEKT s.r.o.

Kód - Popis Cena ceLkem [CZK]

- Komunikace

Ostatní konstrukce a práce-bourání

99 - Přesuny hmot a sut.í

- Přesun sutě

2811 813,84

2811 813,84

656 001,74

129 841,44

1 467 274,84

417 605,20

96 193,20

141 090,62

átní náklady 0,00

náklady za stavbu 1) + 2) 2811 813,84

Klady z rozpočtu

y - Práce a dodávky HSV
ľ1 - Zemní práce
14%‘ Zak‘ádání
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ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A DEŠŤOVÁ KANALIZACE v uLici. Sportovcú, k,ú, DoLní Jirčany

Objekt: 5002 - SO 02 - Komunikace

Místo: Datum: 18.08.2016

ObjednavateL: Obec Psáry Projektant: NW PROJEKT s.r.o.

ZhotoviteL: J.L.T. - stavební spoLečnost, spoL s r.o. Zpracovatel:

Cena ceLkem
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

[CZ K]

Nákíadyz rozpočtu 2811 813,84

HSV - Práce a dodávky HSV 2811 81 3,84

1 - Zemní práce 656 001,74

m2 1250,0001 80,001 100000,001K 113107224 Odstraněni podkladu p1 přes 200 m2 z kameniva I I

2 K 113107242 drceného tL400 mm L L I I I
Odstranění podkladu pL přes 200 m2 živičných tI

I m2 1 ZSO,000j 50,001 62500,001
hoomm I I I
1250odměřeno ze situace 1 250,000

HJ K 113154254 [Frézováni živičněho krytu tI 100mm pruh š 1 m I I I I
I m2 [ 165,0001 80,001 13 200,001p1 do 1000 m2 s překážkami v trase i i I I

165odměřeno ze situace 165,000

4 K 113201111 Vytrhání obrub chodníkových Ležatých m 240,000~ 75,00~ 18 000,~

240‘ze situace 240,000

[Odkopávky a prokopávky nezapažené pro siLnice‘ I
5 K 122102202 I ti13 I 300,0001 120,001 36000,001objemu do 1000 m3vhornině tř. 1 a 2 [ I

600*0,5z přičných řezů 300,000

L6 K 122202202 Iodkopávky a prokopávky nezapažené pro siLnice I I I I
m3 I 300,0001 140,001 42 000,001objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 [ [

6000,5 300,000

I m3 I 90,0001 15,001 1 350,001K 122202209 [Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro I I I Isilnice v hornině tř. 3 za Lepivost i i I
3000,3 90,000

~ 132201101 [HLoubeni r~h do 600mm v hornině tř. 3 [ I [ II m3 I 26,2501 240,001 6300,0objemu do 100 m3 I I I
1750,15‘rýha pro drenáž 26,250

~1322o1201 [Hloubeni rýh š do 2000mm v hornině tř. 3 [ I L I
I m3 I 69,408 220,001 15 269,761objemu do 100 m3 I I I I

~J162701R03 96,4*1,2*0,6“rýha pro vsak 69,408

[Vodorovné přemístění přebytečného výkopku na m3 695,658~ 105,00~ 73 044,09~
skLádku I I
skládka vybraná zhotovitelem pa dahoděs
investorem
600+26,25+69,408 695,658

~1K 171 201211 Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na 1 252,1 84~ 17s,00~ 219 1 32,20
skLádce (skládkovné) I I

695,6581,8 1 252,184

~K18i301 102 Rozprostření ornice tL vrstvy do 150 mm p1 do IL m2 L 238,300[ 30,00[ 7149,00[500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 L L L L

87,3+16,04+17,3+1,91+1 6+17,55+5,3+10,4+14,3
238,300+4,7+21 ‚3+4,05+2,65+1 9, S‘odměřeno ze situace

Ĺ~Li~o37IsRo1 zemina na ahumusováni - nákup a dovoz m3 42,045 550,00 23 124,75
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r~~L~Ji819511o2

[ 8 011 0 1

~18

L
~lg

(

2- Zak‘ádání 129 841,44
rypITvouvoanuvaacrneuerneUo-rrauvuuu

K 211531111k kamenivem hrubým drcenýmfrakce 16 až32 m3 112,008~ 680,00~ 76 165,44~

284*0,1 S‘trativod 42,600

1 ‚2*0,6*96,4vsak 69,408

K

Součet 112,008

Lože pro trativody z kameniva drobného m3 3,55O~ 720,0O~ 2 556,O0~‘1 212572121 těženého I I~
~ 284*0,25*0,05 3,550

~j Trativody z drenážních trubek pLastových m 284,000~ 180,00~ 51 120,00~
•~ K 1212755216~ flexibiLních D 160mm bez Lože I !

(1620.165.96,4*0,88±60)*1 ‚05‘pod vozovku a

pod vjezdy

PodkLad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tI 250
mm

31*1 ‚05‘pod poLovegetační dLažbu

J Podklad ze štěrkodrtě ŠD tL 70mm
96,4*0,8*pod dLažbu vsaku

AsfaLtový beton vrstva podkladní ACP 16
(obaLované kamenivo 01(S) tL 60 mm š do 3 m

1620“dLe TZ

1 501,676

m2 32,550

32,550

m2 77,120[

77,120

m2 1 370,168

1 620,000

170,00 5 533,50

288,00~ 394 608,38~

[PČ Typ Kód Popis

—— 280,3*0,15

[ I~jl411131
005724100

ZaLoženi parkového t~vníku~sevem~LochYdo~2
1000 m2 v rovine a ve svahu do 1:5

MJ Množství J.cena [CZ!<]

°~° směs travní parková

42,045

238,3*0,015

Cena ceLkem

~~_~J

238,300

kg [ 3,575[

J Úprava pLáně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2

15,00~

3,575

(1620-165-0,88‘96,4÷6D+2÷31 )*1,05*odměřeno
ze situace

220,00

3574,50

786,50

I 536,326[

[Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4

365‘ze situace

12,00[

1 536,326

m2 365,000[

18435,91 [

365,000

12 775,00J

Chemické odplevetení před zaLožením kuLtury
184802111 nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu m2 238,300 1,50 357,45

do 1:5

Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do
K 185803111 m2 238,300 3,00 714,901:5

K 185804312 ZaLiti rostLin vodou pLocha přes 20 m2 m3 19,064 120,00 2 287,68~

238,3‘0,08 19,064

5 - Komunikace 1 467 274,84
T{~041 R03 Zlepšení vtastnosi zemin v aktivní zóně m2 1 438,676 1 35,00~ 194 221 ‚26~

V případě nedostotečné únosnosti zemní pláně je
nutno ji sanovat Wměnau vrchní vrstvy za
materiál vhodný do aktivní zóny komunikace,
případně provést sanaci stávajícího materíólu
pomoci vhodného pojiva a dosáhnout tak
požadovaných hodnot E def,2 .

O vhodném postupu rozhodne pa odkryti zemní pláně
zodpovědný geotechnik.

(1 620.165.96,4*0,88)*1 ‚05‘pod vozovku 1 438,676

[~~642s1111 Pod~dnebopodsypztěrkopísk~th150 m2 2,100~ 102,00~ 214,20~
mm

2*1 ‚05‘vstupy 2,100

~564271 111

~~j~6426l 111 PodkLad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tL 200 [ [ [ I~ m2 1 501‘676L 136,OOj 204 227,94i
~tm I L L

~564811113

L

48,00[ 3701,76[
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-165‘ odpočet frézované pLochy vozovky

96,4‘0,88“odpočet pLochy vsaku

Součet

PodkLad ze směsi stmeLené cementem Sc c
8/10 (KSC I) tL 120mm

KLadení zámkové dLažby pozemních komunikaci
tL 80 mm skupiny A pL do 50 m2

obrubník betonový parkový 100 X 8 X 20 cm
šedý ________

98“vsak

Těsnění spár záLivkou

32“navázáni na stávajici vozovku

Kód Popis~Typ

~. KJ7122111

‚<

MJ Množství J.cena (CZKJ

-165,000

-84,832 .

1 370,168

Cena ceLkem

______ _________ [CZK] ________

m2 1 370,l68~ 222,00~ 304 17~

1620-165-96,4‘O,88 1 370,168

AsfaLtový beton vrstva obrusná AO 11 (ABS) tř.
577134111 . m2 1 370,168[ 200,00[ 27403360

I tL 40 mm š do 3 m Z nemodifikovaneho asfaLtu I I

KLadeni zámkové dLažby komunikaci pro pěší tL 2 2,000~ 245,00~ 4~
596211110

60 mm skupinyApL do 50m2 I
592450400 dlažba zámková tI. 6 cm přírodní m2 2,060 150,00 30~

spotřeba: 38 kus/m2

1596212210 -
m2 60,000

60‘viz. TZ 60,000

~5924509O0 dlažba zámková tI. 8 cm přírodní m2 6 1,800J~ 190,00 II 742,00
spotřeba: 38 kuslm2

260,00 15600,00

m2 31~000I 220,OOj 6 820,001~K596412210 Kladení dLažbyzvegetačnich tvárnic pozemních
komunikaci tL 80 mm do 50 m2 I I

31“zpevněná pLocha 31,000

M 592282290 dlažba vegetační 60 X 40 x 8cm kus 133,042 69,00 9 179,90

311(0,6*0,4) 129,167

K 596412312 m2 [ fl,120[ 2i0,ooj 161
~ KLadení dLažby z vegetačních tvárnic pozemních I
komunikací tt 100 mm do 300 m2 [

‚.. ‚

~ 96,4*0,8 vsak 77,120

ľ~J~2281 150 tvárnice betonová zatravňovací 10, 60x40x10 I [[ kus [ 327,760 [ 80,00 [ 26 220,80cm I I [ [ [
77,121(0,6*0,4) 321,333

404452250

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 417 605,20
~ Montáž svisLé dopravní značky do veLikosti 1 m2

~( 914111111 kus 2,000 210,00 420,00~ objimkami na sLoupek nebo konzoLu

značka svislá reflexní omezeni rychlosti na
404441110 kus 2,000 950,00 1 900,00

30km/h

Montáž sLoupku dopravních značek déLky do 3,5
914511111 kus 2,000 220,00 440,00

m 5 betonovým zákLadem

sloupek Zn 60 - 350

-M

K

~1633 1112

j~72 120

kus 2,000 600,00 I 200,00
Osazení chodníkového obrubniku betonového

916231213 stojatého s bočni opěrou do Lože z betonu m 602,450 320,00 192 784,00
prostého

275+273+1,1*2+1 ~19+1,9*175 602,450

obrubník betonový chodníkový ABO 2-IS
kus 602,450 110,00 66 269,50lOOxlSx2S cm

Osazeni zahradního obrubníku betonového do
m 158,750 260,00 41 275,00Lože z betonu s boční opěrou

obrubník betonový zahradní ABO 020-19 šedý
kus 60,750 58,00 3 523,50lOOxSx2Ocm -

5,6+4,4+9,1+5,3+4,2+4,1+8,4+5,5+3,6+4,65+5,9 60,750

~5921n200

~9121 ROl

~9735 112

kus 98,000 80,00

98,000

14, 5+ 17, 5

m 32,000~ 85,0O~

7840,00

32,000

32,0001 95,O0~

32,000

2720,00~

3040,001
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87,3+16,04÷17,3+1,91+16+17,55÷5,3+10,4+14,3
238,300

sutě 141 090,62ĺii~~ Přesun +4,7+21 ‚3+4,05+2,65+19,5“odměřeno ze situace

~ t 55,2OO~ 198,0O~ 10929~ K 997221815 [PopLatek za uložení betonového odpadu naskLádce (skládkovné) I

J~221845 240*0,23 55,200

[Poplatek za uLoženi odpadu z asfaLtových
~ t 268,490~ 198,00~ 53 161,02~

‘ povrchů na skládce (sktádkovné) L I
1250*0,181 bourání 226,250

1 65*o,256“frézování 42,240

Součet 268,490

5J~i997221855 t 700,000~ 110,00~ 77000,00~
Poplatek za uloženi odpadu z kameniva na
skládce (skládkovné)

1250*0, 56

cTyp Kod Popis

99-Přesunyhrnotasutí

K 997221R01 ~suti a vybouraných hmot na skládku se
slozenim a hrubým urovnáním

K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace a letištěkrytem živičným

Cena ceLkem
MJ Množství J.cena [UK] [CZK]

96193,20

t 1 O23,ó9O~

238,300

80,00~

60,00~

81 895,20~

14 298,00[

700,000
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A DEŠŤOVÁ KANALIZACE v uLici. Sportovců, k,ú, DoLní Jirčany

Objekt: VRN - Vedlejši rozpočtové náklady

JKSO: 822 27 73 CC-CZ:
Místo: Datum: 18.08.2016

ObjednavateL: IČ: 00241 580

Obec Psáry DIČ:

ZhotoviteL: Č: 45792348

J.L.T. - stavebnĺ spoLečnost, spoL. s r.o. DIČ: CZ45792348

Projektant: IČ: 27230601

HW PROJEKT s.r.o. DIČ:

ZpracovateL: IČ:
DIČ:

Poznámka:

NákLady z rozpočtu 28 500,00
Ostatní nák‘ady 0,00

Cena bez DPH 28 500,00

DPH zákLadní 21,00% ze 28500,00 5985,00
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 34 485,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel -

s; eč~ost, ~j01. S

iČ0:4572348DJ~.CZ45~L~ \ (~
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REKAPITULACE ROZPOČTU

tavba: REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A DEŠŤOVÁ KANALIZACE v ulici. Sportovců, k,ú, Dolní Jirčany

Dbjekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

~4ísto: Datum: 18.08.2016

3bjednavatel: Obec Psáry Projektant: HW PROJEKT s.r.o.

~hotoviteL: J.L.T. - stavební společnost, spot. s ro. Zpracovatel:

Kód Popis Cena celkem [CZKj

) Náklady z rozpočtu 28 500,00

VRN - Vedlejšf rozpočtové nákLady 28 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 18 500,00

VRN3 - Zařízeni staveniště 5 000,00
VRN7 - Provozní vlivy 5 000,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu ‘1) + 2) 28 500,00
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ROZPOČET

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A DEŠŤOVÁ KANALIZACE v u[ici. Sportovců, k,ú, Do[ní JWčany

kt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Datum: 18.08.2016

Projektant: HW PROJEKT s.r.o.
J.L.T. - stavební spoLečnost, spot. s r.o. ZpracovateL:

Cena ceLkem
[CZKJ

28 500,00

K 012203000 Geodetické práce při prováděni stavby Kč 1,000 15 000,00

K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 3 500,00 3

VRN3 - Zařízení staveniště 5 000,00

K 030001000 Zanzenistaveniste dLe ~ov stavby (zřízení, Kč 1,000 5 000,00 5 000,00
provoz, odstraneni)

VRN7 - Provozní vLivy 5 000,00
Ostatní provozní vLivy - Dopravní opatření v

4 K 079002000 průběhu stavby vč. návrhu a jeho projednání s Kč 1,000 5 000,00 5 000,00
PoLicii ČR

navatet:

itet:
Obec Psáry

yp Káď

lady z rozpočtu

Popis MJ Množství J.cena [CZKJ

‚‘RN - VedLejší rozpočtové nákLady 28 500,00

VRNI - Průzkumné, geodetické a projektové práce jg 500,00
15 ooo,~d1
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