
tft

Název společnosti:

Sídlo společnosti:

Zastoupená:

IC:

DIČ:

Vedená:

Telefon:

E- mail:

Korespondenční adresa;

Bankovní spojení:

Kontaktní osoba:

Telefon:

E- mail:

HES stavební s. r.o.

Zelený pruh 1560/99, Braník, 140 00 Praha 4

Michal Jakubec, jednatel

28143213

CZ 281 43 213

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 239567

732 116 479

info hes-stavebni. cz

Vožická 3126, 390 Ol Tábor

GE Money Bank, a.s., č. u. : 204633379/0600

Oberbank a. s., č. u. : 2051108504/8040

Ivan Simek, ředitel

606 680 178

hes-stavebni.cz



KRYCÍ LIST NABÍDKY

l. Veřejná zakázka

Název zakázky
"Dolní Jiréany - rekonstrukce části komunikace

Hlavní vč. Odvodnění v délce 176 m "

Druh veřejné zakázky stavební práce
2. Základní identifikační údaje o zadavateli
Název

Sídlo
Telefon

E-mail

1C: 00241580

Statutární osoba:

Obec Psáry
Pražská 137, 252 44 Psáry
241940454

DIČ:

Milan Vácha, starosta obce

3. Základní identifikační údaje o uchazeči
Název HES stavební s. r. o.

Sídlo Zelený pruh 1560/99, Braník, 140 00 Praha 4
Telefon +420 732 116 479

E-mail lnfoRhes-stavebnl. cz

IC: 28143213 DIČ: CZ 28143 213

Osoba oprávněná jednat
jménem dodavatele: Michal Jakubec, jednatel

Kontaktní osoba: Ivan Šimák, ředitel, tel. : 606 680 178,
e-mail: ivan.simak@hes-stavebni.cz

4. Nabídková cena (v Kč) za provedení zakázky
cena bez DPH [Ke) DPH 21% (Kč) cena včetně DPH (Kč)

1. 661. 729, 88 Kč 348. 963, 27 Kč 2.010. 693, 15 Kč

V Praze, dne 22. 5. 2017

Michal Jakubec, jednatel

STAVEB

stavební s. r.o.

1560/W,
00 . - am

Tel.:7747 : i -maii: mfo@hes-stavebni.cz
>i<.h5i-st8Kbcl.(;|tf:28'432t3 S.
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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a naši. zákona c. 89/2012 Sb., občanského (dále " občansky zákoník")
mezi:

ČI. I. Smluvní strany

Objednatel:

zastoupeny

se sídlem:

IČ:

Obec Psáry

Milanem Váchou, starostou

Pražská 137, 252 44 Psáry

00241580

Osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických: Renáta Sedláková, 602 754 834

dále jen "objednatel'

Zhotovitel: HES stavební s.r.o.

zastoupeny:

se sídlem:
IČ: 28143213
Bank. spojení:

Michalem Jakubcem

Zelený pruh 1560/99, 140 00 Praha 4
DIČ: CZ28143213

osoba oprávněná k jednáni
ve věcech technických: Michal Jakubec, 732 116 479

dále jen "zhotovitel'

ČI. II. Předmět a účel smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo - Dolní Jircany
rekonstrukce částí komunikace Hlavní ve. odvodnění v délce 176 m v úseku mezi

kfiiovatkamis úl. Sportovní a Na Výsluní dle projektu Ing. Jiřího Nádvomíka z dubna 2017.
l. Objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad a nedodělků převzít a zaplatit sjednanou

cenu, jak je dohodnuto v či. III. této smlouvy.

2. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli k provedení díla, jsou majetkem
objednatele. Zhotovitel předá tyto podklady objednateli zpět bez zbytečného odkladu,
nejpozději do tří dnů, po ukončeni této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuj e za podmínek uvedených v této smlouvě řádně a včas provedené dílo
bez vad a nedodělků předat objednateli v termínu uvedeném v el. V. této smlouvy.

4. Při zpracovávám díla je zhotovitel povinen dodržovat právní předpisy, ČSN technické
tiormy, ujednání této smlouvy a řídit se předanými výchozími podklady objednatele a jeho

-4.0



pokyny. Zhotovitel je však povinen objednatele upozornit na nevhodnost jeho požadavků a
pokynů nebo vady objednatelem předaných podkladů, jinak odpovídá za škodu tím
způsobenou.

ČI. III. Cena díla

Cena díla činí: 1. 661. 729,88 Kč + 348. 963, 27 Kč DPH, tj. cena celkem 2. 010. 693, 15 Ke.
Cenová nabídka zhotovitele je přílohou 6. l této smlouvy.
Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla dle
této smlouvy. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou.

ČI. IV. Platební podmínky

l. Podkladem pro zaplacení ceny za dílo je faktura vystavená zhotovitelem po předání díla
objednateli.

2. Faktura je splatná ve lhůtě 21 dní ode dne jejího doručení objednateli.
3. Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zejména označení zhotovitele a
objednatele, sídlo, IC, DIČ, číslo faktury, datum vystavení faktury, den splatnosti, označení
peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, účel platby - úhrada díla, falíturovaná
částka, razítko a podpis oprávněné osoby. Přílohou bude kopie protokolu s podpisem
objednatele potvrzujícím převzetí díla.

4. Objednatel je oprávněn doručenou fakturu ve lhůtě splatnosti zhotoviteli vrátit, jestliže
vyúčtovaná cena není v souladu s cenou za provedení předmětu díla sjednanou v této
smlouvě nebo faktura neobsahuje náležitosti dle předchozího odstavce tohoto článku.
Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti.
Nová lhůta splatnosti v délce 21 dnů začne běžet od domčení nové nebo opravené faktury.
Do doby doručení nové nebo opravené faktury není objednatel v prodlení s placením ceny
za dílo.

5. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsáni částky z účtu objednatele.

ČI. V. Doba a místo plnění

l. Zhotovitel se zavazuje

Započít s plněním díla: 1. 8.2017, kdy mu zároveň bude předáno staveniště

Dokončit dílo : do 2 měsíců ode dne předáni staveniště

2. Místo plnění: místní komunikace Hlavní, Dolní Jirčany

3. O převzetí díla bude sepsán písemný protokol.

2.

ČI. VI. Záruka

Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předmětu plnění definovanému v této
smlouvě a příslušným právním předpisům.
Zhotovitel odpovídá za vady díla, za odborné zpracování, za správnost a úplnost a za soulad
díla s podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými zhotoviteli objednatelem

>a právními předpisy.

-/l/t.



ČI. IX. Závěrečná ustanoveni

l. Tato smlouva může byt měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran
formou dodatků podepsaných smluvními stranami. Veškeré dodatky k této smlouvě musí
mít písemnou formu, jinak jsou neplatné.

2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá
smluvní strana obdrží jedno.

3. Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že si ji před podpisem přečetly a že souhlasí s jejím
obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.

V Psárech dne

Za objednatele

Milan Vácha

Starosta

V Praze, dne 22.5.2017

|( i^fSaavrt ' .u.
Zeli h156 ,

ST>VE > N (3 -Brank

M;7M?t2 :- :.. e es-staitbm.a
> '- s-sta>cbnl. c|lť:28143213 5.

Michal Jakubec ,

jednatel

-A^



Kód:

Stavba:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Kód

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

P1404_1

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE části ul. Hlavni v úseku mezi ulicemi

Sportovců a Na Výsluni, Psáry- k. ú. Dolní Jlrcany

Obec Psáry

Objekt

1) Náklady z rozpočtů

S001 SO 01 - Odvodněni

S002 SO 02 - Komunikace

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

2) Ostatní" náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Datum: duben 2017

Projektant: ing.Jťn Nádvorník-TOK

Zpracovatel: HES stavební s. r. o.

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

661 729, 88

159079, 20

1 442 650, 68

60 000, 00

0,00

2010693, 15

192485, 83

1 745 607, 32

72 600, 00

0,00

1661729, 88 2010693, 15

SfT--"
St . '. : i : . .0.

', mh151>
ra a 4-Braník

Tei. : 774 i. ; 8 [ E-msii: irtfcgihes-stawbrii.u
'w.!ies-sta>ebni.c2ÍlÍ:ai4H13 (.

Strana 2 z 2
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Stavba:

Objekt:

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Obec Psáry

Zhotovitel:

Projektant:

ing. Jiří Nádvomik -TOK

Zpracovatel:
HES stavební s. r.o

Poznámka:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE části ul. HLavní v úseku mezi ulicemi Sportovců a Na Výsluní, Psáry-
k.ú. Dolní Jirčany

SO-01 Odvodnění

822 27 73
cc-cz:

Datum:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

lC:
DIČ:

IČ:
DIČ:

duben 2017

00241580

28143213

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snížena

l Cena s

21, 0(M

15,00%

159079,20

#ODKAZI

CZK

159079,20
0,00

159079. 20

33 <tOĚ, 63

TODKAZl

192485,83

Projektant

i Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

[Zpracovatel

Razítko Datum a podpis:

l Zhotovitel

Razítko l Datum a podpi s:

Razítko

Razítko

Strana 1 z 3
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Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

REKAPITULACE ROZPOČTU

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE části ut. HLavní v úseku mezi ulicemi Sportovců a Na Výsluni, Psáry-
k. ú. DolmJirčany

SO-01 Odvodněni

Obec Psa ry

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemni práce

2 - Zakládáni

5 - Komunikace

9 - Ostatní konstrukce a práce-bouránf

997 . Přesun sutě

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

duben 2017

ing. Jiří Nádvomik -TOK

HES stavební s. r. o.

Cena celkem [CZK]

159079, 20

159079, 20

28 044, 80

61 100, 00

21 252, 40

48 286, 00

396, 00

2) Ostatní náklady 0, 00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 159079, 20

^



ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE častí úl. Hlavni v úseku mezí ulicemi Sportovců a Na Výsluní, Psáry-

k. ú. Dolní Jirčany

SO-01 Odvodnění

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Obec Psa ry

Náklady z rozpočtu

Popis

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

duben 2017

ing. Jiři Nádvorník -TOK

HES stavební s. r. o.

MJ Množství J. cena [CZK]
Cena celkem

[OK]

159079,20

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemni práce

159079,2

28 044, 80

3 K 113201111

7 K 132201101

8 K !162701 ROS

l demontáž žlabovek s ocistěnim a utozením na

l palety

160'ze situace

Hloubení rýh s do 600 mm v hornině tr. 3

'objemu do IDO m3

0, 6'0, 2'160'rýha pro vsak a drenáž

Vodorovné pfemísténí přebytečného y/kopku
na skládku do 5km

skíodto vybninó 7hotoviteiem po dohodě s

160, 0001

240, 000

19,200

m3 19,200

80,00.

500,001

60, 00

12800,001

9600, 00

1 152, 001

9 K 171201211

2 - Zakládáni

18 K 211531111R

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na
skládce (skládkovné)

19,2'1,8

kamenivem hrubým drceným frakce 16 a; 32 m3

1Z2'0,6'0, 5vsak

20 \ K 212755216

geotextilii350g/m2 včetně montáže

122*(Q,6+0,5+0,3)

Tratí\f0dy 2 drenážních trubek plastových
flexibilních D 160 mm bez loze

5 - Komunikace
23: K 1564811113 :Podkladze štěrkodrtě ŠD4/8 tl40mm

12Z'0, 8*0, 04"pod dlažbu vsaku

m2

3-1,560

34, 560

36, 600:

36,600

170, 800 i

170, 800

170,000

2,928

2,928

130,00

600,00

50,00

180,00 i

50,00:

4492,80:

61 100,00

21 960,00

8540,00

30600,00

21 252, 40

14ů,40|

27 l K Í596412312

28 AI 592281150

l Kladem dlažby z vegetaánach tvárnic

l pazemnfch komunikari ti 100 mm do 300 m2 |

122'0, 4-vsak 48, 800

tvárníce betonová zatravňovaci 60x40x10 rm kus 320. 250

(122/0, 4)'1, 05 320. 250

170,00!

40,00

8 296,00

12 810,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bouráni

29 K Vybourání betonové jímky úl.vpustí

32 ! K 916331112

33 AI 592172-Í2Q

Osazení chodníkového obrubníku betonového

do lože z betonu s boční operou

obrubník betonový chodníkový ABO 020- sedy
100 X 10 x 20 cm

1, 500

m 122,000

kw 12S, ÍOO;

3 000,00

200,00

36 K zřízení prefabrik uliční" vpustí s pozink. kasem ks 2, 000: 5 850,00

48 286, 00

'1500,00'

24 400,00:

7 686, 00

11 700, 00

997 - Přesun sutě

Poplatek za uloženi betonového odpadu na

skládce (skládkovné)

1,5'2,-S

3,600

3, 600

110,00

396,00

396,001

4S



Stavba:

Objekt:

JKSO:
Místo:

Objednavatel:

Obec Psáry

Zhotovitel:

Projektant:

ing.Jiří Nádvorník -TOK

Zpracovatel:

HES stavební s. r. o.

Poznámka:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE části úl. Hlavni v úseku mezí ulicemi Sportovců a Na Výsluni, Psáry-
k. ů. Dolní Jircany

SO 02 Komunikace

822 27 73 cc-cz:

Datum:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IČ:

DIČ:

duben 2017

00241580

281 43 213

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

21,

15,

1 442 650, 68

0, 00

CZK

1 442 650,68
0, 00

1 442 650, 68

302 956, 64

0, 00

1 745 607, 32

! Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:

l Objednává té l

Datum a podpis:

Razítko Datum a podpis:

Zhotovitel

Razítko Datum a podpis:

Razítko

Razítko
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Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

REKAPITULACE ROZPOČTU

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE části ut. Hlavm v úseku mezi ulicemi Sportovců a Na Výsluní, Psáry-
k. ú. Dolní Jirčany

SO 02 Komunikace

Obec Psáry

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

- Popis

1) Náklady z rozpočtu

HSV- Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

99 - Přesuny hmot a sutí

997 - Přesun sutě

duben 2017

ing. Jiň Nádvomik -TOK

HES stavební s. r. o.

Cena celkem [CZK]

1 442 650, 68

1 442 650, 68

420886, 16

866 574, 00

108 253,00

31 604, 40

15333, 12

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 442 650,1
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE části ul. Htavní v úseku mezi ulicemi Sportovců a Na Výsluní, Psáry-
k. ů. Dolní Jirčany

SO 02 Komunikace

Miste:

Objednavatel: Obec Psáry
Zhotovitel:

PC Typ Kód

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

Popis

113107224

K Í113107242

4 | K 122102202

5 K 122202202

6 K i 122202209

8 K 162701 ROS

9 K 171201211

10 K :181301102

11 M \103715R01

12 K 181411131

13 M 005724100

14 , K Í181951102

15 | K 182101101

16

17

185803111

IGdstranění podkladu pí přes 200 m2 z kameniva

[drcené ho ti 200 mm

jOdstranéni podkladu pí přes 200 m2 živičných ti
100 mm

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro

silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 1 a 2

342, 144 z příčných řezů + 176*5, 7*0,1

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro
silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3

l Příplatek k odtopávkám a prokopávkám pro
isilnice v hornině tř. 3 za lepivost

100, 320*0,3

Vodorovné přemístěni přebytečného výkopku na;
skládku do 5km l

MJ

m2

m2

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Množství

1 003, 200
i_

709,867'

duben 2017

ing. Jiri Nádvornik -TOK

HES stavební s. r. o.

Cena celkem

J.cen. [CZK] ~"[CZK]~" _
1 442 650, 68

1 442 650, 68

420886, 16

60, 00 60 192, 00

35, 00 24845, 33

m3

m3

m3

342, 144

100, 320

30, 096

m3 l 445, 6Ď4:

m2

K '185804312

skládka vybraná zhotovitelem po dohodě s investorem

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na

skládce (skládkovné)

1445, 664*1,8

Rozprostřeni ornice ti vrstvy do 100 mm pí do

500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

176*2,8 odměřeno ze situace

zemina na ohumusování - nákup a dovoz

492, 8'0,1

Založeni parkového trávníku výsevem plochy do

1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 :

osivo směs travní parková

492, 8*0, 015

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2

176*5,7 odměřeno ze situace

[Svahováni v zářezech v hornině tř. 1 až 4

365"ze situace

Ošetření trávníku m v rovině a svahu do;

1:5

Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2 \

492, 8*0, 08

650, 400

2 602, 195

2 602. 195

492, 800

492, 800

1 003, 200

60, 00

70, 00

20, 00

40, 00;

60, 00

35, 00

m2 l

m2

m3

492, 800

365, 000

492. 800

39, 424:

39, 424

5, 00

100, 00

20 528,M

7 022, 40

601, 92 i

57826, 56!

156131, 71

17 248, 00

rn3

m2

k?

m2

49,280 ;

49, 280

492, 800!

7, 392

7, 392

1 003. 200

450, 00 i

15, 00;

100, 001

20, 00

22 176,00

7 392, 00 i

739, 10

20 064, 00

19 712, 00

2 464, 00:

3942, 401
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

5 - Komunikace

21 K !561041R03
:emrrT-aKiivni zóně

Vpfipadě nedostatečné únasnosti zemní pláně je
nutno Ji sanovat výměnou vrchní vrstvy za vrstvu
drceného kameniva fr. 0/63 a dosáhnout tak
požadovaných hodnot E def,2 .
O vhodném postupu rozhodne po odkrytí zemní pláně
.zodpovědný s^otechnik.

m2 ; 1 003, 200, 120, 001

866 574,00
120 384, 00 i

nezahrnuto do součtu ceny ! !!

22 ' K 564261111

24 l K 565145111

Podklad nebo podsyp z kameniva drc něho
0/63 ti 200 mm

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16
(obalované kamenivo OKS) ti 60 mm s do 3 m

(1W4, 6)<(16"5, 1)*(23'0, 5)

l Podklad ze směsi stmelené cementem 5C C
|S/10(KSCI)tL120mm

1620-165-96, 4*0, 88

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)tř.
ltl-40 mm s do3 mz nemodifikovaného asfaltu

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourá m 108 253, 00

916231213
Osazeni silničního obrubníku betonového

stojatého s boční operou do lože z betonu
prostého

210, 00 i

-1
36 960,0(11

obrubník betonový silniční ABO 2-15 100x15x25
31 M 592174600

Osazeni chodníkového obrubníku betonového

do lože z betonu s boční operou
32 ! K 1916331112

obrubník betonový chodníkový ABO 020- šedý

34 | K i919121R01 Těsněni spár zálivkou

15"navázání na stávající vozovku
jičínu zivicneno Kiyiu ni oo i-

osazeni základů a patek veř. osvětleni

99 - Přesuny hmot a sutí
[Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště
|s krytem živičným l

15, 000

15, 000

15,000

4, 000

7, 000

3, 000

210, 696

60, 001

500, 00:

500, 00

1 500, 00

150, 001

900, 001

2000. 00.

3 500, 00

4 500, 00

31 604, 40

31 604, 40

997 - Přesun sutě

[Poplatek za uloženi odpadu z asfaltových
i povrchů na skládce (skládkovné) 90,00 i

15333, 12

15333, 121
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Stavba:

Objekt:

JKSO:
Místo:

Objednavatel:

Obec Psáry

Zhotovitel:

Projektant:

ing.Jiři Nádvorník

Zpracovatel:

HES stavebni s. r. o.

Poznámka:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE části úl.Hlavni v úseku mezi ulicemi Sportovců a Na Výsluni, Psáry-
k. ú. Dolní Jirčany

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

822 27 73 cc.cz:

Datum:

IČ:
Die:

IC;

DIČ:

IC:

DIČ:

|C:
DIČ:

duben 2017

00241580

281 43213

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snížena

Cena s DPH

21. 00%

15, 00%

60 000, 00

0, 00

CZK

60 000, 00

0,00

60 000,00

12600, 00

0,00

72600, 00

Projektant Zpracovatel

l Datum a podpis:

Objednavatel

Razítko Datum a podpis:

Zhotovitel

Razítko

Datum a podpis: Razítko 'Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednavatel:
Zhotovitel:

REKAPITULACE ROZPOČTU

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE části ul. Hlavní v úseku mezi ulicemi Sportovců a Na Výsluni, Psáry-
k. ú. Dolní Jirčany

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Obec Psáry

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

duben 2017

ing. Jiň Nádvomik

NES stavební s. r. o.

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zaňzeni staveniště

VRN7 - Provozní vlivy

Cena celkem [CZK]

60 000, 00

60 000, 00

30 000, 00

20 000, 00

10 000, 00

2) Ostatní náklady 0, 00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 60 000, 00

Strana 2 z 3

:z^



ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednavatel;

Zhotovitel:

RETONSTRUKCE KOMUNIKACE části ul. Hlavni v úseku mezi ulicemi Sportovců a Na Výsluni. Psán,.
k. ů. Dolní Jirčany ' ----- -/-..,

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Obec Psáry

'PC Typ Kód Popis

Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
mm_V>růzkumné, geodetické a projektové práce

Geodetické práce při provádění stavby
l Dokumentace skutečného provedeni stavby

K , '012203000

K 1013254000

_VRN3 - Zařízeni staveniště

K , 030001000 l Zařízení staveniště dle POV stavby (zřízení,
l provoz, odstranění)

VRN7 - Provozní vlivy

079002000
Ostatní provozní vlivy - Dopravní opatřeni v
průběhu stavby vč. návrhu a jeho projednáni s
PoLicii ČR

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

duben 2017

ing.Jiň Nádvornik

HES stavební s. r. o.

MJ Množství J. cena [CZK]

Kč

KČ

Kč

Kč

1, 000! 20000, 001

i.oool 10000, 00!

1,000,1 20000,001

1. 000 10 000, 00

Cena celkem

[C2K]

60 000, 00

60 000, 00

30 000,00
20000, 001

10000, 001

20 000,00

20 000. 00!

10 000, 00

10000, 001

J
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