
"Dolní Jirčany - rekonstrukce části
komunikace Hlavní vč. odvodnění

v délce 176 m"

NABÍDKA

Zadavatel

Dodavatel

Obec Psáry
se sídlem: Pražská 137, 252 44 Psáry
10:00241580

PORR a.S. (realizační složka PORR a.s., odštěpný závod - Čechy)
se sídlem: Dubeéská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
IC:43005560

V Praze 1 9 -05- 2017
a. s. -3^

U'. ib^Čs!<a 3238/36
IGOOC "ra'ia 10, Strašnice
IČO; 4300;)5e0

Ing. Pavel Hirsch, It^. FrantišeŘ-Buršfk,
vedoucí odštěpného závodu - Cechy vecfouci obchodního úseku

odštěpného závodu - Cechy
PORR a.s., odštěpný závod - Čechy

oprávněni k podepsání
dle § 503 odst. 2 zákon 6. 89/2012 Sb, na základě plné moci

občanský zákoník v platném znění



PORR a.s.
!';-. :oč^l<a 3238/36

'Cd OČ Praha 10, Strážnice
ÍČ^: 43005560

-33-

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a naši. zákona č. 89/2012 Sb., občanského (dále " občansky zákoník )
mezi:

ČI. I. Smluvní strany

Obec Psáry

Milanem Váchou, starostou

Pražská 137, 252 44 Psáry

00241580

Objednatel:

zastoupeny:

se sídlem:

IC:

Osoba oprávněná k jednáni
ve věcech technických: Renáta Sedláková, 602 754 834

dále jen " objednatel'

Zhotovitel: PORR a. s.

zastoupeny:

se sídlem:

se sídlem:

IC:
Bank. spojení:

Ing. Pavlem Hirschem, vedoucím odštěpného závodu - Cechy a Ing.
Františkem Buršíkem, vedoucím obchodního úseku odštěpného
závodu - Cechy - na základě plné moci (společně)

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

PORR a.s., odštěpný závod - Cechy

Praha 10, DubeCská 3238, PSČ 100 00

43005560 DIČ: CZ43005560

osoba oprávněná k jednám
ve věcech technických: Petr Škvařil, stavbyvedoucí, tel. : 606 659 685

dále jen "zhotovitel"

ČI. II. Předmět a účel smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo - Dolní
Jircany - rekonstrukce části komunikace Hlavni ve. odvodnění v délce 176 m v úseku mezi
křižovatkami s úl. Sportovní a Na Vysluníme projektu Ing. Jiřího Nádvomíka z dubna 2017.

l. Objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad a nedodělků převzít a zaplatit sjednanou
cenu, jak je dohodnuto v či. III. této smlouvy.
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PQF!H a. s. ^_
[; i:^x;ika 3. '38/36
100 PG PrňhR 10, Strašnice

IČO: 43005560

Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli k pro vedení díla, jsou majetkem
objednatele. Zhotovitel předá tyto podklady objednateli zpět bez zbytečného odkladu,
nejpozději do tři dnů, po ukončení této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě řádně a včas provedené
dílo bez vad a nedodělků předat objednateli v termínu uvedeném v či. V. této smlouvy.

Při zpracovávání díla je zhotovitel povinen dodržovat právní předpisy, ČSN technické
normy, ujednání této smlouvy a řídit se předanými výchozími podklady objednatele a jeho
pokyny. Zhotovitel je však povinen objednatele upozornit na nevhodnost jeho požadavků
a pokynů nebo vady objednatelem předaných podkladů, jinak odpovídá za škodu tím
způsobenou.

ČI. lil. Cena díla

Cena díla činí : 1. 617. 800, - Kč +339. 738, - Kč DPH tj. cena celkem 1. 957. 538, - Kč.
Cenová nabídka zhotovitele je přílohou Ď. l této smlouvy.
Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla dle
této smlouvy. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou.

ČI. IV. Platební podmínky

l. Podkladem pro zaplacení ceny za dílo je faktura vystavená zhotovitelem po předáni díla
objednateli.

2. Faktura je splatná ve lhůtě 21 dní ode dne jejího doručení objednateli.

3. Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, ve zněni pozdějších předpisů, zejména označení zhotovitele a
objednatele, sídlo, IC, DIČ, číslo faktury, datum vystaveni faktury, den splatnosti,
označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, účel platby - úhrada díla,
fakturovaná částka, razítko a podpis oprávněné osoby. Přílohou bude kopie protokolu
s podpisem objednatele potvrzujícím převzetí díla.

4. Objednatel je oprávněn doručenou fakturu ve lhůtě splatnosti zhotoviteli vrátit, jestliže
vyúčtovaná cena není v souladu s cenou za provedení předmětu díla sjednanou v této
smlouvě nebo faktura neobsahuje náležitosti dle předchozího odstavce tohoto článku.
Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti.
Nová lhůta splatnosti v délce 21 dnů začne běžet od doručení nové nebo opravené
faktury. Do doby doručeni nové nebo opravené faktury není objednatel v prodlení
s placením ceny za dílo.

5. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání částky z účtu objednatele.

v

ČI. V. Doba a místo plnění

l. Zhotovitel se zavazuje :

Započít s plněním díla : červen 2017, kdy mu zároveň bude předáno staveniště

Dokončit dílo : do 2 měsíců ode dne předání staveniště

2. Místo plnění: místní komunikace Hlavní, Dolní Jiréany

3. O převzetí díla bude sepsán písemný protokol.
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5. Odstoupení musí být učiněno v písemné formě a je účinné od okamžiku doručeni druhé
smluvní straně.

v

ČI. IX. Závěrečná ustanovení

l. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních
stran formou dodatků podepsaných smluvními stranami. Veškeré dodatky k této smlouvě
musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné.

2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platnosti originálu, z nichž každá
smluvm sťana obdrží jedno.

3. Smluvní strany této smlouvy proMašují, že si ji před podpisem přečetly a že souhlasí
s jejím obsahem. Na důkaz toho připojuji své podpisy.

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.

V Psárech dne

Za objednatele

Milan Vácha

Starosta

V Praze dne 19. 5. 2017

Za zhotovitele

Ing. Pavel Hirsch

vedoucí odštěpného závodu PORR a. s.,
odštěpný závod^Cechy

Ing./františek Buršík

vedoucí rfbchodniho úseku odštěpného
závodu PORR a.s., odštěpný závod-Čechy

(na základě plné moci)

;'Q%?a. s.
^^:sm 323S/36
co^SSo°'stras"Ea

^



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: P1404_1
Stavba: REKONSTRUKCE KOMUNIKACE části ul. Hlavni v úseku mezi ulicemi

Sportovců a Na Výsluni, Psáry- k. ú. Dolní Jirčany
JKSO:
Místo:

Objednavatel:

Obec Psa ry

Zhotovitel:

PORR a. s.

Projektant:

ing. Jin Nádvornik - TOK

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní 21, 00% ze
snížena 15, 00% ze

Cena s DPH v

1 617800,00

CZK

cc-cz:
Datum:

IC:

DIČ:

lé:
DIČ:

IC:

DIČ:

IC:
DIČ:

19. 5. 2017

00241580

43005560

CZ243005560

45064679

CZ530201252

1 617800, 00
0, 00

1 617800, 00

339 738,00

1 957 538,00

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

s

^cUi
Ing. Pavel Hirsch
vedoucí odštěpného

závodu - Cechy

Datum a podpis:

19-05-2017,, ",

Razítko

Ing. 1^'arttíěek Bu?§í(<
vedoutíi obchodního úseku

odštěpný závod Cech^
Razítko

ři a. s. -33-

;. -i-;. ' 3?38/3G

"r^ha 10, Strašnice
^OQ55tíO

li?'
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Kód:

Stavba:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Kód

P1404_1

REKONS

Sportov

Obec Psáry

PORR a. s.

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE části ul. Hlavni v úseku mezi ulicemi

Sportovců a Na Výsluni, Psáry- k. ú. Dolní Jirčany

Datum: duben 2017

Projektant: ing. Jiň Nádvorník-TOK

Zpracovatel:

Objekt

1) Náklady z rozpočtů

S001 SO 01 - Odvodnění

S002 SO 02 - Komunikace

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Cena bez DPH [CZK]

1 617800, 00

192618, 79

1 353715, 21

71 466, 00

0,00

Cena s DPH [CZK]

1 957 538,00

233 068, 74

1 637 995, 40

86 473, 86

0, 00

1617800, 00 1957538, 00

Strana 2 z 13
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO:
Místo:

Objednavatel:

Obec Psáry

Zhol PORR a.s.

PORRa. s.

k. u. Dolní Jirčany

SO-01 Odvodněni

822 27 73

Projektant:

ing. Jiri Nádvornik -TOK

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snížena

Cena s DPH

21, 00% ze
15,00% ze

v CZK

192618,79
ffODKAZ!

cc-cz:
Datum:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

duben 2017

00241580

43005560

CZ243005560

192618, 79
0, 00

192618, 79

40449,95
>ODKAZ!

233 068, 74

s
h Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko l Datum a podpis:

Zhotovitel

Razítko Datum a podpis:

Strana 3 z 13
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Stavba:

Objekt:

MistO:

Objednavatel:
Zhotovitel:

REKAPITULACE ROZPOČTU

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE části ul. Hlavni v úseku mezi ulicemi Sportovců a Na Výsluni, Psáry-
k. ů. Dolní Jirčany

SO-01 Odvodnění

Obec Psáry
PORRa.s.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemni práce

2 - Zakládáni

5 - Komunikace

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

997 - Přesun sutě

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

duben 2017

ing. Jiří Nádvormk -TOK

Cena celkem [CZK]

192618, 79

192618, 79
27 580, 42

64 902, 28

31 273, 09

68 235, 52

627, 48

0,00

192618, 79

Strana 4 z 13
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Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednavatel
Zhotovitel:

PC Typ

Náklady z

REKONSTR
k. u. Dolní

SO-01 C

Obec Psáry
PORRa. s.

Kód

rozpočtu

ROZPOČET

ssrN IKACE část' ULH'avni v ůseku mezi""-. spo^u,., ^un" P^.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

duben 2017

ing.Jiri Nádvornik -TOK

Popis MJ Množství J.cena [CZK]

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemni práce

3 ,' K 1113201111 idem°"tážaabovei<soe]stěnimaulo2emmna
l palety - i m

160"ze situace - - - -J -

7 i K I132201101 IHIOUbenfryhsdoMÍ)mm7h6minětř. ^ ^ ~^ ~
- -i _ __ _ _ l objemu do 100 m3 i m3

0, 6'0, 2-160-iyha pro však a drenaž
8 l K , 162701R03 iv°d°l'°vné Pre"'"těni-prebytecneho vykopku na - -

'skládku do 5km ' ' - "' m3

skládka n/brana shotovltekrnpodoímiiTs mmtorem1 ~~

9 ' K I1712012<1 l p°Platekza uložení odpadu ze sypaniny na
j skladce (skládkovné)
19, 2'1, 8 - - - - -

2 - Zakládáni

18 l K Í211531111R |v [ňod''°ilňovacfchzebernebotrat]vodu-^
L-L^______ ikamermem hnitým drceným frakce 16 ai S

122-0, 6-0, 5vsak

J _ ^_ __ _^jSe°textflli350g/m2 včetně montáže
________ 122-(0, 6t0, 5+0,3) -- ~ - -
M| K Í212755216 ITrat'v°d>'7dre"ažnK:h-trubek plastových

'---- ̂ - _____ ^lexiBilnich D 160 mm bez lože

5 - Komunikace

LaJ._K_|5_M81ln3_ _^ ̂ oď<[adTeitěrkodrteŠD478M40mm---^
122-0, 8-0,04-pod dlažbu vsaku

27 i K |596412312 ^KÍade"Kílazby2 -veget7čTOÍTtvarnn: pozemních
L-L- ̂  - - __ _J komunikaci ti 100 mm do 300 m2

122'0,4'7vsa|<- ----

t

J

m3

m2

ls *1 ,'59228ff50 tvárnice betonová zatramovaci 60x40x10 cm

(122/0,4)"1,05 -----

mi

m2

kus

29

_9^ Ostatní Jmnstrukce a práce-bourání

Vybouráni betonové jímky úl. vpustí m3

<60,000i

240, 000

T

19,200i

19, 200

34,560

34, 560

36,600

36, 600

170, 800.!

170,800
-^

170, 000!

2, 928;

2, 928

- T
48,8001

48, 800

320, 250

320, 250

1, 500

104, 10:

196, 90|

61,40

172, 60

857,40

39, 30;

157, 70i

< "8.201

169, 50,'

61, 60

1 859, 11

Cena celkem

[CZK]

192618, 79

192618, 79
27 580, 42

16656, 00,

3780, 48

l 178, 88

5965,06

64 902, 28

31 380, 84'

1

6712, 44|

26809, 00

31 273, 09
3 274, 09|

8 271, 60|

19 727, 40

68 235, 52

2 788, 671

32 l' K 19163311)2 l Osmni chodnikovehoobrubnikiTbetonovehodo"!
l lože z betonu s boční operou 122, 000 318, 90 38905,80

Strana 5 z 13
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u PC Typ Kód Popis

33 \ M '592172120 '°l"'ub"'kbetonovi/chodníkový ABO Olo-Sedu
- L_ .. _ , i')00)<f0x20cm " ^ --- ""' | kus , ' 128. 100

MJ Množství J. cena [CZK]

36 ' K .

znzeniprefabrik_ul, čni'vpustfspozink. kosem ] ks 2, 000,

B

l

l

l

!

_997 - Přesun sutě

531 K 997221815 l p°Platek za"l°zi'"i betonového odpadu
skládce (skladkovné)
1, 5-2,4

3, 600

3, 600

80,20

8 133, 72

174, 30

Cena celkem

,

[CZK]

10273, 62

16267, 44,

627, 48

627, 48
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Stavba:

Objekt:

JKSO:
Místo:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

ssru NIKACE "sti ULH'avm v úseku mezi u- ^ovcu a Na ^n" Psa.-k. ú. Dolní Jjrčany
SO 02 Komunikace

822 27 73

Objednavatel:

Obec Psáry

Zhol PORR a. s.

PORR a. s.

Projektant:

ing.Jiň Nádvornfk -TOK

Zpracovatel:

Poznámka:

cc-cz:

Datum:

IČ:
DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:
DIČ:

duben 2017

00241580

43005560

CZ243005560

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snížena

Cena s DPH

21, 00%
15,00%

1 353715, 21

0, 00

CZK

1 353715, 21
0, 00

1 353715, 21

284280, 19

0, 00

1 637995, 40

,'Projektant
Zpracovatel

[D^tum a podpis:

l Objednavatel

Razítko [Datum a podpis:

l Zhotovitel

Razítko

[Datum a podpis: Razítko l Datum a podpis: Razítko

Strana 7 z 13
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

ssr"NIKACE cásti ULHlavni v úseku mezi uucemi s- - Na V..un" P...
SO 02 Komunikace

Obec Psáry
PORR a. s.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce

5 - Komunikace

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
99 - Přesuny hmot a suti

997 - Přesun sutě

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

duben 2017

ing.Jiň Nádvornik -TOK

Cena celkem [CZK]

1 353715, 21

1 353715, 21
421 418, 24

711 559, 69

171 546, 70
4 656, 38

44 534, 20

0, 00

1 353715, 21

Strana 8 z 13
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ROZPOČET

Obec Psáry
PORR a. s.

Stavba:

Objekt:

Misto:

Objednavatel:

Zhotovitel:

[~ ~ - -

PC Typ Kód

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemni práce

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE části ul. Hlavni v úseku mezi ulicemi Sportovců a Na Výsluni, Psáry.
k. ú. Dolní Jirčany

SO 02 Komunikace

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

duben 2017

ing. Jin Nádvornik -TOK

Popis MJ Množství J. cena [CZK]

113107224 Odstraněni podkladu pí přes 200 m2 z-kamemva

113107242

drceného t[ 200 mm

Odstraněni podkladu pí přes 200 ró živičných ti
100 mm

m2 i 1 003, 200

4 K 122102202 odkopávky a prokopávky nezapažene prcTsilnice
|objemudo 1000 m3 v hornině tr. 1 a 2
342, 144 z pňcných řezů + 176*5. 7*0,1

K 11 22202202 JM kapavky a prokopavk7nezapažene-pro-siínic7
; objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3

6 l K 122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám prcT
silnice v hornině tř. 3 za (eprvost
100, 320-0,3

8 i K ;162701R03 Vodorovné přemístěni přebytecneho^výkopkuna"
l skládku do 5km

skládka vybraná zhotovitelem po dohodě s investorem

l Poplatek za uloženi' odpadu ze sypaniny-na~
'skládce (skládkovné)
643, 104-1,8

i Rozprostření omice ti vrstvy do-ÍOO mm pl-do~
1500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

176*2,8 odměřeno ze situace

m2

m3

m3

m3

m3

709, 867

342, 144

100, 320

30, 096

1 l K |17120I211

10 l K 1181301W2

l' \ M ÍW3715ROI

12 ' K '181411131

" l < 1005724 >00

'l ̂ ~K ?róÍ951102

l zemina na ohumusování - nákup a dovoz

492, 8'0,1

l Zatažení parkového trávníku výsevem plochýma
1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

l osivo směs travní parková

492,8"0,015

m2

m3

m2

*s

643, 104.

650,400

1 157, 5871

l 157, 587

492, 800i

492,800

49, 280
49, 280

492, 800

7, J92

7, 392

[Úprava pláně '/hornine^tř^až 4 se zhutnemm 7~m2T Tbo3,2001
176*5,7 odměřeno ze situace

K | K |182101101 (Svahovám v zářezech v hornině tř. 1 až 4

365"ze situace

1' i K |l85803111

JZJ__K |l85804312

OĚetření trávníku shrabáním vrovině a svahu do
1:5

l Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2
492,8-0,08

m2

m3

1 003, 200

365,000

492, 800:

39, 4241

39,.t24

5 - Komunikace
^ K^561041 R03 [z:IťP5eT1i Tra^iKCT renTitn-a^TTTin-zone-

itLji-nnmm- m2 j 1 003, 200;

T

39, 40

l

.10,70

59, 10

59, 10

21, 00.

61,40

172, 60,

29,80

732, 00

15, 101

127,80

11,00

2, 90

116,20

71. 90;1

Cena celkem

[CZK]

1 353 715, 21

1 353715, 21
421 418, 24

39 526, 08

28891, 57

' 20 220,71

5 928, 91

632, 02

39486, 59

199799,55

14 685, 44

36 072, 96

7441, 28i

944, 70

11 035, 201

1 429, 12

4581, 07|

711 559, 69
72 130, 08^

^



PC Typ Kód popis

V případě nedostatečné únosnosti zemní ptané je
nutno ji sanovat výměnou vrchní vrstvy za vrstvu
drceného kameniva fr. 0/63 a dosáhnout tak
požadovaných hodnot E def,2 .
O vhodném postupu rozhodne po odkrytí zemni pláně
zodpovědný geotechnik.

MJ Množství J. cena [CZK] Cena celkem

[CZK]

nezahrnuto do součtu ceny !!!

22 | K 156426111)

24 | K |5651451<

jpodktad-nebo-podsyp z-kamenivíTdrceneho
0/63 ti 200 mm m2

25 l K 567122111

26 ! K 577134111

|Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16
^obalované kamenivo OKS) tltOmm s do3 m m2
(160'4, 6)>(16-5, 1)*(23-0, 5)

l Podklad ze směsi stmelené cementem SCO
|8/10(KSCI)U120mm
1620-165-96,4'0.88

asfaltový beton vrstva obrusnaACÓ 1 1 TÁBSjtř. ^
l_tl 41^mm sdo 3 m z nemodifikovaného asfaltu l m

m2

1 003

l 501,

829,

829,

829,

l 370,

829,

, 200
.
1.

, 676

, 100
l

, 100
1

, 100

168
-1

100.

117, 30

300, 20,

186, 80

229, 30

117675, 36

248 895, 82

154875,!

190112,63

9 - Ostatní konstrukce a práce-bouráni

30 ! K !916231213

*( 1592174600

K '916331112

33 , M , 592172120

34 , K |919121R01

35 H< ̂919735112"

l Osazení silničního óbnjbTífku betonového - ~
l stojatého s bočm operou do lože z betonu
'prostého

\obrubník betonovy^siiničnrA BÓ^:1^~l 00x15x25
cm

Osazeni chodníkového obřubmku betonového do~
l lože z betonu s boční operou
176. 23t(6*0, 5)

^ obrubník betonový chodníkový ~ABO~02Ó7Jedy
fOOx 10 x 20 cm

jTěsnění spár zativkoiT
15"navázáni na stávající vozovku

^ Řezání stávajícího z)vicneho-kiytu7it-do rob

kus

kus

37_
38
39

IrektifíkarepokopukanaíTzace
|rektifikace hrnků armatur

l osazeni základů a patek veř. osvětlenF

W - Přesuny hmot a sutí

mm i m

ks

-tte.
kp[

52 ; K 1998225111 Přesun hmot pro pozemní komumkaceaTetište
l s krytem živičným

176, 000

184. SOO

156,000

156,000

163. SOO

^W)^
15, 000

15, OOOT

-1, 0001

7,000;
3, 000

210, 696

318, 90

~T-

98,80

318,90|

80,20

81, 30

104, 60|

2 904,80!
2-091, 5Ó^
1 742, 90

22, 10

171 546, 70

1

56126, 40

)> 258, 24

49 748,40.

U 06, 76

1219, 501

l 569, 001

11 619, 20!

14640,50

5228, 70

4 656, 38

4656, 38

54

997 - Přesun sutě

K Í997221845 l p°Pl<itel< za uloženi odpadu z asfaltových
-l 

_ _ __ _ 
_tPovTchCma skládce (skládkovné) 170,368 261,40

44 534, 20

44534, 20

^
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Stavba:

Objekt:

JKSO:
Místo:

Objednavatel:

Obec Psáry

ZhoiPORRa. s.

PORR a. s.

Projektant:

ing. Jiři Nádvornik

Zpracovatel:

Poznámka:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

S:SOMUNIKACE části ULH'avni v úseku me2i - ^-c" a N, V.s,un" ^

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
822 27 73

cc-cz:
Datum:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

duben 2017

00241580

43005560

CZ243005560

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

21, 00)i

15, 00%
71 466,00

0, 00

CZK

71 466, 00
0, 00

71 466, 00

15 007, 86

0,00

86473, 86

Projektant
Zpracovatel

[Datum a podpis:

Objednavatel

Razítko l Datum a podpis:

,
IZhotoviteT

Razítko

itotym a podpis: Razítko [Datum^a podpis: Razítko

25
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

kTD^SOMUNIKACE část] ul'Hlav"' v úseku me2i ulicem' sportovců a Na vy^. ^'y

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Obec Psáry
PORR a. s.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

duben 2017

ing. Jjň Nádvornik

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
VRN3 - Zařízení staveniště

VRN7 - Provozní vlivy

2) Ostatní' náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Cena celkem [CZK]

71 466, 00

71 466, 00
27 510, 00

10 989, 00

32 967, 00

0,00
>

71 466, 00
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Místo;

Objednavatel:
Zhotovitel:

PÍ Typ Kód
L _ _

Náklady z rozpočtu

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE části úl. Hlavni v úseku mezi ulicemi Sportovců a Na Výsluni, Psáry-
k. ú. Dotni Jirčany

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Obec Psáry
PORR a. s.

Popis

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN1^ Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 l K |012203000

2 ' K |013254000
Geodetické práce pn provádění stavby

VRN3 - Zařízení staveniště

K 1030001000 l Zařízení staveniště dle POV stavby (znzení,
provoz, odstranění)

VRN7 - Provozní vlivy
. Ostatní provozní vlivy - Dopravní opatření v

Kč

Dokumentace skutečného provedeni stavby Kč

Kč

K ^079002000 průběhu stavby vč. návrhu a jeho projednání s
Policií ČR

Kč

Datum:

Projektant:

duben 2017

ing. Jiří Nádvorník

Zpracovatel:

Množstvi

1, 000

1, 0001

1, 0001

1, 000

J. cena [CZK]

22015,00

5 495, 00

10 989, 00

32 967,00

Cena celkem

[CZK]

71 466, 00

71 466, 00
27 510, 00

22015.00

5 495, 00

10989, 00

10989,00

32 967, 00

32 967, 00

n
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