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1. VSEOBECNE A PRIPRAVNE POLOZKY DILA

1.1. ZARIZENi STAVENISTE

PoloZzka zahrnuje:

e Zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté pro projekt v rozsahu dle potifeb zhotovitele.

(bufka pro mistra, uzavieny sklad, osvétleni, burika socialniho zafizeni — umyvarna, suché

WC, Satny a socialni zazemi pracovniku).

e Oploceni skladek

e Napojeni staveniStnich buné&k na elektrickou energii a vodu, a zneSkodfiovani

splaskovych vod. Dle moznosti lokality a pozadavkl zhotovitele.

Ohrazeni stavenisté.

Vystrazné znaceni.

Osvétleni stavenisté v noCnich hodinach

Provoz na stavbé& musi splfiovat vSechna nafizeni o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi

praci, fadné zajisténi stavenisté proti vstupu nepovolanych osob. Provoz musi byt

organizovan tak, aby co nejméné omezoval pohyb ob&ani obce, provoz po
komunikacich, obtézovani hlukem a vyfukovymi zplodinami. Po skon&eni pracovni doby

musi byt stavenidté zajisténo vystraznymi tabulemi, ohrazeno doCasnym oplocenim a

v noci osvétleno. Po skonceni pracovni doby musi byt vyCistény okolni verejné plochy

(chodniky, komunikace) od stavebniho materialu a necistot. Stavenisté je pfistupné

pfevazné po komunikacich. PFipadné pfistupové trasy musi byt po ukoncéeni vystavby

uvedeny do puvodniho stavu.

e Vramci zafizeni stavenis§té zajisti Zhotovitel pro Spravce stavby (technicky dozor
objednatele) 1 samostatnou mistnost/bunku, vytapénou a vybavenou béznym
kancelarskym nabytkem pro 2 osoby. Naklady na zfizeni, vybaveni a provoz kancelare
Spravce stavby budou soucasti nakladl zafizeni stavenisté Zhotovitele.

e Vramci této poloZky je zahrnuta i mimostavenistni doprava zhotovitele a dalSi ostatni
vlivy a néklady zhotovitele

e V pfipadé potfeby si zhotovitel zajisti projekty a povoleni pro vystavbu do¢asnych objektl
zafizeni staveni$té. VSechny plochy budou uvedeny do puvodniho stavu. Zpevnéné
plochy poSkozené vlivem stavby budou obnoveny vcetné vSech konstrukénich vrstev.

e - Po dobu stavby zhotovitel zajiStuje pojiSténi, udrzbu objektl zafizeni stavenisté a
deponii materialu a jejich ostrahu. Zhotovitel zajistuje, aby provozem zafizeni stavenisté
nedochazelo k ohrozeni bezpecnosti prace (i pracovnikl provozovatele) a zivotniho
prostiedi.

e - Zhotovitel si smluvné zajisti pfipojeni odbérnych mist pro napojeni zafizeni stavenisteé.

e - Po ukonceni stavby zhotovitel uvede staveni§té do puvodniho nebo projektovaného
stavu dle smluv, uzavienych s majiteli pozemkda, v€etné likvidace veSkerych, vystavbou
vzniklych, odpadu.

1.2. PROPAGACE

PoloZzka zahrnuje:
e Zhotoveni 2 kust informacnich panelt — rozmér cca 2x1 m
e Zhotoveni pamétni desky cca 50x50x1,5-2cm a bude obsahovat text dle podkladu
objednatele.
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1.3.

DOKUMENTACE SKUTECNEHO PROVEDENI

Polozka zahrnuje:

1.4.

Geodeticka dokumentace skuteCného provedeni stavby vypracovana opravnénym
geodetem

Soucasti dodavky je dokumentace skuteéného provedeni Dila. Jedna se podrobnou
dokumentaci na urovni dokumentace pro provedeni stavby, popisujici skutec¢né
provedeni Dila.

Zhotoveni dokumentace skuteéného provedeni stavebnich objektld stavby dle
pozadavkUl specifikovanych ve vS§eobecné ¢asti.

Geometrickych planu v celém rozsahu stavby pro potfeby uzavieni smluv o zfizeni
vécnych bfemen a kupnich smluv na pozemky, které nejsou ve vlastnictvi investora.
Fotodokumentaci konstrukci, které jsou v pribéhu stavby zakryty, s datem a popisem
jednotlivych zabéru

Navrh provozniho Fadu kanalizace pro trvaly provoz, zpracované dle TNV 75 6911.
Cena zahrnuje kompletni dokumentaci pfedanou ve Ctyfech vyhotovenich +
elektronicka forma na CD (s pfedepsanymi formaty doc., xls., dwg., dxf.)

VYTYCENI INZENYRSKYCH SiTi

Polozka zahrnuije:

1.5.

Zajisténi vyty€eni vSech podzemnich inzenyrskych siti v terénu, kde jsou navrzeny
vykopové prace.

Aktualizace vyjadfeni spravcl podzemnich siti, vytyCeni podzemnich siti jejich
spravci na naklady zhotovitele a jejich vyznaceni v terénu pro potieby vlastni
realizace stavebnich praci.

Pfed zaCatkem vystavby si zhotovitel zdokumentuje vychozi stav okolnich objektu
(podrobna fotodokumentace), které by mohly byt naruSeny vystavbou, aby bylo
mozné prokazat ¢i odmitnout pfipadné naroky majiteld na uhrazeni $kod,
zpusobenych vystavbou. Rozsah pasportizace bude zvolen podle technologie
provadéni praci a dale s ohledem na zjevny stav objektl, které by mohly byt
provadénim praci dotCeny. V celém rozsahu stavenisté bude pfed zahajenim praci
zdokumentovan stav vSech ploch pouZzitych pro vystavbu.

PROVIZORNI DOPRAVNIi ZNACENI, DIO, DIR

PoloZka zahrnuje:

Instalace, zajisténi a udrzba provizorniho dopravniho znaceni béhem celého obdobi
platnosti provizorniho znaceni (dle vyhl. 30/2001 Sb.) na komunikacich ovlivnénych
stavbou. Rozsah a navaznost dle postupu praci Zhotovitele.

Zajisténi spravniho rozhodnuti, v€etné zpracovani a projednani projektu dopravniho
znaceni na pfislusném Dopravnim inspektoratu.

Zajisténi rozhodnuti o povoleni zvlastniho uzivani silnic a mistnich komunikaci.

Do ceny polozky bude zahrnuto vypracovani navrhu dopravnich opatfeni a
docCasného dopravniho znaCeni a jeho projednani, naklady na zajisténi uzavirek,
umisténi a udrzbu dopravnich znacek, oznaceni vykopu a pfipadné nahrady
vefejnym dopravcim za objizdné trasy po dobu trvani objizdék a uzavirek.
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e Dale budou zahrnuty naklady na oznameni obyvatelim dotEenych nemovitosti, kde
bude uvazovano s uplnou nebo ¢aste€nou uzavirkou komunikace, o zahajeni praci v
tydennim predstihu a zajisténi pfistupu do nemovitosti pomoci prejezdu a prechodu
podle podminek vykopového povoleni.

1.6. ZKOUSKY NA STAVENISTI

Polozka zahrnuje:

Zhotovitel musi provést veSkeré nezbytné zkousky na stavenisti za provoznich podminek,
aby bylo mozné potvrdit splnéni specifikace. Minimalné& musi byt provedeny zkousky a revize
uvedené nize.

U kanalizaCnich fadl bude provedena zkousSka vodotésnosti. V cené budou zahrnuty
vSechny naklady na provedeni predepsanych zkousSek vcetné zkuSebnich medii. (toto
zahrnuto v soupise praci polozkou u jednotlivych fada).

Zhotovitel zajisti na vlastni naklady vesSkeré zkouSky hutnitelnosti. Kontrolu miry zhutnéni
zasypu kolem objektl ryh liniovych staveb v trase, v komunikacich a v ochrannych hrazich
vodotedi bude provedena dle CSN 72 1006 pfimymi a nepfimymi zkusebnimi metodami.
Mira zhutnéni je stanovena dle CSN 72 1006 — Kontrola zhutn&ni zemina sypanin. Zasypy
zeminou se fidi parametrem miry zhutnéni D= 95 % - dle Proctor Standard, v aktivni zéné
pod komunikaci v tl. min. 500 mm D=100 % - dle Proctor Standard.

Zasypy Stérkopiskem a Stérkovitymi zeminami u vodohospodafskych staveb plati parametry
miry zhutnéni D= 0,95 % - dle Proctor Standard, resp. ID= 0,75

PFi zasypavani ryh se postupuje pfevazné dle pozadavku TP 146.
Material se uklada po vrstvach, jejichz tloustka a vihkost je pfizplsobena hutnici technice —
obvykle 0,2 -0,3 m.

V trase kanalizace budou provadény hutnici zkousky a 100 m po 50 cm hloubky lehkou
dynamickou deskou, pfipadné
statickou zatéZovaci zkouskou = 11 zkousek (z toho 8 v silnici a 3 v mistni komunikaci)

Tam, kde budou zastizeny pfi zemnich pracich jily, bude nutno hutnit vibranim jeZzkovym
valcem.

Charakteristika kontroly

Pred zahajenim zasypavani

Vizualné pred zahdjenim — kontrola stavu dna vykopu, posouzeni vhodnosti zeminy a
pouzitelnosti zhutfiovaciho prostfedku z hlediska pozadovaného zhutnéni

Vizualné pfi provadéni v aktivni zéné a na plani — posouzeni vhodnosti zeminy a
dosazeného zhutnéni.

Posouzeni vhodnosti zemin — min. 1x vlhkost, zrnitost a popf¥. konzisten&ni meze
Zhutnitelnost — min. 1 zkouska zhutnitelnosti PS, popf. zkouska min. a max. ulehlosti

Pfi provadéni zasypu

Kontrola vhodnosti zemin — min. 1x vihkost, zrnitost a popf. konzistenéni meze na kazdych
1500 m® nebo pfi zméné materialu = 4 zkousky (3 v silnici)

Kontrola zhutnitelnosti — min. 1 zkouSka zhutnitelnosti PS, popf. zkouska min. a max.
relativni ulehlosti na kazdych 1500 m® nebo pfi zméné materidlu = 4 zkousky (3 v silnici)
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-

V z6né obsypu a v zéné zasypu mimo aktivni zénu min. ¢etnost kontrol zhutnéni pfimymi
metodami 1x na 100m délky ryhy a 1 m hloubky = 11 zkousek (8 v silnici).

V pfipadé pouZiti nepfimych metod éetnost 3x vétsi.

V aktivni zéné — zrnitost 1x na 500 m* = 12 zkous$ek (9 v silnici).

V pfipadé méfeni zhutnéni pfimou metodou (zhutnitelnost, min. a max. relativni ulehlost) 1x
na 1000m3

Zhutnéni pfimymi metodami 1x na 100 bm = 11 zkousek

V pfipadé pouziti nepfimych metod ¢etnost 3x vétsi.
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2. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI RESENI

2.1. UCEL OBJEKTU, FUNKCNIi NAPLN, KAPACITNi UDAJE

Ugelem stavby je v obci Psary zaijistit bezproblémové odvadéni splaskovych vod na COV
Psary zvySenim kapacity patefniho kanalizaniho sbérace, jehoz dil€i Useky jsou vyznamné
nekapacitni a zpuasobuji zhorSovani stavu zivotniho prostfedi (vyrony odpadni vody nad
povrch terénu, zaplavovani nize poloZenych objektu vzdutim vody pfes kanaliza¢ni pFipojky
apod.) pfi zvydenych srazkovych udalostech.

Navrhované kapacity:

Tabulka 1 — Zakladni kapacity funkénich jednotek

: X s e, . DN ., délka
Objekt Nazev inzenyrského objektu material
JEeKty y ) (mm) (m)
. . . y 500 PVC 640,0
10 01 Splaskova kanalizace ,AA 600 PVC 547.0
10 02 Pfepojeni ulicnich stok 300 PVC 22,3
10 03 Kanaliza¢ni pfipojky 150 PVC 26,2

Tabulka 1 — Podrobny rozpis vymér objektu 10 02

: . e . DN > délka

Objekty Nazev inzenyrského objektu (mm) material (m)
Prepojeni uliénich stok

a.) Pfepojeni stoky ,A" a ,B* 300 PVC 1,8

10 02 b.) Pfepojeni vytlaku ,Dt* 300 PVC 7,5

c.) Pfepojeni stoky ,C* 300 PVC 10

d.) Pfepojeni stoky ,A1“ 300 PVC 8,2

e.) Pfepojeni stoky ,F* 300 PVC 3.8

V ramci soupisu praci je stavba rozdélena na dveé Casti:
1. Cast lokalizace v silnici — zde se pfedpoklada koordinace s rekonstrukci silnice
v obci s tim, ze tato ¢ast bude pfi realizaci provadéna a soutézena spolecné
s rekonstrukci komunikace
Zahrnuje 10 01 — stoka PVC DN 600, SN 12 v délce 243,3 m, PVC DN 500
SN 12 v délce 640 m. Zahrnuje kompletni IO 02. Zahrnuje 10 03 - pfepojeni
11 kusu pfipojek, v délce 17,9 m PVC DN 150, SN 12

2. Cast — lokalizace mimo pozemky silnice — zde se predpoklada realizace a
vybér zhotovitele samostatné.
Zahrnuje 10 01 — stoka PVC DN 600, SN 12 v délce 303,7 m, prelozku
destové kanalizace. Zahrnuje IO 03 - prfepojeni 6 kusu pfipojek, v délce 8,3 m
PVC DN 150, SN 12
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2.2. ARCHITEKTONICKE A VYTVARNE RESENI

V pfipadé kanalizace se jedna o inzenyrskou podzemni stavbu, bez zvlastnich
architektonickych narokd. Povrchovym znakem kanalizacnich stok budou poklopy
kanalizaCnich Sachet.

2.3. MATERIALOVE RESENI

Potrubi kanalizaéniho radu

Kanalizac¢ni stoky budou navrzeny z PVC SN 12, DN 300-600 a v pfipadé pfipojek DN 150.
Smérové a hloubkové uloZeni fadl je navrzeno dle doporugeni CSN 75 6110. Je navrzeno
potrubi z PVC — SN 12 — kanaliza¢ni program Vyroba dle EN 1401-1

Hladka extra zesilena sténa, SDR 34, tésnéni napevno.

Max. povolena deformace pod dopravni plochou SLW 60 pfi kryti 0,5-6,0 m 1-4 %

Spoje tésné do 2,5 baru

UloZeni potrubi v poZadované niveleté, jeho napojeni na Sachty pomoci Sachtovych vlozZek.
Zkouska vodotésnosti potrubi dle CSN 75 6909.

Kanalizaéni revizni Sachta DN 1000 prefabrikovana
Sachty navrhujeme vybudovat vodoté&sné z prefabrikovanych betonovych dilcd o prdméru
1000 mm (il. stény 12 cm). Dna Sachet budou upravena dle smérovych pomért Sachet a
z materialu dle vypisu Sachet. U vstupl do Sachet se osadi pevné kapsové stupadlo (pod
kanal. poklop) a daldi stupadla budou osazena dle CSN 75 6101. Stupadla budou
poplastovana. Ve dné Sachet budou ve vyrobé osazeny Sachtové vliozky pfislusného profilu
pro napojeni plastového kanalizacniho potrubi.
Poklopy Sachet v komunikaci navrhujeme litinové pro zatiZzeni 40t (tfida zatizeni D400)
DN600 a vysSkové se upravi dle nivelety komunikace. V pfipadé téchto Sachet budou pod
poklopy s odvétranim osazeny biologické filtry pro minimalizaci zapachu.

e Osazeni Sachty na piskovou vrstvu tl. 200 mm.
Pouziti t&ésnéni mezi Sachtovymi dily (dno, skruze)
Betonové vyrovnavaci prstence ukladany do cementomaltového loze.
Vymazani spar uvnitf Sachty vhodnou stérkou
Poklopy tfidy D s odvétranim a bez odvétrani v silnici samonivelaéni poklop,

Kanaliza¢ni poklopy
Kanalizaéni typové poklopy DN 600 v&etné ram(i. Zatfidéni dle CSN EN 124.
e Poklop D 9 tv.litina D 400— bez odvétrani, samonivelaéni poklop, rdm zabudovan do
asfaltové vrstvy. Poklop GU-B-1 D400
e Poklop D 8 tv.litina SD D 400- s odvétranim, samonivelacni poklop, ram zabudovan
do asfaltové vrstvy. Poklop GU-B-1 D400
o Poklop D400 S-K — litinovy s betonovou vyplni D400, s odvétranim, s tlumici viozkou.
Ram R1, viko i ram z Sedé litiny s mrazuvzdornou betonovou vyplni odolnou proti
posypovym solim. Litina bez ochranného povlaku. Dosedaci plochy vika a ramu
obrabény a do vik zabudovana tlumici vioZzka. (400 kN)
e D 400 GU-B-1 D400 — litinovy s betonovou vypini D400 — bez odvétranim, s tlumici
vloZkou. Ram R1, poklop B-1 D400. Viko i ram z Sedé litiny. Litina bez ochranného
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povlaku. Dosedaci plochy vika a ramu obrabény a do vik zabudovana tlumici vlozka.
(400 kN)

Kanalizaéni pfipojky - tvarovky

Navrtavaci odbocCky pro material PVC DN 150 typ odbocCky dle materialu a dimenze
hlavni stoky.

Kolena PVC DN 150, SN 12 — koleno 45°, koleno 30°, koleno 15° osazeni dle
mistnich podminek.

Chranicky
V mistech, kde kanalizace kfizi vodote€, bude potrubi uloZzeno v ocelovych chranickach.
Kfizeni bude provedeno bezvykopové (pokud to dovoli mistni podminky a prostorové
uspofadani stavajicich inZenyrskych siti) a v chranickach bude potrubi zajidténo kluznymi
objimkami. P¥i instalaci do konstrukce mostku bude provedeno kfiZzeni vykopové.
V mistech kfizeni s vodnim tokem bude na obou koncich chrani¢ky umisténa trasirka.

e Ocelova chrani¢ka D 762x20mm

e Ocelova chrani¢ka D 710x10,0mm

o Trasirka (kfizeni toku)

o Prevle€na manzeta véetné upinaci pasky dle pfislusného profilu chranicky

a profilu kanaliza¢niho potrubi

2.4. DISPOZICNi RESENI

Stavebné-technické feSeni je dano ucelem stavby, provedenim splaskové kanalizace a
stavajicimi spadovymi poméry v uzemi.

Minimalni kryti potrubi kanalizace v komunikacich bude 1,8 m v souladu s CSN 73 6005,
CSNEN 805 a CSN 755401. V pfipadé nutnosti mensiho kryti potrubi bude potrubi
obetonovano.

2.5. CELKOVE PROVOZNi RESENi, TECHNOLOGIE VYROBY

Jedna se o splaskovou kanalizaci feSenou formou gravitaéni kanalizace.
Soucasti stavby nejsou provozni ani technologicka zafizeni.

2.6. BEZBARIEROVE UZiVANi STAVBY

Netyka se stavby kanalizace

2.7. KONSTRUKCNIi A STAVEBNE TECHNICKE RESENi A TECHNICKE
VLASTNOSTI STAVBY

Podrobné informace — viz kapitola 3.

2.7.1. VSeobecné pozadavky

Veskeré materialy pouzité pfi stavbé musi byt v souladu se zakonem ¢&.22/1997 Sb.
v platném znéni a navazujicimi pfedpisy (Nafizenim vlady ¢&. 163/2002, kterym se stanovi
technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky, atd.) v platném znéni. Vyrobky musi byt
vyrabény dle platnych evropskych, pfipadné Ceskych norem a musi byt certifikovany pro
Ceskou republiku.
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Podminkou pro uvolnéni materialu pro jeho zabudovani do Dila bude dolozeni dokladu
o posouzeni shody vyrobku.

2.7.1.1. Zakladani stavby

Zajisténi stavebnich jam a ryh v€etné technologie provadéni a zajisténi odvodnéni pro
stavbu nabidne zhotovitel. Zplsob snizeni hladiny podzemni vody je véci zhotovitele stavby,
tak aby nedoslo k negativnimu ovlivnéni okolniho uzemi.

2.7.1.2. Navrhem zakladani musi byt splnéna prostorova omevzenl' vV misté stavby,
zeiména s ohledem na stavajici podzemni zafizeni (CSN 73 6005). Prace budou
provadény v souladu s CSN EN 1610 a CSN EN 805. VSeobecné pozadavky

na stoky

Stoka musi byt vodotésna, nesmi dochazet k Unikim splaskovych vod ze stoky a nesmi
dochazet k prisakim podzemnich vod do stoky, a to ani ve spojich trub, ani v napojeni na
kanalizaéni Sachtu. Stoka musi byt z materialu, ktery je odolny proti mechanickym,
chemickym, biologickym a jinym vlivim dopravované odpadni vody a proti namahani pfi
Cisténi stok. Potrubi musi byt ulozeno tak, aby spolehlivé pfeneslo zatizeni zeminou a
provozem po povrchu. Pokladka potrubi a zasypové vrstvy budou zvoleny dle
technologického pfedpisu vyrobce potrubi.

2.7.1.3. VSeobecné pozadavky na kanalizadni Sachty

Sachty se buduji na kanalizaci véude tam, kde se méni smér, pfiény profil nebo sklon
primych Useku trubnich stok, na konci kazdé stoky a v misté spojeni dvou nebo vice stok.
Pomoci Sachet je umoznén vstup do kanalizace a udrzba kanalizace.
Minimalni svétly pidorysny rozmér komory kruhové Sachty je 1000 mm.
Minimalni svétly padorysny rozmér vstupniho kominu je 600 mm.
Stupadla jsou osazena ve vzdalenosti max. 300 mm a musi byt zhotovena z materialu
odolavajiciho korozi. Vstup do Sachet bude zakryt Sachtovym poklopem s ramem, typ
poklopu bude zvolen dle mista zabudovani podle nasledujicich tfid:

¢ tfida A15 — plochy pro chodce a cyklisty,

o tfida B125 — chodniky, péSi zony, obytné zdny, plochy pro stani a parkovani osobnich

automobild,
o tfida D400 — vozovky pozemnich komunikaci, zpevnéné plochy a parkovisté pfistupné
pro vSechny druhy silni€nich vozidel.

V pfipadé umisténi poklopu do komunikace ve spravé KSUS budou pouzity poklopy
samonivelaéni.
Poklopy budou ztvarné litiny, celolitinové (pfipadné s betonovou vyplni) s pantem,
uzamykatelné. Poklopy budou umistény po spadu (tj. panty budou umistény vySe nez strana
poklopu bez pantl).
V misté spojeni stok a v misté smérového lomu stoky se odpadni vody provedou dnem
Sachty v Zlabku, ktery odpovida Sifce stoky nebo kynety stoky. V pfipadé zmény sméru stoky
tvofi zlabky oblouk a v pfipadé zmény profilu tvofi pfechod mezi profilem pfitokové stoky a
odtokové stoky. Minimalni polomér oblouku Zlabku u Sachet na stokach do profilu 600 mm je
roven 0,75 DN, na stokach vétSich profild je minimalni polomér oblouku Zzlabku roven
trojnasobku &itky potrubi (Iépe pétinasobku). Sachta musi byt v celém svém rozsahu
vodotésna.

2.7.1.4. VSeobecné pozadavky na odbocCeni z vefejné kanalizace a kanalizacni
pripojky

Soucasti této PD nejsou kanalizacni pfipojky. V ramci stavby dojde pouze k pfepojeni

pfipojek do nové stoky.
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2.7.1.5. Poklopy

Vstupni poklopy Sachet jsou litinové s unosnosti odpovidajici max. zatizeni. Poklopy musi
bezpeéné prenést zatizeni zplsobené provozem na povrchu. Poklopy $achet v
komunikacich jsou minimalni unosnosti D 400 dle CSN EN 124. svétlost DN 625, kruhovy
s dosedaci plochou vika v ramu shodnou s poklopem dle DIN 19584. Viko poklopu —
celolitinové, s opracovanou dosedaci plochou opatienou lichobéznikovou drazkou osazenou
tlumici vlozkou z polychlorprenu (tvrdost 70 15, Shore A — dle DIN 53505) a se dvéma otvory
pro zamky. PFfipadné s betonovou vypini — detailné viz. Specifikace Sachet.

Ram poklopu — kombinace litiny a betonu s vnéjSi obvodovou polodrazkou na spodni plose
ramu, odpovidajici skladebné sestavé prefabrikovanych Sachtovych prvkd. Kvalita betonu
ramu musi odpovidat CSN P ENV 206 Beton — vlastnosti, vyroba, ukladani a kritéria
hodnoceni.

2.7.1.6. Zebriky na objektech vodovod( a kanalizaci

Zebriky musi odpovidat pozadavkim TNV 75 0748. Sitka pfiglovych provoznich Zebfik(
musi byt nejméné 400 mm a nema byt vétsi nez 450 mm. Vzdalenost pfiCli nesmi byt mensi
nez 280 mm a vétSi nez 330 mm a musi byt po celé délce Zebfiku stejna. Mezi pri¢lemi
(stupadlem) a sténou nebo jinou souvislou konstrukci za zebfikem na strané odvracené od
vystupni musi byt ponechan volny prostor o Sifce nejméné 180 mm. Mezi Stéfinem a sténou
nebo jinou souvislou konstrukci u zebfiku musi byt nejméné prostor 60 mm, do kterého
mohou zasahovat prvky pro pfipojeni Zebfiku ke konstrukci. Nejmensi Sifka stupadlovych
Zebfikd je 300 mm. Vzdalenost os stupadel nesmi byt mensi nez 250 mm a vétsi nez
330 mm a musi byt po celé délce stupadlového Zebfiku stejna. Rozdil mezi délkou
stupadlového zebfiku a nasobkem osovych vzdalenosti stupadel se vyrovnava velikosti
vzdalenosti mezi nastupnim stupadlem a nastupni drovni, ktera v8ak nesmi byt vétsi nez
400 mm a mensi nez 200 mm. Osa posledniho stupadla musi byt v urovni vystupni ploSiny
nebo odpocivadla, pokud neni posledni stupadlo nahrazeno ploSinou nebo odpocivadlem. U
kanalizaéni Sachty o praméru vstupniho otvoru do 600 mm muze byt osa posledniho
stupadla ve vzdalenosti 500 mm od vystupni urovné. Stupadla musi byt upravena proti
bocnimu uklouznuti nohy.

Nejvétsi dovolena délka priclového Zebfiku s jednou vétvi je 12 m. Nejvétsi dovolena délka
stupadlového Zebfiku s jednou vétvi je 9 m. Zebriky del$i se rozdéli na vétve tak, aby zadna
vétev nebyla del$i nez 9 m. Délky vétvi maji byt stejné. Zebrik o vice vétvich musi mit na
pfestupech odpogivadlo. Zebfiky dlouhé 5m a vice musi mit ochranny ko$, popfipadé
ochranny tfmen.

Zebriky budou provedeny z nerezového materidlu s protiskluzovou Upravou (na styku
s vodou), jinak jsou Zebfiky navrZzeny ocelové s povrchovou Upravou zarovym pozinkovanim.

2.7.1.7. Zabradli na objektech vodovodu a kanalizaci

NejmenS$i dovolena vyska zabradli je 1000 mm. Prachozi Sitka ramen pomocnych schodist
musi byt nejméné 550 mm. Trvalé ochranné zabradli se vytvafi ze sloupk(, madla a
vyplfiovych prvkl. Konstrukce zabradli i jeho osazeni a upevnéni se musi navrhovat podle
pfislusnych norem pro navrhovani konstrukci:  CSN 73 1401, CSN P ENV 1993,
CSN 73 1403, CSN 73 1590 a TNV 75 0747.

Pocet rovnobéznych konstrukénich prvkl zabradli (v€etné madla) zavisi na stupni ohrozeni
anebo nebezpeli padu osob a pfedmétu. Kazdé zabradli vS8ak musi mit nejméné jeden
stfedni rovnobézny konstrukéni prvek. NékolikatyCové zabradli bez zarazky muize mit
mezeru mezi spodni ty€i a pochiznou plochou nejvySe 250 mm. Zabradelni zarazka se
osazuje ve spodni Casti konstrukce zabradli od urovné komunikacni plochy tam, kde hrozi
nebezpeli podklouznuti nebo padu osob a pfedmétd ve vlhkém nebo mokrém prostiedi.
Nejmens$i dovolena vyska zabradelni zarazky je 100 mm od komunikacni plochy. Mezi horni
a hranou zarazky a spodnim okrajem vyplné muze byt mezera nejvySe 350 mm.
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2.8. BEZPECNOST PRI UZiVANi STAVBY, OCHRANA ZDRAVi A PRACOVNi
PROSTREDI

Bezpecnost stavby béhem jejiho provozu bude zajisténa jejim provedenim v souladu
s prislusnymi CSN a TNV.

2.9. STAVEBNI FYZIKA

Netyka se stavby kanalizace. S ohledem na charakter stavby se nefesi.

2.10. ZASADY HOSPODARENI ENERGIEMI

Kritéria tepelné technického hodnoceni stavby nebyla s ohledem na charakter stavby feSena.
Stavba bude probihat na uzemi obce, kde na vétsiné plochach existuji stavajici inzenyrské
sité, které je mozno pro stavbu vyuZivat. Pro vystavbu kanalizace bude mozné pfipojeni
Z mistni rozvodné sité NN nebo pouziti mobilniho zafizeni (diesselagregat). Voda pro
zkousky vodotésnosti bude pfivazena v cisternach, variantné je mozné vyuzit stavajici
vodovodni systém (hydranty apod.). Voda pro socialni zafizeni — mobilni bufiky (nejnutné;jsi
mnoZzstvi) bude dovezena v cisterné.

Spotieba elektrické energie se predpoklada pouze pfi vyskytu podzemni vody a pfi jejim
preCerpavani a dale pfi preCerpavani splaskovych vod béhem vystavby, kdy dochazi
k pferuSeni stavajici patefrni stoky (napojeni nove stoky na stavajici Sachty apod.) Spotieba
elektrické energie neni vyznamnym parametrem této stavby a je velmi obtizné odhadnutelna.
Zavisi na rychlosti provadéni stavby.

Spotieba paliv béhem vystavby se nepfedpoklada.

2.11. OCHRANA _STAVBY PRED _NEGATIVNiMI _UCINKY _VNEJSIHO
PROSTREDI

2.11.1. Protikorozni ochrana, ochrana pred bludnymi proudy

Existence bludnych proudd se nepfedpoklada. Ochrana je zajiSténa materidlovym
provedenim stavby. Potrubi kanalizace je navrzeno z plastového materialu - PVC, Sachty
Z betonu.

2.12. POZADAVKY NA POZARNi OCHRANU KONSTRUKCI

Jedna se o stavbu podzemni, liniovou, bez pozarniho rizika.
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3. STAVEBNE KONSTRUKCNIi RESENI

3.1. POPIS INZENYRSKYCH OBJEKTU

Pfi pokladce potrubi musi byt dodrzeny vzajemné odstupové vzdalenosti s ostatnimi
stavajicimi podzemnimi vedenimi pfi jejich soubéhu ¢i kiizeni dle CSN 73 6005.

Obnova zpevnénych povrchi mistnich komunikaci bude provedena v souladu
s TP 146 Povolovani a provadéni vykopu a ryh pro inZenyrské sité ve vozovkach pozemnich
komunikaci a dle pozadavku obce Psary.

Umisténi kanalizacnich pripojek v _podélném profilu je pouze orientacni, presna
poloha bude zjisténa pri vlastni_realizaci_stavby. Pfipojky budou na fad napojeny dle
vykresu D.3.3. Vzorové schéma domovni kanalizaCni pfipojky, pomoci navrtavaci odbocky,
potrubi PVC vhodnych kolen a pfesuvky pro pfepojeni na stavajicim vedeni pFipojky.
KanalizaCni pfipojky nejsou soucasti této dokumentace, je feSeno pouze piFepojeni
stavajicich pfipojek do nové stoky v nezbytné nutném rozsahu. UloZeni potrubi bude stejné
jako u kanalizace.

Navrzené kanaliza¢ni fady jsou navrzeny z potrubi PVC DN 150, SN 12.

3.2. INZENYRSKE OBJEKTY SITUOVANE MIMO SILNICI

Jedna se o Usek stavby mezi objektem COV aZ po ulici Sportovni po napojeni na kfizovatku
ulic Psarska — Jilovska.

3.2.1. 10 01 Splaskova kanalizace ,,AA“

Vzhledem k pfedpokladanému vyskytu podzemni vody je navrzena drenaz z tvrdého PVC
systém KG DN 100 ve Stérkopiskovém lozi ve vykopu v délce 200,0 m (zahrnuto ve vykaze
vymeér). V pfipadé, Ze nebude vykopem spodni voda zastiZzena, nebude drenaz realizovana.

Prelozka dest'ové kanalizace — 50,3 m

3.2.2. Polozka zahrnuje vykopové prace a dalSi souvisejici ¢Ginnosti v nezbytné
nutném rozsahu pro zajisténi prelozky dest'ové k 10 01 Splaskova kanalizace
”AA“

Prelozka dest'ové kanalizace — 50,3 m

PoloZka zahrnuje vykopové prace a dalSi souvisejici ¢innosti v nezbytné nutném rozsahu pro
zajisténi prelozky deStové kanalizace v takovém rozsahu, aby bylo mozZné osadit
navrhovanou kanalizaéni stoku splaskové kanalizace. Polozka dale zahrnuje material a
montaz stoky PVC DN 250 a instalaci nové Sachty a Upravu jedné stavajici Sachty. Dale
polozka zahrnuje i dodavku a montaz dalSich souvisejicich objektt pfepojeni uli¢nich vpusti
a destovych svodu. Dale polozka obsahuje odstranéni stavajicich a vybudovani novych
povrchG komunikaci v nezbytné nutném rozsahu. PoloZka dale obsahuje i odvoz materialu
(stara kanalizace, konstrukce vozovky, vykopy) na mezideponie, skladky (v€etné
skladkového) a dovoz nového materialu.
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ZAKLADNI PARAMETRY:

e PVC DN 250, SN 12 délka 50,3 m, spad pfizplsoben stavajicimu vedeni
destové kanalizace

o Vystrazna folie 50,3 m

o Pocet Sachet 1 (beton, prefabrikované)

e Povrch uzemi

Mistni komunikace — asfalt

KANALIZACNi POKLOPY:

Kanalizaéni typové poklopy DN 600 v&etné ram(i. Zatfidéni dle CSN EN 124.

e D 400 GU-B-1 D400 — litinovy s betonovou vypini D400 — bez odvétranim, s tlumici
vloZkou. Ram R1, poklop B-1 D400. Viko i ram z Sedé litiny. Litina bez ochranného
povlaku. Dosedaci plochy vika a ramu obrabény a do vik zabudovana tlumici vlozka.
(400 kN) — 1 ks

PREPOJENI ULICNICH VPUSTiI A DESTOVYCH SVODU - TVAROVKY:

KanalizaCni pfipojky budou na navrhovanou kanalizaci napojeny pomoci navrtavaci odbocky.
e Odbocka 45° PVC - 250/150; kruhova tuhost SN 12 - 3 ks (pfepojeni uli¢nich vpusti
e Koleno 45° DN 150; kruhova tuhost SN 12 - 3 ks (pfepojeni ulinich vpusti)
o Koleno 30° DN 150; kruhova tuhost SN 12 - 3 ks (pfepojeni uliénich vpusti) — dle
potfeby a skuteCnosti zjisténé béhem vystavby
e Pfesuvka na potrubi PVC DN 150 - 3 ks (pfepojeni uli¢énich vpusti) — dle potfeby a
skute€nosti zjisténé béhem vystavby

Stoka AA:

Splaskova stoka AA tvoii patef systému kanalizace v obci a je napojena do natoku do COV v
zapadni &asti obce. Stoka je vedena v prvnim tseku severnim smérem (do SAA 01), zde se
trasa lomi, a pokrac€uje vychodnim smérem v komunikaci.

Sachta SAA-01 bude provedena s jednim zaslepenym vyvodem, pro mozné pokragovani
stoky k eventualnim reten¢nim nadrzim, které se budou realizovat v budoucnu v pfipadé
eventualni rekonstrukce a intenzifikace COV. V $achté SAA-02 se trasa lomi a pokraduje
v zeleni (trvaly travni porost) podél fotbalového hfisté az do SAA-05. Od této Sachty
pokraduje trasa v mistni komunikaci az k $achté SAA-09. V této Sachté pak bude navazovat
Cast trasy situovana v silnici.

Trasa paralelni stoky bude vedena v co nejblizSim mozném tésném soubéhu se stavajici
stokou ,A"“. Nové Sachty budou situovany v blizkosti $achet stavajicich. Na stoku se napoji
pouze splaskové pfipojky z nemovitosti, které se stavbou paralelni stoky obnazi.

V misté Sachty SAA-05 vznikne slepé rameno, které bude odstaveno a zaslepeno. Vznikne
zde odstaveny usek v délce cca 14,6 m.

Dno $achty SAA-04 bude osazeno se dvéma natoky. Druhy natok, ktery je uréen pro budouci
prepojeni stoky E, bude po osazeni Sachty zaslepen.

V ulici Sportovni bude odstranéno stavajici potrubi splaskové kanalizace DN 300 v délce
187,2 m. V této ulici bude dale provedena prelozka destové kanalizace, a to v rozsahu cca
50,3 m.

Navrh trasy kanalizace respektuje ustanoveni CSN 73 6005 Prostorova tprava vedeni.
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ZAKLADNI PARAMETRY:

PVC DN 600 (D630), SN 12 délka 303,7 m, spad 0,4 %.

Vystrazna folie 303,7 m

Pocet Sachet 10 (beton, prefabrikované)

Povrch uzemi
Mistni komunikace - asfalt
Zeleny pas
Stérkovy povrch
Trvaly travni porost (okraj fotbalového hfisté)
e Stavajici inzenyrské sité:
splaskova kanalizace DN 250 a 300, kanalizacni pfipojky, plynovod,
plynovodni pfipojky, vodovod, vodovodni pfipojky, destova kanalizace,
nadzemni vedeni VN, nadzemni a podzemni sdélovaci kabely, nadzemni a
podzemni vedeni NN,

Kanaliza¢ni poklopy

Kanalizaéni typové poklopy DN 600 véetné ramii. Zatfidéni dle CSN EN 124.

e D 400 GU-B-1 D400 - litinovy s betonovou vyplni D400 — bez odvétranim, s tlumici
vlozkou. Ram R1, poklop B-1 D400. Viko i ram z Sedé litiny. Litina bez ochranného
povlaku. Dosedaci plochy vika a ramu obrabény a do vik zabudovana tlumici vlozka.
(400 kN) — 10 ks

Kanalizaéni pripojky - tvarovky
KanalizaCni pFipojky budou na navrhovanou kanalizaci napojeny pomoci navrtavaci odbocky.
¢ Navrtavaci odbocka na potrubi PVC D 630 - 6 ks

3.2.3. 10 03 Kanaliza€ni pfipojky

Ugelem stavebniho objektu kanalizaéni pfipojky je pfepojeni pozemku & nemovitosti na
uliéni Fad. Kanaliza¢ni pfipojka je samostatnou stavbou tvofenou usekem potrubi od vyusténi
vnitfni kanalizace stavby nebo odvodnéni pozemku k zausténi do stokové sité. Kanaliza¢ni
pFipojka podle zakona €. 254/2001 Sb. neni vodnim dilem. Vlastnikem kanaliza&ni pfipojky,
je vlastnik pozemku nebo stavby pfipojené na kanalizaCni fad. Vlastnik kanalizaéni pFipojky
je povinen zajistit, aby kanaliza¢ni pfipojka byla provedena jako vodotésna a tak, aby
nedoSlo ke zmenSeni prito¢ného profilu stoky, do které je zausténa. Kazda nemovitost
pfipojena na stokovou sit ma mit samostatnou kanaliza&ni pfipojku.

V ramci projektu jsou feSeny pouze Casti kanalizaénich pfipojek na vefejnych pozemcich
komunikace se zpevnénym asfaltovym povrchem. Dle hloubky uloZeni paralelni stoky a
vySkového vedeni trasy pfipojky se pfizpUsobi provedeni pFepojeni potrubi kanalizacni
pfipojky. Napojeni kanalizaCni pfipojky se provede pomoci jednoduché Sikmé odbocky nebo
jednoduché kolmé odbocky.

Paralelni stoka bude zahloubena cca ve stejné urovni jako stavajici stoka, aby bylo mozné
prepojit kanalizacni pfipojky splaskove, situované blize k nové stoce. Pfepojeni pfipojek se
pfedpoklada v rozsahu cca 1,0 m a vice dle situovani stavajici a navrzené kanalizace. Pocet
pfepojovanych pfipojek je odhadovan na 6 ks vCetné 1 ks nové vysazenych odbocCek pro
budouci objekty k bydleni dle platného UP obce. Celkova délka potrubi &ini cca 8,3 m.

Poloha prepojovanych pfripojek je orienta¢ni!!! Pfesna poloha bude upfesnéna s majiteli
prilehlych nemovitosti, pfipadné feSena na misté stavby podle skute¢nosti.

Vzhledem ke konfiguraci terénu a zahloubeni stavajici stoky se predpoklada, ze vSech 6
stavajicich kanaliza¢nich pfipojek bude gravitaénich, material PVC DN 150. Nové vysazené
odbocky budou z PVC, DN 150, gravitacni.
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Na budovanou uli¢ni stoku v komunikaci se napoji potrubi kanalizaéni pfipojky. Napojeni
kanalizaéni pFipojky se provede pomoci navrtavaci odbocky 90°.

Cela kanalizacni pfipojka se navrhuje jedné jmenovité svétlosti. Potrubi kanalizacni pfipojky
bude navrzeno ve spadu min 2 procenta (maximalné 40%) tak, aby bylo potrubi vzdy
odvzdu$néné. Kanalizaéni pfipojka bude uloZena do nezamrzné hloubky dle CSN 75 5401.
Prostup potrubi zdmi zakladd budovy nebo suterénu bude zabezpecen tak, aby pfi stavbé
nebo opravé potrubi pfipojky nebyla trvale porudena izolace zdiva budovy proti vodé a zemni
vihkosti. Je vhodné potrubi ulozit do chrani¢ky a prostup utésnit proti vnikani vody do
objektu.

ZAKLADNi PARAMETRY:

e PVC DN 150, SN 12 délka 8,3 m, spad pfizplsoben stavajicimu vedeni
pripojek

e \Vystrazna folie 8,3 m

e Povrch uzemi

Mistni komunikace — asfalt

PREPOJENI PRIPOJEK — TVAROVKY:

Kanaliza¢ni pfipojky budou na navrhovanou kanalizaci napojeny pomoci navrtavaci odbocky.
o Koleno 45° DN 150; kruhova tuhost SN 12 - 12ks (pfepojeni pfipojek)
e Koleno 30° DN 150; kruhova tuhost SN 12 - 12ks (pfepojeni pfipojek) — pocet dle
potfeby a skuteCnosti zjisténé béhem vystavby
o Pfesuvka na potrubi PVC°® DN 150 - 6ks — dle potfeby a skuteCnosti zjiSt€né béhem
vystavby

3.3. INZENYRSKE OBJEKTY SITUOVANE V SILNICI (KOORDINACE
S REKONSTRUKCI SILNICE C. 1/105 — PRUTAH PSARY)

3.3.1. 10 01 Splaskova kanalizace ,,AA“

Vzhledem k pfedpokladanému vyskytu podzemni vody je navrzena drenaz z tvrdého PVC
systém KG DN 100 ve Stérkopiskovém loZi ve vykopu v délce 400,0 m (zahrnuto ve vykaze
vymeér). V pfipadé, Ze nebude vykopem spodni voda zastizena, nebude drenaz realizovana.

Stoka AA:

Splagkova stoka AA tvofi patef systému kanalizace v obci. Zadatek trasy je v $achté SAA-09,
kde se navazuje na &ast kanalizace mimo pozemek KSUS. Trasa je vedena v celé délce
v silnici severovychodnim smérem az do Sachty SAA-22, kde se trasa lomi a pokraduje
severnim smérem az do Sachty SAA-31. Zde se zadina trasa opét lomit vychodnim az
severovychodnim smérem. Od $achty SAA-38 vede trasa severozapadnim smérem az do
Sachty SAA-40, kde se trasa lomi a pokraduje vychodnim aZ severovychodnim smérem az
do kfizovatky ulic Psarska a k Jun¢aku kde je trasa ukonCena napojenim na stavajici stoku
A.

Trasa paralelni stoky bude vedena v co nejblizSim mozném t&sném soubé&hu se stavajici
stokou ,A“. Nové Sachty budou situovany v blizkosti Sachet stavajicich. Na stoku se napoji
pouze spladkové pfipojky z nemovitosti, které se stavbou paralelni stoky obnazi. Z divodu
morfologie terénu, dodrzeni koncovych podminek napojeni a pfedpokladané dostatecné
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unaseci rychlosti v dolni ¢asti kanalizacni sité, je navrhovany sklon potrubi DN 500 a DN 600
minimalni. V misté kfizeni (Na Navsi) se stavajici stokou ,A“ bude potrubi obetonovano.

V prostoru nové stavby mostu ev.€. 105-002 pFes Sulicky potok (neni soucasti této
dokumentace) bude trasa kanalizace vedena jako pfeloZka v télese objektu mostu.

Potrubi bude umisténo do ocelové chranicky D710x10mm délky 15,0 m a bude uloZeno na
vodici krouzky nebo kluzné objimky. V chrani¢ce bude potrubi tepelné izolovano. Pred
mostem bude stavajici a paralelni stoka svedena ve spojné $achté SAA-21, odkud povede
potrubi DN 500. Za mostkem je z divodu konfigurace terénu profil stoky zvétSen na DN 600.
V ramci pfepojeni paralelni stoky ,AA” na stoku ,A” v kfizovatce ulic Prazska — K Junéaku se
odstrani ¢ast potrubi DN 300 a zbyly Usek stavajici stoky se odstavi. Otvor potrubi se
zaslepi, napf.: zafoukanim. V mist& Sachty SAA-05 vznikne dalsi slepé rameno, které bude
odstaveno a zaslepeno. Vznikne zde odstaveny usek v délce cca 14,6 m.

Dva useky stoky, kdy navrhovana stoka kfizi zatrubnénou vodote¢ vedenou v BeneSovych
ramech a ve vyzdéném profilu budou provedeny bezvykopové. Prvni kfizeni je mezi
Sachtami SAA-38 a SAA-39. Potrubi bude uloZeno v ocelové chrani¢ce 762x20 mm délky
15,0m. Potrubi bude ulozeno pomoci kluznych objimek pfislusného profilu.

Druhé kFizeni je mezi Sachtami SAA-40 a SAA-41. Potrubi bude uloZeno v ocelové chraniéce
762x20 mm délky 9,8 m. Potrubi bude uloZzeno pomoci vodicich krouzki nebo kluznych
objimek pfislusného profilu. Startovaci a cilové jamy budou situovany tak, aby se
minimalizoval dopad na okolni pozemky. Rozméry startovacich a cilovych jam budou
uzpusobeny konkrétni technologii, kterou bude zhotovitel stavbu provadét.

Navrh trasy kanalizace respektuje ustanoveni CSN 73 6005 Prostorova Uprava vedeni
kromé useku v télese mostu €.ev. 105-002 vigéi prelozce potrubi vodovodu, a to z diivodu
uloZeni kanalizacniho potrubi v chrani¢ce vétsiho rozméru.

ZAKLADNi PARAMETRY:

PVC DN 600 (D630), SN 12 délka 243,5 m, spad 0,41-0,67 %.

PVC DN 500 (D500), SN 12 délka 640,0 m, spad 0,29-4,58 %.

Vystrazna folie 883,5 m

Pocet Sachet 34 ks (beton, prefabrikované)

Ocelova chranicka D 710x10mm - 15,0 m

Ocelova chranicka D 762x20mm - 15,0 m+ 9,8 m

Manzeta v€etné upinaci pasky D500/D710 — 2 ks

Manzeta v€etné upinaci pasky D500/D762 — 4 ks

Trasirka 2 ks (u konstrukce mostu)

Kluzné objimky na potrubi D500/DN691 - 15 ks

Kluzné objimky na potrubi D500/DN722— 24 ks
e Povrch uzemi
silnice - asfalt
konstrukce mostku
chodnik
zeleny pas
Stavajici inzenyrské sité:
spladkova kanalizace DN 250 a 300, kanalizaCni pfipojky, plynovod,
plynovodni pfipojky, vodovod, vodovodni pfipojky, destova kanalizace,
nadzemni vedeni VN, nadzemni a podzemni sdélovaci kabely, nadzemni a
podzemni vedeni NN,

Kanaliza¢ni poklopy

Kanalizaéni typové poklopy DN 600 véetné ramii. Zatfidéni dle CSN EN 124,

e Poklop D 9 tv.litina D 400- bez odvétrani, samonivelaéni poklop, ram zabudovan do

asfaltové vrstvy. Poklop GU-B-1 D400. — 34ks
e Poklop D 8 tv.litina SD D 400- s odvétranim, samonivelacni poklop, ram zabudovan
do asfaltové vrstvy. Poklop GU-B-1 D400. — Oks
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Kanalizacni pripojky - tvarovky

KanalizaCni pfipojky budou na navrhovanou kanalizaci napojeny pomoci navrtavaci odbocky.
¢ Navrtavaci odboc¢ka na potrubi PVC D 630/D150 - 7 ks
¢ Navrtavaci odbocka na potrubi PVC D 500/D150 - 4 ks

3.3.2. 10 02 Prepojeni kanalizaénich stok

Vlastni pfepojeni stok se provede vsazenim noveé Sachty, pouze v pfipadé pfepojeni stoky C
a A1 bude pouzita vhodna pfesuvka. Pfepojovana stoka bude pfed vlastnim pfepojovanim v
Sachté bude osazeno kalové Cerpadlo, kterym budou spladky precerpavany do niZ3ich
hotovych Useku kanalizace po celou dobu viastniho prepojeni. Po realizaci prepojeni bude
utésnéni odstranéno a splaskové vody pote¢ou novym potrubim.

a.) STOKA “A“ a “B”

Jedna se o prepojeni dvou stok profilu DN 300 z ulice Jilovska — Na Navsi ze spojné Sachty
na paralelni stoku DN 600 v $achté SAA-10. Napojeni na paralelni stoku je situovano
v komunikaci €. 11/105. Délka nového useku pfepojeni je 1,8 m.

Sachta SA-01 bude osazena nova dle parametril prepojeni na paralelni stoku.

Material: PVC, SN 12

Profil: DN 300

Stani¢eni nové stoky AA: 0,3101 km

Celkova délka: 1,8m

Spadové poméry:

Pocet Sachet: 1 ks (betonova prefabrikovana)
Povrch uzemi: statni silnice Il. tfidy (ziviény asfalt)
Kfizeni s IS: -

b.) VYTLAK “Dt”

Jedna se prepojeni tlakové kanalizace PE d50 z ustalovaci $achty SDt-01 v ulici Kutna na
paralelni stoku DN 600 v $achté SAA-10. Dimenze potrubi uklidiiujiciho Useku je navrzena
DN 300 v délce 5,7 m, material PVC. Uklidriujici usek je veden pod silnici €. 11/105.

Sachta SDt-01 bude osazena nova na stavajici trase vytlaku dle parametrd pfepojeni na
paralelni stoku. Sachta bude uvnitf oblozena &edi¢em. Hloubka uloZeni tlakové kanalizace
bude zachovana. V ramci odpojeni stavajici Casti vytlaku a potrubi na stoku ,A“ se
predpoklada dil¢i odstranéni potrubi vytlaku a uklidfiujici ¢asti potrubi ,Dt* v délce cca 7,5 m.

Material: PVC, SN 12

Profil: DN 300

Stani¢eni nové stoky AA:  0,3101 km

Celkova délka: 7,5m

Spadové poméry:

Pocet sachet: 1ks

Povrch tzemi: statni silnice Il. tfidy (Zivicny asfalt),
KriZzeni s IS: -
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c.) STOKA “C”

Jedna se o pfepojeni stoky profilu DN 300 z ulice Pod Vapenkou na paralelni stoku DN 600 v
Sachté SAA-16, predpokladana délka prepojeni je 1,0 m — drobné Gpravy pii osazovani.
Pfepojeni je navrzeno ve stavajici trase stoky ,,C* pomoci vhodné pfesuvky.

V ramci odpojeni stavajiciho potrubi se pfedpoklada odstranéni potrubi a zaslepeni otvoru
natoku do stavajici splaskové kanalizace ,A", ktera zde bude ponechana.

Material: PVC, SN 12

Profil: DN 300

Stani¢eni nové stoky AA: 0,4647 km

Celkova délka: 1,0 m (uvazované drobné upravy pfi osazovani Sachty)

Prevyseni stok:

Pocet Sachet: -

Povrch uzemi: statni silnice Il. tfidy (Ziviény asfalt)
KriZzeni s IS: -

d.) STOKA “A1”

Trasa prepojeni stoky ,A1“ je koordinovana se stavbou mostu ev.¢. 105-002, jenz neni
soucasti této dokumentace. Jedna se o prelozku (pfepojeni) stoky profilu DN 250 z ulice Na
Strani na paralelni stoku DN 500 v $achté SAA-20, kéta dna 320,43. Prepojovaci tisek bude
z vétSiho profilu DN 300. V této dokumentaci je uvazovano s prepojenim v délce 8,2 m.

V ramci odpojeni stavajiciho potrubi na stoku ,A“ se pfedpoklada jeho odstranéni véetné
jedné Sachty v silnici €. 11/105.

Material: PVC, SN 12

Profil: DN 300

Stani¢eni nové stoky AA:  0,5785 km

Celkova délka: 8,2 m (pfelozka v ramci nového mostu)

Prevys$eni stok:
Pocet Sachet: -

Povrch uzemi: statni silnice II. tfidy, mistni komunikace (Ziviény asfalt)
Krizeni s IS: vodovod, plynovod
e.) STOKA “F“

Pfepojeni stoky ,F“ DN 250, z PVC materidlu, je navrzeno ze spole¢né Sachty SF-01
situované v silnici €. 11/105. Dimenze potrubi pfepojovaného useku je navrzena DN 300,
material PVC. Navrzeny profil reflektuje vyhledovy stav dle uzemniho planu obce
ve spadovém uzemi, odvodiovaném danymi stokami. Délka nového useku je 3,8 m.

Sachta SF-01 bude osazena nova dle parametrii pfepojeni na paralelni stoku. V ramci
odpojeni stavajiciho potrubi se koncovy usek stoky ,A* zaslepi.

Material: PVC, SN 12

Profil: DN 300

Stanic¢eni nové stoky AA: 1,1687 km

Celkova délka: 3,8m

Spadové poméry:

Pocet Sachet: 1ks

Povrch tzemi: statni silnice Il. tfidy (Zivicny asfalf)
Krizeni s IS: -
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3.3.3. 10 03 Kanalizaéni pripojky

Ugelem stavebniho objektu kanalizaéni ptipojky je pfepojeni pozemku & nemovitosti na
uliéni fad. Kanaliza¢ni pfipojka je samostatnou stavbou tvofenou usekem potrubi od vyusténi
vnitfni kanalizace stavby nebo odvodnéni pozemku k zausténi do stokoveé sité. Kanaliza¢ni
pfipojka podle zakona ¢&. 254/2001 Sb. neni vodnim dilem. Vlastnikem kanaliza¢ni pfipojky,
je vlastnik pozemku nebo stavby pfipojené na kanaliza¢ni fad. Vlastnik kanaliza¢ni pFipojky
je povinen zajistit, aby kanaliza¢ni pfipojka byla provedena jako vodotésna a tak, aby
nedosSlo ke zmenS$eni prutoéného profilu stoky, do které je zausténa. Kazda nemovitost
pfipojena na stokovou sit ma mit samostatnou kanaliza¢ni pfipojku.

V ramci projektu jsou feSeny pouze &asti kanalizacnich pFipojek na vefejnych pozemcich
komunikace se zpevnénym asfaltovym povrchem. Dle hloubky uloZeni paralelni stoky a
vySkového vedeni trasy pfipojky se pfizplsobi provedeni pFepojeni potrubi kanalizaéni
pripojky. Napojeni kanalizaéni pfipojky se provede pomoci jednoduché Sikmé odbocky nebo
jednoduché kolmé odbocky.

Paralelni stoka bude zahloubena cca ve stejné urovni jako stavajici stoka, aby bylo mozné
prepojit kanalizaCni pfipojky splaskové, situované blize k nové stoce. Pfepojeni pfipojek se
predpoklada v rozsahu cca 1,0 m a vice dle situovani stavajici a navrzené kanalizace. Pocet
pfepojovanych pfipojek je odhadovan na 11 ks v&etné 1 ks nové vysazenych odboéek pro
budouci objekty k bydleni dle platného UP obce. Celkova délka potrubi &ini cca 17,9 m.

Poloha prepojovanych pripojek je orientaéni!!l! Pfesna poloha bude upfesnéna s majiteli
pfilehlych nemovitosti, pfipadné feSena na misté stavby podle skuteCnosti.

Vzhledem ke konfiguraci terénu a zahloubeni stavajici stoky se predpoklada, ze vSech 11
stavajicich kanalizaénich pfipojek bude gravitaCnich, material PVC DN 150. Nové vysazené
odbocky budou z PVC, DN 150, gravitacni.

Na budovanou uli¢ni stoku v komunikaci se napoji potrubi kanalizacni pfipojky. Napojeni
kanaliza¢ni pFipojky se provede pomoci navrtavaci odbocky 90°.

Cela kanalizaéni pfipojka se navrhuje jedné jmenovité svétlosti. Potrubi kanalizaéni pFipojky
bude navrZzeno ve spadu min 2 procenta (maximalné 40%) tak, aby bylo potrubi vzdy
odvzdu$néné. Kanalizaéni pfipojka bude uloZzena do nezamrzné hloubky dle CSN 75 5401.
Prostup potrubi zdmi zakladd budovy nebo suterénu bude zabezpecen tak, aby pfi stavbé
nebo opravé potrubi pfipojky nebyla trvale poruSena izolace zdiva budovy proti vodé a zemni
vlhkosti. Je vhodné potrubi uloZit do chrani¢ky a prostup utésnit proti vnikani vody do
objektu.

ZAKLADNI PARAMETRY:

e PVC DN 150, SN 12 délka 17,9 m, spad pfizplsoben stavajicimu vedeni
pripojek

e Vystrazna folie 17,9 m

e Povrch uzemi

Statni silnice Il. tfidy (Zivicny asfalt)

PREPOJENI PRIPOJEK — TVAROVKY:

Kanalizacni pfipojky budou na navrhovanou kanalizaci napojeny pomoci navrtavaci odbocky.
e Koleno 45° DN 150; kruhova tuhost SN 12 - 22ks (pFfepojeni pFipojek)
e Koleno 30° DN 150; kruhova tuhost SN 12 - 22ks (pfepojeni pfipojek) — pocet dle
potfeby a skute€nosti zjist€né béhem vystavby
o Pfesuvka na potrubi PVC® DN 150 - 11ks — dle potieby a skuteCnosti zji$téné béhem
vystavby
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3.3.4. Zemni prace

Hloubka ulozeni potrubi se pohybuje pfevazné v hloubkach 4,7— 1,4 m. Dlouhodoba hladina
podzemni vody by v pfevazné délce trasy neméla byt zastiZena. Lze oCekavat zastizeni
hladiny podzemni vody v trase v blizkosti COV a fotbalového hfisté, a dale v mistech, kde
dochazi ke kFizeni vodotece.

Pfi déletrvajicich destich a tani snéhu bude pravdépodobné dochazet na svazich v hloubce
mensi nez 2,0 m k do€asnému proudéni podzemni vody v relativné propustnéjSich polohach
pfi povrchovém horizontu horninového prostredi.

Veskeré zemni prace v blizkosti stavajicich podzemnich vedeni musi byt provadény
v souladu s vyjadifenimi jejich spravca.

Vyjadieni spravcl podzemnich zafizeni a zakresy jednotlivych podzemnich inzenyrskych siti
v celé délce trasy kanalizace jsou soucasti dokladove ¢&asti této PD. VSechna podzemni
zafizeni v mistech vykopu si musi zhotovitel pfed zahajenim zemnich praci nechat vytycit
jejich spravci. V sou€asné dobé se v misté stavby vyskytuji zafizeni ve spravé VHS Benesov
a.s. (vodovod, kanalizace), kabely sdélovaci CETIN a.s., nadzemni a podzemni sit NN a VN
- CEZ Distribuce, a.s., de$tova kanalizace — obec Psary. Plynovod — PraZska plynarenska
a.s.

Jednotliva kfizeni se spravci okolnich siti jsou zakreslena v podélnych profilech, viz. ¢ast
D.2. Podélné profily.

Dle pozadavku CEZ Distribuce, a.s. budou obnaZené kabely NN pres vykop v mistech
kfizeni chranit pulené chrani¢ky (pokud jiz v chrani¢kach nejsou). Chrani¢ky zlistanou na
stalo, nebudou se demontovat.

Vykopek lze v pfipadé doCasného zaboru celé komunikace a uplné uzavirky po dobu
provadéni praci v pfislusném useku skladovat v dosahu stavebni ryhy. Piebyte€ny vykopek
nevhodny pro zpétny zasyp bude odvazen na skladku, kterou si zajisti a projedna vybrany
zhotovitel stavby. V PD je uvazovana skladka Jilové u Prahy ve vzdalenosti do 7 km.

Provadéni podsypu, pokladka potrubi a provadéni obsypll a zasypl bude probihat rovnéz v
souladu s CSN EN 805, CSN EN 1610, CSN 73 3050, ,Technickymi zasadami a
podminkami pro pokladku potrubi“ a s doporu¢enimi vyrobce trubniho materialu s dislednym
hutnénim, které zaruci trvalou stabilitu potrubi, vozovek a pfilehlych budov.

Potrubi stoky PVC DN 150 - 600 bude ukladano do dolni vrstvy piskového loze tl. 100 mm,
horni vrstva loZe je dana vysi stfedového uhlu se sedlem 120°, s bo&nim a krycim
Stérkopiskovym obsypem do urovné 300 mm nad vrcholem potrubi. Max. velikost zrna
hutnéného Stérkopisku je 20 mm.

Obsyp potrubi a nasledny zasyp musi byt fadné zhutnén po vrstvach tl. 150/250 mm. Obsyp
potrubi bude proveden vhodnym nesedavym a nenamrzavym materidlem podle pokynu
vyrobce potrubi. Nad potrubim se nesmi obsyp hutnit strojné. Mira zhutnéni bude pro
zvoleny material stanovena dle CSN 72 1006. Pfi zasypu ryhy bude pouZita v max. mife
vytfidéna stavajici zemina z vykopu.

K zasypu vykopl bude v komunikacich pouzit vhodny vykopovy material nebo dovezeny
vhodny nesedavy a nenamrzavy material (viz. TP 146). Vhodnost vykopového materialu
bude posouzena geologem. Pouzity material zhotovitel zajisti a fadné zkolauduje. Zhotovitel
zasypu musi byt drzitelem certifikatu systému jakosti pro zemni prace v pozemnich
komunikacich nebo si musi zajistit zpfisnény rezim kontroly kvality zasypu u laboratofe TSK
nebo jiné k tomu akreditované zkuSebni laboratofe

Zasyp ryhy mezi horni urovni obsypu potrubi a aktivni zonou vozovky bude hutnén na
hodnotu modulu pfetvarnosti Edef,2 = 30 MPa (viz TP 146).

Z 3668/002 04/2018 str. 21



Kanalizace Psary — patefni sbérac
D.1.1. TECHNICKA ZPRAVA |10
Dokumentace k zadosti o vydani stavebniho povoleni DSP/DPS

Aktivni zéna v tl. 500 mm pod vlastnimi konstrukénimi vrstvami vozovky bude hutnéna na
Edef,2 = 45 MPa (viz TP 146). V aktivni z6né mohou byt pouzity pouze materialy, které
spliiuji pozadavky dle CSN 73 6133 véetné CBR min. 15%. Materialy, které nesplfiuji
pozadavky, musi byt vytéZeny a nahrazeny vhodnym materidlem. V celé mocnosti aktivni
zény musi byt dosazeno miry zhutnéni min. 100% PS.

Pred definitivni opravou povrchu komunikaci musi byt provedeny hutnici zkousky zasypd,
které musi byt dokladovany vystavenym protokolem o méfeni zhutnéni. Blize viz
Clanek 3.1.1.1. ZkouSky si musi zajistit zhotovitel na vlastni naklady.

Trasa, pokladka potrubi

Pfed zahajenim pokladky a montaze je nutné provést prohlidku materialu a prfesvédcCit se,
zda nejsou trouby nebo tvarovky posSkozené a ze jsou uvnitf Cisté.

Potrubi kanaliza¢nich fadd bude ukladano do vykopovych ryh, které budou v plném rozsahu
pazeny. Pfevazné je pocitano s pouZitim pazeni pfiloZného (event. pazici boxy).

'3

Sirka vykopu
Sitkou vykopu se rozumi vzdalenost stén vykopu nebo pazeni mefena ve vysce vrcholu
potrubi dle CSN EN 1610 - viz nasledujici tabulky:

vvvvv

Tabulka 3 - Nejmen$i Sirka ryhy v zavislosti na hloubce ryhy
Hloubka ryhy Nejmensi Sifka ryhy
(m) (m)
<10 nevyzaduje se
1,0-1,75 0,8
1,75-4,0 0,9
> 4,0 1,0

Nejmensi Sitka ryhy = OD+X (m)

DN zapazena ryha nezapazena ryha

> 60° <60°

X (m) X (m) X (m)
< 225 OD+0,4 OD+0,4 OD +0,4
225 - 350 OD +0,5 OD +0,5 OD +0,4
350 - 700 OD + 0,7 OD + 0,7 OD +0,4
700 - 1200 OD + 0,85 OD + 0,85 OD+0/4
> 1200 OD+1,0 OD+1,0 OD + 0,4

kde udaj X/2 odpovida nejmenSimu pracovnimu prostoru mezi troubou a sténou ryhy popf.
pazenim. OD je vnéjSi prGmér trouby v metrech.

Vzhledem k tomu, Ze se predpoklada vstup pracovnikl do ryhy pfi montazi potrubi a Sachet,
je navrzena Sifka vykopu s ohledem na podminky BOZP minimalné 1,30 m pro pokladku
potrubi DN 500, minimalné 1,40 m pro pokladku DN 600. V ulici Sportovni a dale k arealu
COV bude spole¢na ryha vétsich rozméri (prelozka destové kanalizace). Potrubi DN 300
bude ukladano v pazené ryze minimalni Sirky 1,0 m (pfepojeni stok), potrubi DN150 Sifky
0,8 m (kanalizacni pfipojky- pfepojeni).

Stavebni ryha bude provadéna plynule bez ostrych vySkovych a smérovych lom(. Dno a
stény vykopu budou po provedeni vykopu zajiStény tak, aby zemina nemohla byt naruSena
povétrnostnimi vliivy a aby byla zabezpecCena stabilita stén.

Manipulace s odpady bude provadéna dle zakona 185/2001Sb., vyhlasky MZP &. 381/2001
Sb. pro vedeni evidence odpadd a vyhlasky MZP &. 383/2001 Sb. o podrobnostech
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nakladani s odpady v plathném znéni. Hlavnim odpadem, ktery bude pfi stavbé vznikat, je
prebyte¢na zemina z vykopl (katal. ¢. odp. 17 05 04, kategorie O — ostatni odpad).
Dodavatel zajisti pfednostné recyklaci i vyuziti odpadu, eventualné si zajisti potfebnou
skladku. Hlavnim odpadem, ktery bude pfi stavbé vznikat, je prebyteCna zemina z vykopu
(katal. €. odp. 17 05, kategorie 01 - Odpady z geologického pruzkumu, tézby, Upravy a
dalSiho zpracovani nerostu a kamene).

Dodavatel povede o odpadech vzniklych pfi realizaci stavby priibéznou evidenci, kde bude
uvedeno mnozstvi vzniklého odpadu (nazev, katal. €. a kategorie odpadu), zplsob nalozeni
s odpadem, mnozstvi pfedaného odpadu k dal§imu vyuziti & odstranéni a identifikacni Udaje
opravnénych osob (IC, nazev, adresa), datum, &. zapisu, jméno a pfijmeni osoby odpovédné
za vedeni evidence. Tato evidence bude mimo jiné slouZit pro potfebu pfipadné kontrolni
ginnosti ze strany krajského Uradu — Referatu Zivotniho prostfedi a Ceské inspekce Zivotniho
prostfedi. Dodavatel bude dale zakladat v evidenci vazni listky ze skladky (které je tfeba
dolozit ke kolaudaci) a v pfipadé vzniku nebezpecného odpadu (pf. zemina znedisténa
ropnymi latkami) bude zakladat i evidencni listy pro pfepravu nebezpeéného odpadu.

Podlozi potrubi
Trouby budou ulozeny do vykopu na zhutnélé Stérkopiskové loze (podsyp) o minimalni
tloustce 100 mm. Dno vykopu bude vytvofeno podle spadu potrubi. Trouby se nesmi klast
na zmrzlou zeminu, at uz rostlou nebo nasypanou. Trouby musi na podkladu lezet v celé
délce, je nutno zabranit vzniku bodovych stykd (vy€nélky horniny apod.). Vyrovnani dna
vykopu ve skalnim podlozi vhodnym materialem se nezapocitava do tloustky loze.

Zasyp potrubi

Pro podsyp, jako zasypovy a fixaéni material, je mozno pouzit pisek (obsyp potrubi), resp.
zeminu bez ostrohrannych &astic o zrnitosti max. 20 mm (zasyp ryhy). Pro podsyp nelze
pouzit materialy, které plsobi mistni zvySeni tlaku (kameny, skala v podlozi), nebo jez
mohou béhem doby ménit objem nebo konzistenci. Nelze pouzit zeminu obsahujici kusy
dfeva, kameny, led, promocenou soudrznou zeminu, organické Ci rozpustné materialy,
zeminu smichanou se snéhem nebo kusy zmrzlé zeminy. Nelze tolerovat vznik dutin v okoli
trouby. Zemina nesmi byt znecisténa aromatickymi uhlovodiky, zbytky barev a rozpoustédel.
Po ukon&eni zkouSky vodot&snosti se provede zasyp potrubi s nasledujicim zhutnénim
zeminy po stranach trouby a dale do minimalni vySky 300 mm nad horni okraj trouby.
Hutnéni bude provadéno po vrstvach, ru¢né nebo lehkymi strojnimi dusadly, nehutni se
pfimo nad trubkou. Pfi hutnéni je nutno dbat na to, aby se potrubi neposunulo. Pred
provedenim horni ¢asti obsypu je nutno zajistit geodetické zaméreni polozeného potrubi
v JTSK véetné zachyceni vSech kfizeni s podzemnimi vedenimi. Pfi pazeném vykopu budou
pfi provadéni zasypu postupné vytahovany svislé prvky pazeni.

Zahoz ryhy potrubi
K zahozu se pouZije material, ktery je mozno bez potiZi hutnit. Material pro zahoz ryhy bude
pouZit stavajici, tj. ten, ktery byl vykopan pfi vykopu ryhy pro rekonstruované potrubi.
K dosazeni pozadovaného hutnéni se pouziji vhodné mechanismy. Od 300 mm kryti je
mozné hutnit i nad troubou. Je nutno zabranit nadmérnému zatéZovani trubek bé&hem
pokladky (zbyte€né pojizdéni nedostateéné zasypaného potrubi tézkymi stavebnimi
mechanismy apod.).

Pfed zahajenim zemnich praci zhotovitel zajisti a provede ,Stavebné technicky
prazkum a pasportizaci prilehlych objektd véetné studni®.

3.3.4.1. Hutnici zkousky
PFi zasypavani ryh se postupuje pfevazné dle pozadavku TP 146.
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Material se uklada po vrstvach, jejichz tloustka a vihkost je pfizplsobena hutnici technice —
obvykle 0,2 - 0,3 m.

V trase budou, dle pozadavku vlastnika komunikaci provadény hutnici zkousky a 50 m po
50 cm hloubky lehkou dynamickou deskou, pfipadné statickou zatéZovaci zkouskou.

Tam, kde budou zastizeny pfi zemnich pracich jily, bude nutno hutnit vibracnim jezkovym
valcem.

Charakteristika kontroly

Pred zahajenim zasypavani

Vizualné pfed zahdjenim — kontrola stavu dna vykopu, posouzeni vhodnosti zeminy a
pouzitelnosti zhutfiovaciho prostfedku z hlediska pozadovaného zhutnéni

Vizualné pfi provadéni v_aktivni zéné a na plani — posouzeni vhodnosti zeminy a
dosazeného zhutnéni.

Posouzeni vhodnosti zemin — min. 1x vlhkost, zrnitost a popf. konzistenéni meze
Zhutnitelnost — min. 1 zkous$ka zhutnitelnosti PS, popf. zkouska min. a max. ulehlosti

P¥i provadéni zasypu

Kontrola vhodnosti zemin — min. 1x vlihkost, zrnitost a popf. konzistenéni meze na kazdych
1500 m? nebo pfi zméné materialu = 4 zkousky (3 v silnici)

Kontrola zhutnitelnosti — min. 1 zkouSka zhutnitelnosti PS, popf. zkouska min. a max.
relativni ulehlosti na kazdych 1500 m® nebo pfi zméné materidlu = 4 zkousky (3 v silnici)

V z6né obsypu a v zéné zasypu mimo aktivni zénu min. ¢etnost kontrol zhutnéni pfimymi
metodami 1x na 100m délky ryhy a 1 m hloubky = 11 zkousek (8 v silnici).

V pfipadé pouZiti nepfimych metod éetnost 3x vétsi.

V aktivni z6né — zrnitost 1x na 500 m® = 12 zkousek (9 v silnici).

V pfipadé méfeni zhutnéni pfimou metodou (zhutnitelnost, min. a max. relativni ulehlost) 1x
na 1000m3

Zhutnéni pfimymi metodami 1x na 100 bm = 11 zkouSek

V pripadé pouziti nepfimych metod ¢etnost 3x vétsi.

Na plani — statické zatéZovaci zkousky v Cetnosti 1x na kazdych 100 bm

Nahrada jinymi nepfimymi metodami se nepfipousti.

3.3.5. Bourani stavajicich konstrukci, demontaze a ruseni stavajiciho
potrubi

Bude provedeno napojeni na stavajici Sachty kanalizace v rozsahu dle podrobné situace.
V pfipadé napojovacich Sachet se pfedpoklada vyména Sachty v€etné poklopu.

Z davodu stisnénych prostorovych podminek mezi garazi a objektem €.p. 17 a stavajiciho
vedeni splaskové a deStové kanalizace v ulici Sportovni bude nutné vyjmout a odstranit
potrubi stoky ,A“ PVC DN 300 v délce 187,2 m v&etné v8ech kanaliza¢nich Sachet v dané
ulici — 5 ks. V dané ulici bude nutné provést v soubéhu s trasou stavby prelozku savajici
destové kanalizace v délce cca 50,3 m (pfedpokladany profil PVC DN250). V ramci stavby
nového mostku ev.¢. 105-002 bude odstranéno potrubi stoky ,A“ PVC DN 300 v délce 39,0
m. V ramci pfepojovani uli¢nich stok budou odstranény nutné délky starého potrubi PVC a
nékteré kanalizaCni S8achty. Odstranény material bude odvezen na skladku.

V ulici Sportovni bude bé&hem vystavby provedeno provizorni propojeni (bypass) mezi
Sachtami stavebnich Useku s pfeCerpavanim dle aktualniho mnozstvi pfivadénych odpadnich
vod. ZvySené pfeCerpavani se oCekava v dobé vyraznéjSich srazkovych uhrna.

Stavajici stoka ,,A* pod silnici €. 11/105 bude ponechana jako splaskova, do niz zlstanou
napojeny kanalizaéni pfipojky z nemovitosti blize situovanych v ulici Prazska — Psarska ke
stoce ,A“ (ty pfipojky, které nebudou obnazeny béhem stavby).
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3.3.6. Obnova obrusné vrstvy komunikaci

Obnova obrusné vrstvy v mistni komunikaci bude provadéna v Sifi vykopu s pfesahem 0,25
m na kazdou stranu ryhy.

Ve statni komunikaci bude provedena skladba vozovky mimo asfaltovych vrstev
s provizornim doplnénim Stérkem az do nivelety komunikace. Vlastni finalni skladba silnice
bude provedena spole¢né s celkovou rekonstrukci silnice nejlépe po zimnim obdobi, aby
doslo k dostate€nému sednuti v trase vykopu.

3.3.7. Pokladka a montaz potrubi kanalizace

Viz vykresy Vzorové ulozeni potrubi.

Je nutno dodrzet podminky dodavatele trubniho materialu.

Veskera manipulace s trubnim materialem a vlastni montaz potrubi bude provadéna
disledné podle TNV 75 5402 a technologickych predpist vyrobce trub a tvarovek.

Potrubi bude ukladano do piskového loze tl. 100 mm (zrna do 10 mm). Pod piskovym
lozem musi byt dno ryhy urovnano do roviny a zbaveno kameni, aby potrubi lezelo
rovhomérné po celé své délce! Pod hrdly je tfeba vyhloubit jamky, aby se vyloucilo bodové
uloZeni potrubi.

Pfed provadénim obsypu je — za ucasti provozovatele — nutné proveést kontrolu potrubi, zda
nedoslo k mechanickému poskozeni trub.

Obsyp trouby 300 mm nad vrchol bude proveden Stérkopiskem (zrna do 20 mm). Nad touto
zonou bude ryha zasypana vhodnym nesedavym materialem hutnénym po vrstvach 250 mm
na unosnost 30 MPa.

Nad vlastni troubou nesmi byt hutnéni provadéno strojné!

Vhodnost vykopového materialu bude posouzena geologem. Pouzity material zhotovitel
zajisti a fadné zdokladuje.

Ke kontrole obsypu musi byt pfizvan zastupce provozovatele.

3.3.8. Prepojeni kanaliza€nich pripojek
PFi vystavbé, provedeni pfedepsanych zkouSek a kolaudaci kanalizace bude provadéno i
pfepojeni pFipojek.

Pfipojky budou na fady napojeny pfes navrtavaci odbocku s doplnénim vhodnych tvarovek —
kolen a pfesuvky.

3.3.9. Vyhledavani potrubi kanalizace

Nad potrubi uloZena bila signalizacni ochranna folie dle CSN 73 6006 s napisem ,KANAL* /
-KANALIZACE" nad obsyp potrubi, tedy 300 mm nad potrubim.

3.3.10.  Orientacni tabulky a sloupky na kanalizaci

VSechny instalované pfipojky — budou oznaceny orientaCnimi tabulkami, upevnénymi na
fasady okolnich objektl, na sloupky oploceni nebo na orientacni tyce.
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-

Orientacni tyCe budou ocelové hnédobilé (situovany i v misté kfizeni vodotec€e), min. vysSky
2m nad terénem, shorni zaslepkou. Ukotveny budou v betonovych blocich min.
300x300x500 mm na piskovém podsypu tl. 150 mm (v ramci projektu se nepfedpoklada
osazeni sloupkd, orientacni tabulky budou instalovany na stavajicim oploceni).

Veskeré stavajici orientacni tabulky a sloupky jsou majetkem vlastnika kanalizace a musi
s nim byt podle toho nakladano. Zpusob likvidace se bude fesit individualné.

3.3.11. Geodetické zaméreni kanalizace

Po dokonéeni montaze potrubi véetné pfipojek a pred provedenim zasypu vykopl bude
opravnénou osobou provedeno geodetické zaméreni skuteéného provedeni ve vySkovém
systému Balt po vyrovnani v soufadnicovém systému JTSK. Budou vySkové a polohopisné
zaméreny veskeré armatury, zmény materialu a svétlosti potrubi, lomové body.

Dokumentace geodetického zaméfeni, bude po dokonleni stavby, ale nejpozdéji pred
kolaudaci, pfedana provozovateli ve 2 vyhotovenich a 1x digitdlné na CD, a to spole¢né
s PD, opravenou dle skuteCného provedeni s okétovanymi zamérami potrubi a Sachet.

3.3.12.  Zkouska prichodnosti kanaliza¢niho potrubi

Zhotovitel zajisti peclivé uzavieni koncl potrubi pfi stavbé (hlavné po ukon&eni pracovni
smény) a zkouska prachodnosti se nebude provadét.

3.4. PROVEDENI STAVBY — OBNOVA POVRCHU

Dotéené komunikace jsou ve vlastnictvi obce Psary a Spravy a udrzby silnic Stfedoceského
kraje s rdznymi druhy povrchu.

Rozsah obnovy komunikaci byl projednan s jejich spravci a je vyznacen v situacich.

Stavebni zasahy do konstrukce komunikaci mohou byt provadény vzhledem k povétrnostnim
podminkam pouze v obdobi od 15. bfezna do 1. listopadu.

Obnova zpevnénych povrchd mistnich komunikaci bude provedena v souladu
s TP 146 Povolovani a provadéni vykopl a ryh pro inzenyrské sité ve vozovkach pozemnich
komunikaci a dle pozadavku vlastnika komunikaci.

Zhutnéni na plani vozovky — Edef,2 = 45 MPa, Stérkodrt’ 90 MPa.

V pfipadé zasahu do asfaltové konstrukce bude nejprve sejmut asfaltovy beton pro obrusnou
vrstvu v Sifce ryhy v€etné planovaného pfesahu 0,25 m na kazdou stranu. Toto bude
provedeno ofiznutim hran diamantovym kotou¢em, dojde tak ke kvalitnimu napojeni nové
Zivice na starou.

Nasledné bude provedeno vybourani stavajicich konstrukénich vrstev vozovky na Sifku ryhy.

Po provedeni montaze potrubi, obsypu a zasypu budou obnoveny vrstvy komunikace. Dojde
k dikladnému vycisténi a zameteni vyfrézovaného pruhu a k postfiku pro dobrou pfilnavost
nove Zivice. Po této pfipravé se cela Sife ryhy, v€etné 0,25 m na kazdou stranu, vyasfaltuje.

Konecna faze homogenizace spocCiva v oSetfeni hran. NejkvalitngjSi oSetfeni se provadi
opétnym profezem napojené hrany a jeji zpétné zaliti horkou asfaltovou emulzi.

Svislé napojeni na kryt stavajici konstrukce stmelenych vozovek bude fadné utésnéno
vhodnou zalivkovou hmotou nebo natavovaci paskou.
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Skladba finalnich povrchi (po realizaci rekonstrukce komunikace)
Navrzena skladba chodniku ze zamkové dlazby je provedena dle TP 170 :

- betonova zamkova dlazba DL typ XX ~ 60mm  CSN 736131

- loZze z drti 2/4 L 30mm QSN736131 Edef2=50MPa
- Stérkodrt SD a 150mm CSN736126 Edef2=30MPa
celkem 240mm

Vozovka mistni komunikace bude uvedena do stavu dle technickych podminek TP 83 a TP
146

- asfaltovy beton ACO 11 40 mm CSN 736129
- spojovaci postfik z asfaltu 0,7 kg/m?
- obalované kamenivo ACP 16 60 mm
- infiltraéni postfik z asfaltu 1,0 kg/m?
- podklad ze smési stmelené cementem SC C 8/10 120 mm Edef2=60MPa
- Stérkodrt SDa 200mm
celkem 420mm

Vozovka statni silnice bude po vykopech provizorné doplnéna v nasledujici skladbé:

- Stérkodrt §D A 150mm
- Stérkodrt’ SDa 300mm
celkem 450mm

Finalni skladba vrstev v silnici bude provedena spolecné s rekonstrukci statni silnice

vedeni v zatravhéném pozemku
= 200 mm rozprostieni puvodni zeminy (ornice)

3.5. VYSLEDEK PRUZKUMU STAVAJICIHO STAVU NOSNEHO SYSTEMU
STAVBY

S ohledem na charakter stavby neni FeSeno

3.6. UDAJE O UVAZOVANYCH ZATIZENICH VE STATICKEM VYPOCTU

Staticky vypocet ulozZeni potrubi z PVC v otevieném vykopu nebyl provadén — ulozZeni pro
navrzené zplsoby provadéni, hloubky v trase a profil kanalizace bezpené vyhovuje.

3.7. UDAJE O POZADOVANE JAKOSTI NAVRZENYCH MATERIALU

Veskeré materidly pouZzité pfi stavbé musi byt v souladu se zakonem ¢&. 22/1997 Sb. v
platném znéni a navazujicimi pfedpisy (Nafizenim vlady &. 163/02, kterym se stanovi
technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky atd.) v platném znéni.

Podminkou pro uvolnéni materialu pro jeho zabudovani do Dila bude dolozeni dokladu
o posouzeni shody vyrobku.
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Veskeré objekty musi byt provedeny z materialu, ktery je odolny proti mechanickym,
chemickym, biologickym a jinym vlivim dopravovaného média i okolniho prostfedi. Dale
musi byt odolné proti namahani pfi Cisténi potrubi, proti zatizeni vyvolaném zasypy,
stavebnimi konstrukcemi i pojezdy vozidel.

3.8. ZAJISTENIi STAVEBNi JAMY

Veskeré vykopy a zemni prace budou provadény v souladu s élankem B.8.K.
prilohy B. Souhrnna technicka zprava.

Hloubka uloZeni kanalizace se pohybuje v primérné hloubce 1,8-4,7 m. Dlouhodoba hladina
podzemni vody by neméla byt zastizena vyjma tUseku u COV a v misté kFizeni vodotece. P¥i
déletrvajicich destich a tani snéhu bude pravdépodobné dochazet na svazich v hloubce
mensi nez 2,0 m k do€asnému proudéni podzemni vody v relativné propustnéjSich polohach
pfi povrchového horizontu horninového prostredi.

Stavba bude probihat v pazeném vykopu zajisténém pfiloznym pazenim. Sitka pazeného
vykopu pro kanalizaci bude 0,8-1,4 m.

V pfipadé zjisténi vyronu podzemni vody do vykopu bude dno ryhy opatfeno flexibilni
drenazni trubkou DN 100. Zachycena podzemni voda bude v Usecich vystavby odvadéna do
pFikopU.

Provadéni vykopovych praci musi byt vsouladu s podminkami vlastnik( jednotlivych
pozemku, s pozadavky Narizeni vlady ¢€.591/2006 Sb. o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, pfilohy 3,
kapitol Il az VIII a s pozadavky CSN EN 1610, CSN EN 805 a CSN 73 3050, dale s TP 146
Povolovani a provadéni vykopl a zasypu ryh pro inZenyrské sité ve vozovkach pozemnich
komunikaci.

V souladu s CSN EN 805, CSN EN 1610 a s NV &. 591/2006 Sb. budou veskeré vykopy
hlubsi nez 1,3 m pazeny tak, aby nedoslo k naruseni okolniho krytu vozovky, resp.
prilehlych budov nebo k ohrozeni pracovniki ve vykopech.

Okraje vykopu nesmi byt zatézovany min. do vzdalenosti min. 0,5 m od hrany vykopu.

Zajisténi stavebnich jam vcetné technologie provadéni a jejich odvodnéni bude feSeno dle
technologickych pfedpist, dle platnych zakonu, vyhlasek a norem.

Vykopy budou nalezité oznaceny a ochranény zabradlim a osvétlenim tak, aby nemohlo dojit
k padu osob do vykopu — viz §11 a §19 vyhlasky CUBP a CBU ¢&. 324/1990 Sb.
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3.9.

STANOVENiIi POZADOVANYCH KONTROL ZAKRYVANYCH KONSTRUKCI

A PRIPADNYCH KONTROLNICH MERENIi A ZKOUSEK

Nazev — popis Zkouska — kontrola Metoda Poznamka
Kontrola trasy a odkrytych Mista kFizeni vizualné
podzemnich zafizeni Shoda s PD
vySkové, smérove
Kontrola podkladnich vrstev Vyska vrstvy a nivelety meéfenim
podsypu, hutnéni
Nestmelené podkl. vrstvy Mira hutnéni — ryhy Lehkou
(dle pozadavku investora) dynamickou
zatézovou deskou
Nestmelené podkl. vrstvy Rovnost povrchu — ryhy Vizualné
(ve spornych pfipadech) Ve spornych
pfipadech Lat 4 m
Kontrola ulozeni potrubi, Vyska, smér, spoje (provedeni Vizualné
kontrola spojl spoje, zajisténi spoje proti
vniknuti necistot)
K-tésnéni nezasahuje do vnitfku
Kontrola hutnéni zasypu Mira hutnéni Méreni Viz ¢lanek
akreditovanou 1.6
zkusebnou
Kontrola osazeni poklopu a Osazeni a znaceni poklopd, Vizualné
znaceni, funkénosti uzavérd na | funkénost uzavér(
kanalizaci a vodovodu
Kontrola terénnich Uprav a Uprava terénu, komunikaci Vizualné
komunikaci, oznaceni armatur | Oznaceni armatur a Sachet
a Sachet na vodovodu
Kontrola terénnich uprav a Uprava terénu, komunikaci Vizualné
komunikaci, oznaceni Sachet Oznaceni Sachet
Kontrola nezavadnosti vody Parametry vody Laboratorni Neni
zkousky feSeno

3.10. POPIS STAVAJICi KONSTRUKCE, JEJIHO SOUCASNEHO STAVU,

TECHNOLOGICKY POSTUP S UPOZORNENIM NA NUTNA OPATRENI K

ZACHOVANI STABILITY A UNOSNOSTI VLASTNi KONSTRUKCE,

PRIPADNE BEZPROSTREDNE SOUSEDICICH OBJEKTU

Nova kanalizace bude napojena na stavajici gravitacni kanalizaci v misté v nékolika
Sachtach, pfipadné dojde pouze k pfepojeni stavajiciho potrubi. Nékteré kratSi useky
stavajici kanalizace budou zaslepeny a odstaveny z provozu.

3.11. POZADAVKY NA VYPRACOVANiIi DOKUMENTACE ZAJISTOVANE
ZHOTOVITELEM STAVBY

Nutnost zpracovani dodavatelské dokumentace se nepfedpoklada. V pfipadé nutnosti si
muze vybrany zhotovitel zpracovat dodavatelskou dokumentaci v zavislosti na zvolené
technologii provadéni stavby.
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3.12. POZADAVKY NA POZARNi OCHRANU KONSTRUKCI

S ohledem na charakter stavby neni feSeno

3.13. SEZNAM POUZITYCH PODKLADU - PREDPISU, NOREM, LITERATURY,
VYPOCETNICH PROGRAMU APOD.

Viz ¢lanek A.3.2. Pravodni zpravy.

3.14. ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNiIHO RESENI

V nasledujicich bodech je proveden stru¢ny popis koncepce pozarni bezpecénosti z hlediska
pfedpokladaného stavebniho feSeni a zpusobu vyuziti stavby.

e Reseni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpeéného prostoru
Vzhledem k charakteru stavby se nepiedpoklada.

e Reseni evakuace osob a zvifat
Vzhledem k charakteru stavby se nepfedpoklada.

e Navrzeni zdroja pozarni vody, popfipadé jinych hasebnich latek
Vzhledem k charakteru stavby se nepfedpoklada po jejim dokon&eni zadné pozarni riziko.

o Vybaveni stavby vyhrazenymi pozarné bezpeénostnimi zafizenimi
Vzhledem k charakteru stavby se nepfedpoklada.

e Reseni pristupovych komunikaci a nastupnich ploch pro poZarni techniku
Pristupové komunikace vyuZitelné pro pozZarni techniku odpovidaji pfijezdovym komunikacim
pro celou liniovou stavbu.

e Zabezpecleni stavby €i Uzemi stavbou pozarni ochrany

Vzhledem k charakteru stavby se nepfedpoklada zajisténi stavby stavbou pozarni ochrany.
Ani z hlediska civilni obrany nejsou na stavbu kladeny zvlastni pozadavky.
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4. PRILOHY

4.1. TABULKA KANALIZACNICH PRIPOJEK

V projektu je jen znazornéna predpokladana poloha kanalizaénich pfipojek, které budou
pfepojeny do nove stoky.

- Predpokladané .
poradi staniceni (km) C-P-
k.a. Dolni Jiréany
1 1,0977 186
2 1,0710 137
3 0,9004 139
4 0,8814 138
k.a. Psary
5 0,5377 179
6 0,5041 203
7 0,4780 5
8 0,4173
9 0,3980 8
10 0,3682 10
11 0,2692 17
12 0,2490 233
13 0,2471 3
14 0,2179 239
15 0,1580 238
16 0,1365 -
17 0,4473 -
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4.2. TABULKA SOURADNIC SACHET NA KANALIZACI V JTSK

Vytyc€ovaci soutadnice stoka AA, 10 01

Sachta | SOURADNICE X SOURADNICE Y
Ss -738811.35 -1060600.73
SAA-01 |-738817.67 -1060587.06
SAA-02 |-738784.1 -1060571.47
SAA-03 |-738771.37 -1060597.54
SAA-04 |-738758.61 -1060624.14
SAA-05 |-738751.44 -1060636.30
SAA-06 |-738713.65 -1060620.47
SAA-07 |-738667.38 -1060602.4
SAA-08 |-738628.96 -1060588.42
SAA-09 |-738583.84 -1060573.80
Sachty lokalizované v rdmci pozemku silnice
SAA-10 |-738578.19 -1060570.77
SAA-11 |-738549.37 -1060560.80
SAA-12 |-738532.09 -1060563.21
SAA-13 |-738530.29 -1060559.47
SAA-14 |-738508.68 -1060553.16
SAA-15 |-738470.45 -1060531.53
SAA-16 |-738441.35 -1060510.24
SAA-17 |-738402.50 -1060480.96
SAA-18 |-738373.73 -1060463.08
SAA-19 |-738372.10 -1060455.95
SAA-20 |-738351.84 -1060443.03
SAA-21 |-738343.20 -1060437.52
SAA-22 |-738341.53 -1060437.93
SAA-23 |-738335.48 -1060428.78
SAA-24 |-738333.87 -1060406.24
SAA-25 |-738340.67 -1060364.57
SAA-26 |-738351.33 -1060318.86
SAA-27 |-738366.83 -1060287.20
SAA-28 |-738388.78 -1060242.23
SAA-29 |-738403.34 -1060206.38
SAA-30 |-738411.32 -1060175.71
SAA-31 |-738408.70 -1060161.10
SAA-32  |-738395.10 -1060141.26
SAA-33 |-738381.70 -1060132.03
SAA-34 | -738343.89 -1060118.48
SAA-35 |-738324.78 -1060107.40
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SAA-36 |-738309.21 -1060093.09
SAA-37 |-738293.32 -1060067.38
SAA-38 |-738281.06 -1060034.55
SAA-39 |-738296.23 -1059987.90
SAA-40 |-738304.11 -1059959.28
SAA-41 |-738295.33 -1059953.03
SAA-42 |-738295.38 -1059946.54
Ss -738280.18 -1059936.16

Vytyc€ovaci soutadnice stoka F, 10 02

Sachta | SOURADNICE X SOURADNICE Y
SAA-42 | -738295.38 -1059946.54
SF-01 -738298.25 -1059944.13

Vytycovaci souradnice stoka Dt, 10 02

Sachta | SOURADNICE X SOURADNICE Y
SAA-10 |-738578.19 -1060570.77
SDt-01  |-738578.73 -1060563.33
Vytycovaci souradnice stoka A, 10 02

Sachta | SOURADNICE X SOURADNICE Y
SAA-10 |-738578.19 -1060570.77
SAB-01 |-738577.16 -1060572.29

4.3. TABULKA PREPOJENi KANALIZACNICH STOK
PREPOJENI OBJEKT
nazev | stavajici profil poznamka staniceni misto .
. strana .. | nazev$S
material (DN) (km) napojeni
Vytlak Dt|  PVC 300 UklidAujici asek vytlaku 0,3101 L 8 SAA10
S‘g"s Al pvc | 2x300 | Prepojeni gravitatni stoky 0,3101 p 3 SAA10
StokaC | PVC 300 Prepojeni gravitacni stoky | g 4647 P s $AA16
ulice Pod Vapenkou

Stoka Pfepojeni gravitaéni stoky & &

Al PVC 300 ulice Na Strani 0,5785 P S SAA20
Stoka F PVC 300 PFepojeni gravita&ni stoky 1,1687 L 8 SAA42
Stoka A PVC 300 PFepojeni gravitadni stoky A 1,1871 8 8s
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4.4. SPECIFIKACE A SKLADBA SACHET
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