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A. PRUVODNI ZPRAVA

A.1 IDENTIFIKACNI UDAJE

A.1.1 UDAJE O STAVBE

A.1.1.a. Nazev stavby

Néazev stavby: KANALIZACE PSARY - PATERNI SBERAC

A.1.1.b. Misto stavby

Misto stavby: k.u. Psary, k.u. Dolni Jirany

Seznam dotéenych pozemku
k.u. Dolni Jir€any:
Seznam dotéenych pozemku

646/6, 660/1, 82/1, 650

k.0. Psary: 1092/1, 1089/13, 1089/12, 1089/2, 1111, 1089/9,
85/5, 85/2, 583/93, 583/72, 583/77, 583/3, 22/7,
558/5

Obec: Psary

Obec s rozsifenou plsobnosti: Cernosice

Okres: Praha-zapad

Kraj: StfedoCesky

Charakteristika stavby: Vystavba splaskové kanalizace
Odvétvi: Vodni hospodafstvi

Stupern dokumentace:

Dokumentace pro stavebni povoleni, dokumentace

pro provadéni stavby

A.1.1.c. Predmét dokumentace

Pfedmétem projektové dokumentace je zajiSténi stavebniho povoleni na stavbu gravitacni
kanalizace — patefniho sbéraCe v obci Psary. Navrzené kanalizaCni fady jsou navrzeny
Z potrubi PVC DN 300, DN 500, DN 600 SN 12 v celkové délce 1209,3 m. Soucasti stavby je
i pfepojeni kanaliza¢nich pfipojek — material PVC DN 150 v celkové délce 26,2 m.
Kanalizace bude napojena na stavajici kanalizaCni systém v lokalité, konkrétné se jedna o
stavajici $achtu v arealu COV Psary.

Jedna se o novostavbu, svym uUcelem je to stavba trvala, ucelem stavby je odvedeni
splaskovych vod.
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A.12 UDAJE O STAVEBNIKOVI

Stavebnik: Obec Psary

Adresa: Prazska 137, 252 44 Psary

ICO: 00241580

zastoupeny: Vlastou Malkovou, mistostarostkou obce

e-mail: malkova@psary.cz
tel: 602 714 101

A.1.3 UDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

a) Zpracovatel projektu: Vodohospodarsky rozvoj a vystavba a.s.

Avdresa: Nabrezni 4, 150 56 Praha 5 - Smichov

ICO 47116901

b) Hlavni inzenyr projektu: Ing. Mgr. Pavel Dvorak

Cislo autorizace: 0009334

obor autorizace: stavby vodniho hospodafstvi a krajinného inZenyrstvi

A.2. CLENENI STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A
TECHNOLOGICKA ZARIZENI

Clenéni stavby je provedeno do nasleduijicich inzenyrskych objektt

Inzenyrsky . Ce . DN ” délka
objekt Nazev inzenyrskeho objektu (mm) material (m)

. , “ 500 PVC 640,0

10 01 Splaskova kanalizace ,AA 600 PVC 547.0
10 02 Pfepojeni uli¢nich stok 300 PVC 22,3
10 03 KanalizaCni pfipojky 150 PVC 26,2

Celkem 1235,5

Stavba nema technologicka zafizeni.

A.3.SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

A.3.1. ZAKLADNi INFORMACE O ROZHODNUTiCH NEBO OPATRENICH, NA
JEJICHZ ZAKLADE BYLA STAVBA POVOLENA

Oznaceni stavebniho Ufadu: Stavebni Urad Jesenice

e Rozhodnuti o umisténi stavby ze dne 27.4.2018, C.j. MeUJ/05458/2018/0IV
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A.3.2. ZAKLADNI INFORMACE O DOKUMENTACI NEBO PROJEKTOVE

DOKUMENTACI, NA JEJIMZ ZAKLADE BYLA ZPRACOVANA
PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNI POVOLENI

1. KANALIZACE PSARY — PATERNI SBERAC, DUR, VRV a.s., leden 2018

2. Geodetické zamérfeni stokové sité a Sachet v obci Psary (podklad od HW PROJEKT
s.r.o., 2013)

3. Geodetické zamérfeni Psary, zaméfeni télesa statni silnice 11/105 (geodeticka
kancelaf GeoMOL — Ondfej Bébr; 11/2017).

Podklady:

1. Generel splaskové kanalizace v obci Psary a Dolni Jir€any (HW PROJEKT s.r.o.,

2.

ok

07/2013)

Psary a Dolni Jir€any - Vypracovani hydraulického modelu simulujiciho
nestacionarni srazkoodtokovy proces (AQUA PROCON s.r.0., Ing. Jaromir Stosek,
03/2016)

Kanalizace Psary — kanalizaCni pfivadé¢ a reten¢ni nadrz (Studie proveditelnosti,
VRV a.s., Praha 5, 09/2016)

Uzemni plan obce Psary a Dolni Jiréany, se zpracovanymi zménami 6.1,2, 3,4 a5
CSN DIN 189204 — Ochrana stromd, porostli a ploch pro vegetaci pfi stavebnich
cinnostech.

CSN 75 6401Cistirny odpadnich vod pro vice nez 500 ekvivalentnich obyvatel

CSN 75 6101 — Stokové sité a kanalizaéni pFipojky

CSN 75 6110 — Venkovni systémy stokovych siti a kanalizaénich pripojek

CSN 73 6005 — Prostorové usporadani siti technického vybaveni

. CSN 73 7505 Sdruzené trasy méstskych vedeni technického vybaveni

. CSN 73 6005 — Prostorové usporadani siti technického vybaveni

. CSN 75 5401 Navrhovani vodovodnich potrubi

. CSN 75 5911 Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi

. Nafizeni vlady €. 23/2011 Sb., kterym se méni NV ¢. 61/2003 Sb. o ukazatelich a

hodnotach pfipustného znecisténi povrchovych vod

. podklady vyrobct navrzenych materiall

. Zakon o vodovodech a kanalizacich 274/2001 Sb.
. Geologické podklady, Geofond

. Terénni prizkum

. Fotodokumentace

Informace ziskané pfi konzultaénich jednanich s:

Milan Vacha, starosta obce

Vlasta Malkova, mistostarostka obce

Ing. Martin Vasak, IM-Projekt, inzenyrské a mostni konstrukce, s.r.o. — koordinace
s projektem rekonstrukce komunikace a mostt

Ing. Martin Mejzlik, IM-Projekt, inZenyrské a mostni konstrukce, s.r.o. — koordinace
s projektem rekonstrukce komunikace a mostu
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 POPIS UZEMi STAVBY

Obec Psary se nachazi jizné od Prahy v okrese Praha-zapad ve StfedoCeském kraji, lezici
na hlavnim silni¢énim tahu [1/105 mezi Jesenicemi a Jilovym u Prahy. Obec tvofi dvé
katastralni uzemi; Psary (736422) a Dolni Jircany (736414) o celkové ploSe 1 122 ha.
Lokalita obce u hl. mésta Prahy ma pfiméstsky charakter doprovazeny dynamickym
rozvojem v poslednich letech. Na uUzemi obce pFevazuje prevazné zastavba nové
vybudovanych domu satelitniho razu se zakladni obcéanskou vybavenosti, $kolkou,
knihovnou a ustavem socialni péce, v nejblizS§i dobé zapocéne vystavba nové Skoly. Obec
eviduje ke dni 1. ledna 2017 celkem 3 847 obyvatel s trvalym pobytem.

Obci protéka Zahoransky potok (IDVT 10261898) a jeho levobfezni pfitok — Sulicky potok
(IDVT 10240991). Obé vodoteCe spadaji do povodi Vitavy a jsou pod spravou statniho
podniku Lesy CR. Zahofansky potok je recipientem gistirny odpadnich vod Psary.
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Obrazek 1 — Topografie SirSiho celku (zdroj: mapy.cz)

Soucasny stav kanalizaéniho systému

Obec ma vybudovany rozsahly systém splaskové kanalizaéni sité s vlastni cistirnou
odpadnich vod, na kterou jsou svadény odpadni vody z uzemi Hornich Jir¢an, Dolnich Jir€an
a Psar. Kapacita ¢istirmy COV Psary byla navy$ena na 6 000 EO v roce 2010. V nékterych
Castech obce je vybudovana i kanalizace deStova. Kanalizace v zajmovém uzemi spada pod
vlastnictvi obce, provozovatelem je spole¢nost VHS BeneSov, s.r.o. Obec v poslednich
letech feSi problémy s nedostateCnou kapacitou stokové sité a to prfedevSim na kmenové
stoce ,A“ v jeji dilCich Castech. Pfi vyraznych deStovych udalostech a zvySenych pritocich
v kanalizaci dochazi v dusledku vzniku zpétného vzduti k zatapéni jednotlivych nemovitosti
prostfednictvim kanalizaCnich pfipojek v prostoru pod kfizovatkou Psarska — Na Strani az
smérem k COV podél trasy stoky ,A“. Pfi extrémnich srazkovych Ghrnech nasledné dochazi
ke zvySeni urovné hladiny odpadni vody nad uroven terénu a jejimu vyronu na povrch
pozemni komunikace, pfilehlych pozemkU a objekt uzivanych k bydleni.
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B.1.A. CHARAKTERISTIKA UZEMi A STAVEBNIHO POZEMKU

Trasa stavby je navrzena podél stavajici stoky ,A“ v zastavéném uUzemim obce ve statni
silnici €. 11/105 v useku od kfiZzovatky ulic Prazska - K Junéaku po ulici Sportovni a dale je
vedena v mistni komunikaci k arealu gistirny odpadnich vod Psary. V blizkosti arealu COV
vede trasa podél vysokého valu a mimo hraci prostor fotbalového hfisté.

Stavba oddilné splaskové kanalizace, pfepojeni uliénich stok a kanalizacnich pfipojek je
situovana v komunikacich se zpevnénym povrchem (Ziviény asfalt). Cast trasy v blizkosti
COV je vedena nezpevné&nym terénem (zatravnéna plocha).

DotCené pozemky jsou ve vétSiné pfipadech vyuzivany jako ostatni plocha (silnice, mistni
komunikace), dale jako zastavéna plocha a nadvofi, trvaly travni porost a orna puda.

Uroveri povrchu terénu se v Fe$ené lokalité pohybuje v rozmezi 318 az 330 m n. m. Jedna se
o udolni oblast pfiblizné kopirujici trasu Zahofanského potoka ve statni silnici vedouci
smérem od severu k jihu, nasledné k jihozapadu.

B.1.B. UDAJE O SOULADU S UZEMNiM ROZHODNUTIM NEBO
REGULACNIM PLANEM NEBO VEREJNOPRAVNI SMLOUVOU
UZEMNi ROZHODNUTiI NAHRAZUJiCi NEBO UZEMNIM
SOUHLASEM

Projekt pro stavebni povoleni je v souladu s projektem ,Kanalizace Psary — patefni sbérac®,
na které bylo vydano pravomocné uzemni rozhodnuti.
Oznaceni stavebniho ufadu: Stavebni ufad Jesenice

e Rozhodnuti o umisténi stavby ze dne 27.4.2018, &.j. M&UJ/05458/2018/0IV

B.1.C. UDAJE O SOULADU S UZEMNE PLANOVACI o
DOKUMENTACI, V PRIPADE STAVEBNICH UPRAV PODMINUJICIiCH
ZMENU V UZIVAN[ STAVBY

Dle Planu rozvoje vodovodl a kanalizaci StfedoCeského kraje je navrzené feSeni
odkanalizovani v souladu s Planem rozvoje vodovodu a kanalizaci StfedoCeského kraje.
KanalizaCni fady jsou navrZzeny tak, aby bylo mozné v budoucnu pfipojit dalsi lokality
v souvislosti s rozvojem a rozSifovanim vystavby v lokalité.

Navrzena stavba je v souladu s uzemnim planem obce.

B.1.D. INFORMACE O VYDANYCH ROZHODNUTICH O POVOLENI
VYJIMKY Z OBECNYCH POZADAVKU NA VYUZ{VANI UZEMI

V ramci stavby se nepredpokladaji se vyjimky z obecnych pozadavku na vyuziti Gzemi.
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B.1.E. INFORMACE O TOM, ZDA AV JAKYCH CASTECH
DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNENY PODMINKY ZAVAZNYCH
STANOVISEK DOTCENYCH ORGANU

Podminky zavaznych stanovisek dotéenych organu jsou zohlednéna v ramci jednotlivych
pfiloh této dokumentace (zejména v ramci souhrnné technické zpravy a technické zpravy
inzenyrskych objektl, dale v ramci jednotlivych situaci - pfilohy C a v ramci vykresové
dokumentace — pfiloha D). Vyjadfeni dotéenych organizaci jsou pfilozena v dokladové ¢asti
— priloha E.

B.1.F. VYCET A ZAVERY PROVEDENYCH PRUZKUMU A ROZBORU
— GEOLOGICKY PRUZKUM, HYDROGEOLOGICKY PRUZKUM,
STAVEBNE HISTORICKY PRUZKUM APOD.

B.1.F.1. Prizkum podzemnich zafizeni

Byl proveden komplexni prizkum podzemniho a nadzemniho zafizeni u organizaci nize
uvedenych. V projektu byly v maximalni mife vyuzity stavajici podklady a do situaci
zaclenény vSechny dostupné zakresy v digitalni podobé.

Tabulka 1 — Spravci siti v feSeném tzemi

Spravce Zarizeni Digitalni
zakres siti

Obec Psary destova kanalizace, vefejné osvétleni | ne

VHS BeneSov, s.r.o. vodovod a kanalizace ano

CEZ Distribuce, a.s. nadz. a podz. vedeni NN, VN, stanice | ano

CEZ ICT Services, a.s. bez zafizeni -

Ceska telekomunikaéni

infrastruktura, a.s. (CETIN) nadz, a podz. telekomunikac¢ni kabely | ano

Prazska plynarenska Distribuce a.s. | STL plynovod a pfipojky ano
1. SgV, a.s. bez zarizeni -
Zelivska provozni a.s. bez zafizeni -
Ceské Radiokomunikace, a.s. bez zafizeni -
Vodafone Czech Republic a.s. bez zafizeni -
UVT Internet, s.r.o. bez zarizeni -
T-Mobile Czech Republic, a.s. bez zarizeni -
Druzstvo EUROSIGNAL bez zafizeni -
eHAMnet, s.r.o. bez zafizeni -
COPROSYS a.s. bez zafizeni -
Ministerstvo obrany — sekce b v

ez zarfizeni -

ekonomicka a majetkova - OOUZ

V souCasné dobé se v misté stavby vyskytuji stavajici inzenyrskeé sité: destova kanalizace
splaskova kanalizace, vodovod, plynovod, telekomunikaéni kabely, silové kabely NN a VN

nadzemni i podzemni vedeni a kabely vefejného osvétleni.
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Zakresy podzemnich zafizeni jsou pouze orientaéni. Poskytnuté orientacni podklady
jsou prilozeny v dokladové ¢asti a zaneseny v situacich.

Pred zahajenim stavby si zhotovitel zajisti vytyc¢eni vSech podzemnich zafizeni
jednotlivymi spravci a v ramci realizace zhotoviteli doporuc¢ujeme ovérit jejich vedeni
pomoci ruéné kopanych sond.

V zajmovém Uzemi se nachazi diléi useky dest'ové kanalizace, ke které nebyly dodany
situaéni zakresy. Dil€i Uuseky jsou v situaénich vykresech naznaéené a pospojované
podle zaméfenych povrchovych znakt a dle konzultace provozniho na COV Psary.
Trasa dest'ové kanalizace nemusi odpovidat skutec¢nosti!!! Destova kanalizace je
ziejmé provedena z betonu cca DN 500/600. V ulici Sportovni je z plastu, cca DN 250.

Pro potfeby projektové dokumentace nebyly provedeny kopané sondy na ovéfeni
hloubkového uloZeni jednotlivych vedeni. Pfed zahozem odkrytych zafizeni bude pfizvan
pFislusny spravce ke kontrole zpisobu ulozeni potrubi ¢i kabel.

Vsechna zjisténa podzemni zafizeni jsou orientaéné zakreslena v situacich a podélnych
profilech.

B.1.F.2. Inzenyrsko-geologicky priizkum

InZenyrsko-geologicky prlizkum pro potfeby projektu provadén nebyl. Bylo vyuzito udaju
z geofondu a zkuSenosti z vystavby inZzenyrskych siti v lokalité. Na zakladé ziskanych
podkladi z Geofondu byla provedena reSerSe dotéené lokality a podrobnéji provedena
reSerSe tfi vrtd, blizko situovanych navrhované stavbé.
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Obrazek 2 - Stavajici vrtna prozkoumanost lokality (zdroj: Geofohd) -

Predkvartérni podlozi

V celém rozsahu zajmového uzemi je podloZi tvofeno horninami barrandienského
proterozoika, a to jeho pospilitovou sérii (eokambriem). Jedna se o jilovité a drobové bridlice
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temnych barev, misty obsahujici vliozky interformacnich drobovych slepenct. VSechny typy
hornin jsou vyrazné postizeny klivazi, jsou destickovité, drobné ulomkovité a roubikovité
odluéné.

K jiznimu okraji obce Psary se pfimyka SV cip jilovského pasma, vyznaceny dominantami

Véapenka (430 m n.m.) a Holy vrch (439 m n. m.). jednéa se o tvrdé vyvrelé horniny keratofyr
porfyritového typu

Kvartérni pokryv

Spojenim fady drobnych vodote¢i mezi D. JirCany a Psary vznika Zahoransky potok, ktery
zahy vytvafi vyraznou nivu, az 100 m Sirokou. V oblasti Pséar a dale po toku je mocnost jeho
naplavd jiz zna¢na. Pri povrchu tvori naplavy vétsinou povodriové hliny s organickou primési
v prumérné mocnosti okolo 1,0 m. Pod nimi nasleduji jilovité sedimenty do hloubek cca 5 az
6 m. Spodni oddil naplavu je tvorfen pisky a pisCitymi Stérky. Nékde jsou nivni sedimenty
kombinovany s polohami jilovitych sutovych deluvii, splachnutych z boénich depresi.
Celkové jsou nivni sedimenty lateralné i vertikalné znaéné proménlivé.

Oblast pod svahem, kudy vede statni komunikace €. 11/105 lezZi na rozhrani vySe zminéného
pokryvu a zacinajici elevace povrchu vychodnim smérem. Dle mapovych podkladu je oblast
tvofena zpevnénymi sedimenty (bfidlice, droba, prachovec).

Podzemni voda

Z hydrogeologického hlediska Ize vy¢lenit dvé rozdilné oblasti:

a) oblast nivy, kde zvodnéni je silné. Hladina podzemni vody je Uzce zavisla na
kolisani ve vodoteci. Vétsinou je blizko povrchu terénu, ¢asto vystupuje az na povrch.
Vydatnost této zvodné je vyrazna, dle Cerpacich zkousek bylo dosazeno Q = 0,75 - 2,47 I/s
pfi snizenicca 1,5—-3 m.

b) oblast svah, kde zvodnéni deluvii nebo rozvolnéni zény podlozi je zcela nahodné,
nespojité dosti fidké a rozhodné vzdy vykazuje velmi nizkou vydatnost.

= Lokalita kfizovatky Prazska — K Juncaku vrt W-20

* Lokalita u hriste vrt HV-1

= Lokalita u COV vrt W-3
Vrt W-20

hloubka vrtu: 5 m
nadmorska vyska: 329,70 m n. m.
hloubka hladiny podzemni vody: 0,5 m

skladba:
= 00-08 hlina silné organogenni tmava hnéda
= 0,8-1,0 jil tuhy, Seda pfimés: pisek
= 10-24 sut, slabé jilovity, max. velikost ¢astic 3 cm, ulehly
= 24-26 jil tuhy, tmava Seda
= 26-30 sut, jilovity, max. velikost ¢astic 5 cm
= 30-44 bfidlice, zvétraly, rezava hnéda

jil ve vyplni puklin
= 44-50 bfidlice, navétraly Seda
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Vrt HV-1

hloubka vrtu: 14,5 m
nadmorska vyska: 322,00 m n. m.
hloubka hladiny podzemni vody: - 0,13 m

skladba:
= 0,0-04 pisek stfednozrnny, hnéda pfimés: cihly
= 04-10 jil pisc€ity, hnéda pfimés: cihly
= 10-20 hlina jilovita, hnéda seda
= 20-40 jil jemné piscity, plasticky, Seda
= 40-75 hlina jilovita pisc¢ita, hnéda Seda

bfidlice v ostrohrannych ulomcich, max. velikost ¢astic 5 cm
Vrt W-3
hloubka vrtu: 4,0 m

nadmorska vyska: 319,40 m n. m.
hloubka hladiny podzemni vody: 2,50 m

skladba:
= 0,0-04 navazka
= 04-1,2 hlina jilovita, jemné pisc€ita, tuha, rezava hnéda
= 12-20 jil slabé piscity, plasticky, mékky, tmava Seda
= 20-3,0 jil, plasticky, tuhy, Cerna seda
= 30-40 jil silné piscity, organodetriticky, erna Seda

Vykopy pro projektované objekty oddilné splaskové kanalizace budou prevazné zastizeny
zeminy a horniny, které jsou t&Zitelné béznymi mechanismy. Z hlediska normy CSN 73 6133
Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci se jedna o tfidu téZitelnosti | az Il.
(resp. 2. - 5. t¥idy dle dfive platné CSN 73 3050). Lokalné se mohou objevit zeminy a horniny
téZce trhatelné (6. tfida dle dFive platné CSN 73 3050).

Vykopy ve svazich by bylo mozZné hloubit jako svahované 1:1, zastavba nebo nutnost
prujezdu to vsak valnou vétSinu nedovoli. Je tfeba podcitat s ryhou vystrojenou lehéim
(pfiloznym) paZenim. Naproti tomu useky hloubené ve zvodnélé nivé je mozZno provést
pouze v tézkeé piné vystroji. V usecich ve zvodnélé nivé, zejména v dolni ¢asti obce, bude
treba vénovat zvlastni pozornost zajisténi stability vykopu a jejich okoli.

Pro hloubeni je tfeba volit vhodné klimatické obdobi, praci provést po kratSich usecich a
rychle. Del$i vyrazné C&erpani vody z vykopl by mohlo v zastavbé zpusobit poruchy na
stavbach vlivem sufoze nebo zmény konzistence. Materidal vykopku z naprosté vétsiny
nebude vhodny pro uZiti do tfidénych zasypu. Material z nivy neni vhodny ani pro
provizorni stavebni konstrukce (komunikac¢ni nasypy apod.).

Podle dostupnych informaci se pro uvazovanou hloubku ulozeni stavby (rozpéti 1,7 — 4,7 m)
pfedpoklada zastiZzeni hladiny podzemni vody.

B.1.F.3. Hydrogeologicky priizkum

Hydrogeologicky priizkum nebyl zpracovan.

B.1.F.4. Stavebné historicky prizkum
Nebyl provadén.
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B.1.G. OCHRANA UZEMi PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU

Uzemi ptirodovédecky &i esteticky velmi vyznamna nebo jedineéna, jez Ize dle § 14 zakona
€.114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, vyhlasit za zvlasté chranéna, se v katastru obce
Psary nevyskytuji. Stavba oddilné splaskové kanalizace lezi mimo zvlasté chranéna uzemi.
Stavba se nenachazi v chranéném uzemi ani v chranéném pasmu vodnich zdrojl.

Stavba se jen v malé ¢asti nachazi na pozemcich s ochranou ZPF (orna plda a trvaly travni
porost parcely 583/93, 583/72, 583/77, 558/3, 85/1 v k.u. Psary) a z ¢asti zasahuje do pasma
ochrany lesniho pozemku, tj. stavba lezi ve vzdalenosti do 50 m od pozemku uréeného k
pInéni funkci lesa. Kanalizace se nachazi ve vzdalenosti vétsi nez 2,5 m od hranice lesa.
Cast stavby se nachazi v ochranném pasmu silnice 11/105, jedna se o podélné uloZeni
kanalizaéni stoky v intravilanu do komunikace. Cast stavby zasahuje do ochranného pasma
COV Psary.

Stavba se nenachazi na pozemcich s ochranou PUPFL, v ochranném pasmu CD ¢&i na
pozemcich s dalSimi ochrannymi pasmy.

B.1.H. POLOHA VZHLEDEM K ZAPLAVOVEMU UZEMI,
PODDOLOVANEMU UZEMi

Obci protéka Zahoransky potok, jenz ma vymezené zaplavové Uzemi v UP. Stavba je
situovana mimo toto zaplavoveé uzemi, kromé dvou usekU, kdy dochazi ke kfizeni vodoteci a
kratkého Useku stavby pfed arealem COV Psary.

B.L.I. VLIV STAVBY MA OKOLNi STAVBY A POZEMKY, OCHRANA
OKOLI, VLIV STAVBY NA ODTOKOVE POMERY V UZEMI

Bé&hem vystavby se doCasné zvysi hluénost a prasnost v okoli stavby. Zhotovitel stavby je
povinen béhem realizace stavby zajiStovat poradek na stavenisti a neznecistovat verejna
prostranstvi, nezatézovat jej nadmérnym hlukem a v co nejvétsi mife Setfit stavajici zelen,
dlUsledné dodrzovat pouziti vymezenych ploch pro tuto stavbu a po jejim ukonceni ji predat
jejim uzivatelim, resp. provozovatelum ¢i majitelum.

Prasnost bude minimalizovana €isténim a pfipadnym kropenim stavenisté.

Veskeré stavebni prace budou provadény podle platnych bezpecnostnich predpisu, smérnic,
vynosUl, vyhlasek, zakonnych ustanoveni a norem, zvlastni pozornost je tfeba vénovat
provadéni praci v ochrannych pasmech inZenyrskych siti stavajicich i novych.

Spravné provedena stavba nebude mit po svém dokoné&eni vliv na okolni stavby a pozemky,
ani na odtokové poméry v uzemi.

V kazdém pfipadé je tfeba zachovat pfistup obyvatelim, vozidlim hasi¢ua, policie,
zdravotnické pomoci a pfip. zasobovani. Realizovana stavba kanalizace nebude produkovat
Zadny odpad.

Obec Psary v poslednich letech feSi problémy s nedostate€nou kapacitou stokové sité a to
pfedevS§im na kmenové stoce ,A". Pfi vyraznych deStovych udalostech a zvySenych
pratocich v kanalizaci dochazi v dusledku vzniku zpétného vzduti k zatapéni jednotlivych
nemovitosti prostfednictvim kanalizaénich pfipojek v dolni &asti obce. Pfi extrémnich
srazkovych uhrnech nasledné dochazi ke zvySeni urovné hladiny odpadni vody nad
uroveni terénu a jejimu vyronu na povrch pozemni komunikace, pfilehlych pozemku a objektu
uzivanych k bydleni. Tyto skuteCnosti nijak nepfispivaji ke kvalité bydleni a Zivotniho
prostfedi v zajmovém uzemi. Realizovana stavba bude mit po svém dokonceni na Zivotni
prostfedi kladny vliv.

Realizaci objektll dojde ke zlepSeni podminek k bydleni a Zivotniho prostfedi v lokalité.
Stavba pfispéje i ke zlepSeni vybavenosti obyvatelstva a umozni dalSi rozvoj lokality. Stavba
oddilné splaskové kanalizace nezméni podzemni odtokové poméry v obci.
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Odstranéni nebo omezeni oéekavanych nepfiznivych vlivi:
Pfi realizaci stavby |Ize omezit nepfiznivé vlivy nasledovné:
= V zastavéné Casti budou vykopy provadény v kratSich usecich.
= Ve stisnénych prostorovych podminkach pfi provadéni omezit mechanizaci
= Povrchy dotéeného Uzemi budou uvedeny do puvodniho stavu bezprostfedné po
dokon&eni montaze, zkousce vodotésnosti a zasypu.

B.1.J. POZADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KACENi DREVIN

Stavba kanalizace nema zvlastni pozadavky na asanace a demolice. Z duvodu stisnénych
prostorovych podminek mezi garazi a objektem C.p. 17 a stavajiciho vedeni splaskové a
destové kanalizace v ulici Sportovni bude nutné vyjmout a odstranit potrubi stoky ,A“ PVC
DN 300 v délce 187,2 m véetné vSech kanalizaénich Sachet v dané ulici — 5 ks. V dané ulici
bude nutné provést v soub&hu s trasou stavby pfeloZzku savajici deStové kanalizace v délce
cca 50,3 m (pfedpokladany profil PVC DN250). V ramci stavby noveho mostku ev.¢. 105-002
bude odstranéno potrubi stoky ,A“ PVC DN 300 v délce 39,0 m. V ramci pfepojovani uli¢nich
stok budou odstranény nutné délky starého potrubi PVC a nékteré kanalizaCni Sachty.
Odstranény material bude odvezen na skladku.

V ulici Sportovni bude bé&hem vystavby provedeno provizorni propojeni (bypass) mezi
Sachtami stavebnich Useku s pfeerpavanim dle aktualniho mnozstvi pfivadénych odpadnich
vod. ZvySené preCerpavani se oCekava v dobé vyraznéjSich srazkovych uhrna.

Stavajici stoka ,A“ pod silnici €. [I/105 bude ponechana jako splaskova, do niz zlistanou
napojeny kanalizaCni pfipojky z nemovitosti blize situovanych v ulici Prazska — Psarska ke
stoce A"

Stavba je situovana z prevazné Casti pod komunikacemi. V rdmci stavby se nepfedpoklada
kaceni vzrostlych stromd. Podél Upati valu je trasa vedena v blizkosti vzrostlych stromu.
Trasa je navrzena pokud mozno co nejdale od stromu, aby pfipadné dopady na vzrostlé
stromy (kofenové systémy) byly co nejmensi.

B.1.K. POZADAVKY NA MAXIMALNi DOCASNE A TRVALE ZABORY
ZEMEDELSKEHO PUDNIHO FONDU NEBO POZEMKU URCENYCH
K PLNENI FUNKCE LESA

Doba vystavby zadného stavebniho objektu kanalizace nepfesahne 1 rok. Neni proto nutné
Zadat o vyjmuti ze ZPF v mistech, kde je stoka vedena pfes trvaly travni porost. Cast stavby
zasahuje do ZPF — jedna se o parcely:

= 583/93, 583/72, 583/77, 558/3 (k.u. Psary)
evidované jako orna plda o celkové plose 1 437 m?, z toho dotéeno stavbou 167 m?,
= 85/1 (k.u. Psary)
s vyuzitim trvaly travni porost o celkové ploSe 1 480 m?, z toho dotéeno stavbou cca 76 m2.

Predpokladany celkovy rozsah do¢asného zaboru ZPF je cca 243 m?2,

Vzhledem k charakteru stavby neni pfedpokladan trvaly zabor. Po provedeni stavebnich
praci budou povrchy uvedeny do plvodniho stavu. Sejmuti ornice se predpoklada na v§ech
usecich stoky, které jsou situovany v plochach orné puady nebo s trvalym zatravnénim.
Sejmuti ornice bude provedeno do hloubky 0,2 m. Zpétné pak tato ornice bude ve stejnych
usecich rozprostrena.

Na pozemcich 85/1, 583/93 a 583/72 je trasa stoky vedena ve vozovce mistni komunikace.
Zde se nepfedpoklada zadné sejmuti ornice.
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B.1.L. UZEMNE TECHNICKE PODMINKY — ZEJMENA MOZNOST
NAPOJENI NA STAVAJICi DOPRAVNI A TECHNICKOU
INFRASTRUKTURU, MOZNOST BEZBARIEROVEHO PRISTUPU
K NAVRHOVANE STAVBE

B.1.L.1. Moznost napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu

Stavba je pfistupna po vefejnych komunikacich. Pfijezdy na stavenisté budou feSeny po
stavajicich statnich silnicich a mistnich komunikacich.

Pro dopravu rozhodujicich materiall Ize vyuzit zejména dalnici D1 Praha — Brno a prazsky
okruh DO a dale za exitem 82 Jesenice nasledné vyuzit silnici Il. tfidy €. 105 pfes Dolni
Jir€any. Dale je pak mozné vyuzit dostatecné Siroké mistni komunikace v obci s asfaltovym
povrchem. VySe uvedené silnice jsou dostate¢né Siroké a unosné pro dopravu veskerého
stavebniho materialu pro realizaci kanalizaci.

Mechanizaéni prostfedky potfebné pro zemni a montazni prace budou v dobé necinnosti
parkovany ve vyhrazenych prostorech. Ve vSech pfipadech vyjezdu z pruhu stavenisté je
nutno dasledné dbat na dgistotu povrchu vozovky a v pfipadech jejiho znecisténi na
neodkladném odstranéni tohoto znecisténi.

B.1.L.2.Moznost napojeni na stavajici technickou infrastrukturu

Stavba bude probihat na Uzemi obce, kde na vétsiné plochach existuji stavajici inzenyrské
sité, které je mozno pro stavbu, po dohodé s vlastniky, vyuZzivat.

Voda pro zkousky vodotésnosti bude pfivazena v cisternach, variantné je mozné vyuZzit
stavajici vodovodni systém (hydranty apod.). Voda pro socialni zafizeni — mobilni burky
(nejnutnéj§i mnozstvi) bude dovezena v cisterné, variantné je mozné vyuzit stavajici
vodovodni systém (hydranty apod.).

Spotieba elektrické energie se pfedpoklada pouze pfi vyskytu podzemni vody, pfi jejim
preCerpavani a pfi pfeCerpavani splaskovych vod béhem vystavby formou bypassu v ulici
Sportovni. Spotieba elektrické energie neni vyznamnym parametrem této stavby a je velmi
obtizné odhadnutelna. Zavisi na rychlosti provadéni vlastni stavby.

Spotfeba paliv béhem vystavby se nepfedpoklada.

B.1.M. VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY, PODMINUJICi, VYVOLANE A
SOUVISEJICI INVESTICE

Souvisejici investice jsou souc€asti této PD. Navrhovana stavba nevyzaduje zadné souvisejici
investice kromé pfepojeni stavajicich uliCnich stok a kanaliza¢nich pfipojek v okoli stavby.

Souvisejici investice zahrnuiji:
1) prepojeni stoky A a B (ulice Jilovska - Na Navsi)
2) prepojeni vytlaku Dt (ulice Kutna — Na Navsi)
3) prepojeni stoky C (ulice Pod Vapenkou)
4) prepojeni stoky A1 (ulice Na Strani)
5) prepojeni stoky F (ulice Prazska)
6) pfepojeni kanalizacnich pfipojek, pfipadné vysazeni novych odbocek
7) prelozka deStové kanalizace (ulice Sportovni)

Vysazeni novych odbocek pfihlizi k platnému uzemnimu planu, ktery pocita s vystavbou
novych objektl ur¢enych k bydleni. Jedna se o parcelu €. 583/36 a 1135 (k.u. Psary).
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Podminujici investice se nepfedpokladaji. Stavba oddilné splaskové kanalizace v obci Psary
je véak sama ,vynucena“ planovanou stavbou nového povrchu vozovky statni komunikace &.
[1/105 v intravilanu obce, v useku hlavniho kanalizacniho sbérace ,A“. S touto stavbou ,I1/105
Psary, pritah® bude nutné koordinovat staveni prace a etapizaci stavby. V prostoru kfizeni
se Sulickym potokem bude proto kanalizace vedena v navrzené trase pielozky v novém
télese mostu ev.¢. 105-002.

Pfesné terminy stavby nejsou v sou¢asné dobé& znami, budou uréeny vybérovym Fizenim na
dodavatele stavby. Piedpoklada se, Ze stavba bude zahajena v roce 2019. Orientaéné jsou
terminy stanoveny nasledovné:

= zahajeni stavby 02/2019 (odhad)
= ukonceni stavby 12/2019 (odhad)
= doba vystavby 10 mésicu (odhad)

B.1.N. SEZNAM POZEMKU PODKLE KATASTRU NEMOVITOSTI, NA
KTERYCH SE STAVBA PROVADI

Tato &ast je podrobné FfeSena v majetkopravnim elaboratu.

Dotéené pozemky v katastralnim uzemi Dolni Jir€any: 660/1, 646/4, st.¢. 82/1, 650

Dotéené pozemky v katastralnim uUzemi Psary: 1092/1, 1089/13, 1089/12, 1089/2, 1111,
1089/9, 85/5, 85/2, 85/1, 583/93, 583/72, 583/77, 558/3, 22/7, 558/5

Seznam sousednich pozemku v katastralnim tUzemi Dolni Jiréany: 581/1, 581/7, 581/8, 585,
579, 583, 646/1, 558/15, 558/14, 586/1, 646/2, 589/22, 589/14, 587/1, 594/10, 594/4, 589/8,
st. 153, 594/5, 589/3, st. 99, 589/5, 594/2, 589/10, st. 120, 589/4, 594/8, st.93/2, st.93/1, st.
132, 589/13, 589/21, 589/6, 589/16, 589/15, st. 379/1, 594/9, 596, st. 41

Seznam sousednich pozemku v katastralnim Gzemi Psary: 1115, st.69/1, 153/1, st. 68, st.
108, 153/2, 153/9, 132/1, st. 99, st. 94, st. 102, st. 95, 131/2, 131/1, 1071/2, 130, st. 66,
127/4, 1089/18, st. 29/1, 127/1, st. 48, 119/2, st. 46, st. 187, 1142, 72/1, 1135, 73/1, 117, st.
43, 111, st.40/1, 74, st.40/2, st. 39, 75, st.36/2, 1089/10, 107, st. 37/3, 85/3, st. 494, 85/4, st.
590, st.56/3, st.56/1, 1120, st. 604, 22/3, 22/8, 22/5, 22/1, 583/78, 1121, 87, 583/37, 583/36,
583/92, 583/73, 583/107, 583/39, 581, 583/70, 558/7, 1106/1, 558/2, 558/4.

Pro zafizeni stavenisté vytipuje vhodny pozemek zhotovitel ve spolupraci s obci Psary.

B.1.0. SEZNAM POZEMKU PODKLE KATASTRU NEMOVITOSTI, NA
KTERYCH VZNIKNE OCHRANNE NEBO BEZPECNOSTNI PASMO

Ochranné pasmo stavby kanalizace se dotkne nasledujicich pozemku v katastralnim uzemi
Dolni Jir€any:

660/1, 646/4, st.€. 82/1, 650, 594/9

Ochranné pasmo stavby kanalizace se dotkne nasledujicich pozemku v katastralnim uzemi
Psary: 1092/1, 1089/13, 1089/12, 1089/2, 1111, 1089/9, 85/5, 85/2, 85/1, 583/93, 583/72,
583/77, 558/3, 22/7, 558/5, 127/4, 583/108
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B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

V pfipadé kanalizace se jedna o liniovou podzemni stavbu. Trasy navrhovanych objektd jsou
situovany do silnice, mistnich komunikaci a cest se zpevnénym (asfalt) povrchem, &asteéné
pak i do zelené pfipadné chodniku. Kanaliza¢ni fady jsou navrzeny tak, aby splfiovaly
pozadavky pfislusnych CSN (zejména CSN 73 3050 (i kdyZ norma uz neni v platnosti), CSN
756101, CSN 75 6110) na prostorovou Upravu podzemnich vedeni.

Zafizeni stavenisté je navrZzeno umistit v intravildnu obce Psary, vybrany zhotovitel ve
spolupraci s investorem vytipuje vhodné pozemek vyuzitelny pro zafizeni stavenisté.
Prebyte€na zemina, ktera se nevyuzije na zasyp spolu s plvodnim materidlem, bude
odvezena na nejbliz8i skladku predpokladana vzdalenost skladky do 7 km (pfedpoklad
skladka Jilové u Prahy).

Predpoklada se, ze Satny a kancelafe budou umistény v mobilnich bunikach (maringotkach)
zhotovitele. S ubytovanim pracovnikl se neuvazuje, pfedpoklada se kazdodenni dojizdéni
na stavbu. Zvlastni vyrobni zafizeni se neuvazuje. Telefonické spojeni — mobilni telefony
zhotovitele. S pfivedenim ostatnich médii na staveni§té neni uvazovano.

B.2.1 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJIHO UZiVANI

Ugelem stavby je zajisténi odvedeni splaskovych vod od nemovitosti do stavajiciho
kanaliza¢niho systému obce, ktery je zakon&en kapacitni Cistirnou odpadnich vod.

Na vybudované stoky budou b&hem vystavby pfepojeny stavajici pfipojky pfipadné napojeny
nékteré nemovitosti novymi kanalizaénimi pfipojkami. Kanalizaéni fady budou ulozeny do
silnice, mistnich komunikaci, chodniku a do zelené. Budouci provoz kanalizaéni sité bude
automaticky.

Stavbou budou dot&eny nezastavéné pozemky.

B.2.1.A. Nova stavba nebo zména dokonéené stavby

Jedna se o novostavbu, pfiemz v nékterych mistech dojde ke zméné stavajici stavby
(pfelozka destové kanalizace, Uprava Casti stavajici kanalizace).

B.2.1.B. Ugel uzivani stavby

Ugelem stavby splaskové kanalizace je odvedeni splaskovych vod od stavajicich nemovitosti
v lokalité, systém je navrzen i s ohledem na budouci vystavbu v misté a navazujici
kanaliza¢ni systémy v okoli obce Psary.

Stavba pfispéje ke zlepSeni vybavenosti obyvatelstva, nebude hydraulicky pFetézovana
splaskova kanalizace a umozni dalSi rozvoj lokality.

B.2.1.C. Trvala nebo do¢asna stavba

Svym charakterem se jedna o stavbu trvalou.
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B.2.1.D. Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych
pozadavki na stavby a technickych pozadavkt zabezpecujicich
bezbariérové uzivani stavby

Veskeré materidly pouzité pfi stavbé musi byt v souladu se zakonem ¢&.22/1997 Sb.
v platném znéni a navazujicimi predpisy (Nafizenim vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se
stanovi technické poZadavky na vybrané stavebni vyrobky, atd.) v plathném znéni. Vyrobky
musi byt vyrabény dle platnych evropskych, pfipadné ¢&eskych norem a musi byt
certifikovany pro Ceskou republiku.

Podminkou pro uvolnéni materialu pro jeho zabudovani do Dila bude dolozeni dokladu
o posouzeni shody vyrobku.

Stavba musi byt dale v souladu s Vyhlaskou €. 268/2009 Sbh. ve znéni pozdéjSich predpisu.
V pripadé liniové stavby kanalizace se jedna hlavné o dodrzeni §6 Pripojeni staveb na sité
technického vybaveni, §8 Zakladni poZadavky, §9 Mechanicka odolnost a stabilita,
§10 Vdeobecné poZadavky pro ochranu zdravi, zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho
prostredi, §14 Ochrana proti hluku a vibracim, §15 Bezpecnost pfi provadéni a uzivani
staveb, §17 Odstrariovani staveb, §18 Zakladani staveb, §33 KanalizaCni pripojky a vnitini
kanalizace.

V pfipadé liniové stavby kanalizace se jedna hlavné o dodrzeni §6 Pripojeni staveb na sité
technického vybaveni odst. (6), §9 Mechanicka odolnost a stabilita, §15 Bezpecnost pri
provadéni a uzZivani staveb odst. (2) a (3), §17 Odstrariovani staveb, §18 Zakladani staveb,
§32 Vodovodni pripojky a vnitfni rozvody, §33 Kanalizacni pfipojky a vnitini kanalizace.

Pfi navrhu a stavbé musi byt dodrZzeny m.j. i nasledujici zakony a vyhlasky:

Zakon ¢&. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu, §11 Obecné
technické pozadavky na vystavbu vodovodu a §12 Obecné technické pozadavky na
vystavbu kanalizaci.

Vyhlaska ¢&. 428/2001 Sb., kterou se provadi zakon ¢&. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacich pro vefejnou potiebu, C¢ast sedma §15 Technické pozZadavky na stavbu
kanalizace a ¢ast osma, oddil druhy §19 Pozadavky na projektovou dokumentaci, vystavbu a
provoz stokové sité.

Stavba kanalizace a vodovodu nebude vyuzivana osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace ani nezméni podminky jejich pohybu v dotéeném tuzemi.

Projekt byl zpracovan v souladu s platnymi nize uvedenymi CSN, TNV a bezpe&nostnimi
predpisy a zvyklostmi v dobé zpracovani dokumentace (viz téz kapitola 0).

CSN 74 3282 Ocelové zebfiky. Zakladni ustanoveni

CSN 73 0600 Ochrana staveb proti vodé. Hydroizolace

CSN 73 1001 Zakladani staveb. Zakladova puda pod plosnymi zaklady

CSN 73 1201 Navrhovani betonovych konstrukci

CSN 73 1208 Navrhovani betonovych konstrukci vodohospodarskych objekt(

CSN EN 13670 Provadéni betonovych konstrukci

CSN 73 1311 ZkouS$eni betonové smési a betonu

CSN 73 2400 Provadéni a kontrola betonovych konstrukci

CSN EN 206-1 Beton — Cast 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

CSN EN 124 Poklopy a vtokové mfize pro dopravni plochy

CSN EN 13101 Stupadla pro podzemni vstupni Sachty

CSN EN 14396 Zebfiky pevné zabudované v $achtach

TVN 75 0747 Ochranna zabradli na objektech vodovodu a kanalizaci

TNV 75 0748 Zebriky na objektech vodovodii a kanalizaci

CSN 75 5401 Navrhovéani vodovodniho potrubi

CSN 75 6101 Stokové sité a kanalizaéni pFipojky

CSN EN 476 VSeobecné pozadavky na stavebni dilce stok a kanalizaCnich pfipojek
gravitacnich systému

CSN 75 6909 Zkous$ky vodotésnosti stok
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TNV 75 6910
TNV 75 6911

TNV 75 6925

CSN EN 1610
CSN EN 752

CSN 75 0905
TNV 75 5402

TNV 75 5410

CSN 72 1511
CSN 73 0035
CSN 73 0037
CSN 73 0202
CSN 73 0422
CSN 73 0660
CSN 73 0873
CSN 73 1208
CSN 73 6005
CSN 73 6221
CSN 74 3282
CSN EN 805

CSN 73 6006

Zkousky kanaliza¢nich objektl a zafizeni

Provozni fad kanalizace

Obsluha a udrzba stokovych siti

Provadéni stok a kanalizaénich pfipojek a jejich zkouseni
Venkovni systémy stokovych siti a kanalizanich pfipojek
Zkousky vodotésnosti vodovodnich a kanaliza&nich nadrzi
Vystavba vodovodniho potrubi

Bloky vodovodnich potrubi

Kamenivo pro stavebni uCely. Technické pozadavky

Zatizeni stavebnich konstrukci

Zemni tlak na stavebni konstrukce

Presnost geometrickych parametr( ve vystavbé. Zakladni ustanoveni
Pfesnost vytyCovani liniovych a ploSnych stavebnich objektu
Ochrana staveb proti vodé

Pozarni bezpecCnost staveb

Navrhovani betonovych konstrukci vodohospodarskych objekt(
Prostorové usporadani siti technického vybaveni

Objekty na stokovych sitich. Cerpaci stanice OV

Ocelové zebfiky. Zakladni ustanoveni

Vodarenstvi — PoZadavky na vnéjsi sité a jejich soucasti
Vystrazné félie k identifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni

VSechny zmény oproti projektu stavby musi byt na stavbé vyznaleny do jednoho paré
projektu a pfedloZeny pfi kolaudaci.

VSeobecné poZadavky na jednotlivé objekty jsou uvedeny v Technické zpravé a na
vykresech v ¢asti D. Dokumentace objektu.

B.2.1.E. Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organt

Pfipominky a pozadavky dot&enych organl jsou uvedeny v pfiloze projektové dokumentace
E. Doklady — vyjadieni dot€enych organizaci.
Podminky z vyjadfeni dotéenych organu jsou zapracovany prevazné v ramci pfilohy D.
Dokumentace objektt a technologickych zafizeni, dale v ramci pfilohy C — situace stavby a
v ramci pfilohy B. Souhrnna technicka zprava.

B.2.1.F.Ochrana stavby podle jinych pravnich predpisti

Stavba splaskové kanalizace se pfimo nedotyka kulturnich pamatek.

Protoze se jedna o Uzemi s potencialnimi moznymi archeologickymi nalezy, v souladu se

znénim zakona €.20/1987 Sb. O statni pamatkové pédi, zak.¢.242/1992 Sb., zak.€.50/1976 a

jeho novel a dalSich zdkonnych norem je tfeba dodrzet tyto podminky:

o oznamit v dob& zaméru stavebni &innost Archeologickému ustavu AV CR a umoznit
jemu nebo jiné opravnéné organizaci provedeni zachranného archeologického
prizkumu, o jehoz podminkach je povinen investor uzavfit dohodu s opravnénou

organizaci.

o o archeologickém nalezu, ktery nebyl u€inén pfi provadéni archeologickych vyzkumu,
musi byt uéinéno oznameni Archeologickému ustavu, nebo nejbliZzSimu muzeu.
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Obci protéka Zahoransky potok (IDVT 10261898) a jeho levobfezni pfitok — Sulicky potok
(IDVT 10240991). Obé vodoteCe spadaji do povodi Vitavy a jsou pod spravou statniho
podniku Lesy CR. Zahofansky potok je recipientem &istirny odpadnich vod Psary. Lokalita
vystavby kanalizace se nachazi v pfevazné ¢asti mimo zaplavové Uzemi.

Stavba je v8ak situovana v blizkosti stanoveného (dle Uzemniho planu obce) zaplavového
uzemi Zahofanského potoku. Trasa stavby dvakrat kfizi zaplavové uzemi ve staniCeni cca
0,565 km (levostranny pfitok — Sulicky potok) a cca 1,093 km (jedna se o zatrubnénou Cast
Zahotanského potoku pod silnici &. 11/105). Pfed arealem COV Psary se v zaplavovém Gzemi
nachazi kratky usek navrzené stavby.

Nazev vodniho toku: Zahoransky potok

Spravce vodniho toku Lesy Ceské republiky, statni podnik
Délka vodniho toku: 14,0 km

Identifikator vodniho toku 10261898

Spravce povodi Povodi Vlitavy, statni podnik

Cislo hydrologického pofadi 1-09-04-002

Pritoky: bezejmenny pfitok - pravobiezni

Sulicky potok — levobfezni

Stavba se nenachazi v poddolovaném uUzemi, ani v Uzemi ohrozeném sesuvy. V blizkosti
stavby se nachazi staré dulni dilo Radlicka Stola (cca 2,5 km).

Navrh ochranného pasma kanalizace a pfipojek téchto siti bude proveden dle zakona
274/2001 Sb. Ochranna pasma jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti od vnéjsiho lice
stény potrubi kanalizace na kazdou stranu do priméru 500 mm vcéetné 1,5 m; nad primér
600 mm je 2,5 m; v pfipadé pfipojek pak 0,75 m.

B.2.1.G. Navrhované parametry stavby — zastavéna plocha, obestavény
prostor, uzitna plocha, pocet funkéni jednotek a jejich velikosti apod.

Jedna se o liniovou stavbu — kanalizaCni stoky a souvisejici objekty. Objekty jsou navrzeny
tak, aby splnovaly pozadavky prislusnych CSN (zejména CSN EN 1610, CSN 75 6101, CSN
73 6005, CSN 75 2130, CSN 75 5401, TNV 75 5401, CSN 01 3462).

Predpoklada se, ze provoz kanalizace, v&etné jeho udrzby, sledovani, provadéni oprav atd.
bude provadét specializovana firma — provozovatel vodovodu a kanalizace v obci Psary
Predpoklada se, ze tato firma bude provadét:

e Kontrolu celého zafizeni, a to jednak dalkovym sledovanim ¢innosti systému, jednak
pochuzkou k tomu uréeného pracovnika a fyzickou kontrolou zafizeni a jeho chodu.

e Opravy zafizeni a vnéjSich trubnich systéma.
Nepfedpoklada se nutnost navySeni fondu pracovni doby v souvislosti s vystavbou
kanalizace.

B.2.1.H. Zakladni bilance stavby — potieby médii a hmot, hospodareni
s dest'ovou vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadul a
emisi, tfida energetické naroénosti budov
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B.2.1.H.1. Potfeby a spotfeby médii a hmot

Stavba kanalizace slouzi k odvedeni splaskovych vod. Stavba po svém dokonéeni bude bez
naroku na spotfebu energii a hmot.

B.2.1.H.2. Hospodareni s deStovou vodou
Stavba neméni souc¢asny zplsob odvadéni srazkovych vod.

B.2.1.H.3. Celkové produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi apod.
Dokoncena stavba sama o sobé neprodukuje odpady, emise apod.

B.2.1.H.4. Tfida energetické naro¢nosti budov
Netyka se stavby kanalizace

B.2.1.l. Zakladni predpoklady vystavby — €asové udaje o realizaci stavby,
¢lenéni na etapy

B.2.1.1.1. Casové udaje o realizaci

Pfesné terminy nejsou v souCasné dobé znami, budou urCeny vybérovym fizenim na
dodavatele stavby. Pfedpoklada se, Ze stavba bude zahajena v roce 2019-2020. Orientaéné
jsou terminy stanoveny nasledovné:

zahajeni stavby 02/2019 (odhad)
ukonceni stavby 12/2019 (odhad)
doba vystavby 10 mésicu (odhad)

B.2.1.1.2. Clenéni na etapy

Predpoklada se, Ze stavba bude provedena v ramci minimalné 2 etap.

1. etapa praci: &ast stoky od COV az po kfizovatku ulic Sportovni a Psarska.

2. etapa praci lokalizace stoky v pozemku SUS — nutna koordinace s projektem rekonstrukce
komunikace.

Je mozné, Ze poradi etap pfi realizaci bude prohozeno s ohledem na pfedpokladany postup
rekonstrukce silnice.

Z 3668/002 04/2018 str. 21



KANALIZACE PSARY - PATERNI SBERAC
B. Souhrnna technicka zprava
Dokumentace k Zadosti o vydani stavebniho povoleni DSP/DPS

B.2.1.J. Orientaéni naklady stavby

Veskeré ceny jsou uvedeny bez DPH. Tento pfehled nakladd je orienta¢ni a bude vyrazné
zpfesnén na zakladé soutéZe na zhotovitele stavby

1. Naklady na projektové a prizkumné prace 540 000 K¢

2. Provozni soubory neni v PD K¢

3. Stavebni objekty neni v PD K¢

4. Inzenyrské objekty 18 000 000 K¢

5. Vedlejsi naklady (ZS), vyty€eni, DIO 455 000 K¢&

6. Naklady na prace provadéné jinymi nez stavebnimi

a montaznimi organizacemi, naklady na patenty a licence neuvazuje se

7. Nepredvidané naklady 650 000 K¢

8. Ostatni naklady (vé&cna bfemena, I1C) 130 000 K&

9. PFispévky jinym investorim

(KSUS — bude upraveno dle smlouvy s KSUS) 250 000 K&

Celkové naklady (bez DPH) 20 025 000 K¢

Celkové naklady s DPH (21%) cca 24 230 000 Ké
B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

B.2.2.A. Urbanismus - izemni regulace, kompozice prostorového reseni

Nové navrZena kanalizace je inzenyrska podzemni stavba, bez zvlastnich urbanistickych
narokl. Stavebné-technické feSeni je dano ucelem stavby a stavajicimi spadovymi poméry a
konfiguraci terénu v uzemi.

B.2.2.B. Architektonické reSeni - kompozice tvarového reseni, materialové a
barevné reseni

Urbanistické a architektonické FeSeni je dano zastavbou a konfiguraci terénu v daném
uzemi.

V pfipadé kanalizace se jedna se o liniovou stavbu bez nadzemnich objektl — zvlastni
pozadavky na architektonické feSeni nejsou. VeSkeré objekty kanalizace budou osazeny pod
urovni terénu. VySkové osazeni poklopl v pozemnich komunikacich musi odpovidat povrchu
vozovky nebo terénu v misté osazeni (poklopy Sachet budou osazeny v niveleté vozovky).

Material kanalizace je hladkost&nné PVC SN 12 - dimenze DN 150 - 600 (D160-630). Sachty
— betonové prefabrikované.

B.2.3 CELKOVE PROVOZNi RESENi, TECHNOLOGIE VYROBY

Jedna se o vystavbu kanalizacnich fadu zajistujici odvedeni splaskové vody od nemovitosti
do kanaliza¢niho systému zakon€eného kapacitni COV Psary.
Soucasti stavby nejsou provozni ani technologicka zafizeni.
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B.2.4 BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY

Netyka se stavby spladkové kanalizace Stavba po dokonéeni nebude ménit moznosti uzivani
stavajicich vefejné pfistupnych ploch.

B.2.5 BEZPECNOST PRI UZiVANi STAVBY

Bezpecnost stavby béhem jejiho provozu bude zajisténa jejim provedenim v souladu
s prislusnymi CSN a TNV.

B.2.6 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

B.2.6.A. Stavebni reseni

Stavebné-technické feseni je dano ucelem stavby, provedenim kanaliza¢nich fadl a dalSich
objektu a stavajicimi spadovymi poméry v izemi.

Jednd se o vybudovani gravitatni splaskové kanalizace, vedené v silnici, v mistnich
komunikacich s asfaltovym krytem, v zeleni a v chodniku. Minimalni kryti potrubi splaskové

kanalizace vkomunikaci bude 1,8m, vzeleni pak 1,2 m vsouladu s CSN 73 6005,
CSN EN 805 a CSN 75 5401.

Celkova délka kanalizace vcetné prepojeni pripojek 12355 m. Material kanalizace je
hladkosténné PVC SN 12 - dimenze DN 150 - 600 (D160-630). Sachty — betonové
prefabrikované.

B.2.6.B.Konstrukéni a materialové reseni

Gravitaéni ¢ast potrubi z PVC SN 12 DN 150 - 600 mm.

Revizni Sachty jsou navrzeny betonové prefabrikované — poklopy zatizeni dle lokalizace a
podle typu povrchu v misté.

Potrubi kanalizace bude ukladano do piskového loze s bo¢nim a krycim Stérkopiskovym
obsypem do urovné 300 mm nad vrcholem potrubi. Pfipojky budou pfepojovany pres
navrtavaci odbocky.

Blize viz Cast D.

B.2.6.C. Mechanicka odolnost a stabilita

Staticky vypocet uloZeni potrubi kanalizace nebyl provadén — uloZeni pro navrzené zpusoby
provadéni, hloubky v trase a profil kanalizace bezpe¢né vyhovuje.

B.2.6.D. Pozadavky na zpracovani dodavatelské dokumentace stavby

Nutnost zpracovani dodavatelské dokumentace se nepfedpoklada v pripadé kanalizaCnich
fadl. Dodavatel v8ak po realizaci stavby zajisti na své naklady geodetické zaméreni
skute¢ného stavu a provedeni dokumentace skute¢ného provedeni.

B.2.7 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A
TECHNOLOGICKYCH ZARIZENi

Soucasti stavby nejsou technologicka zafizeni.
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B.2.7.A. Technické reSeni

Neni feSeno s ohledem na charakter stavby.

B.2.7.B. Vycet technickych a technologickych zarizeni

Soucasti stavby nejsou technologicka zafizeni.

B.2.8 ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI

V nasledujicich bodech je proveden struény popis koncepce pozarni bezpecnosti z hlediska
pfedpokladaného stavebniho feSeni a zpusobu vyuziti stavby.

e Reseni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpeéného prostoru
Vzhledem k charakteru stavby se nepfedpoklada.

e Reseni evakuace osob a zvifat
Vzhledem k charakteru stavby se nepfedpoklada.

o Navrzeni zdroju pozarni vody, popfipadé jinych hasebnich latek
Vzhledem k charakteru stavby se nepfedpoklada po jejim dokon&eni zadné pozarni riziko.

e Vybaveni stavby vyhrazenymi pozarné bezpecnostnimi zafizenimi
Vzhledem k charakteru stavby se nepfedpoklada.

e Reseni pristupovych komunikaci a nastupnich ploch pro pozarni techniku
Pristupové komunikace vyuZzitelné pro pozZarni techniku odpovidaji pfijezdovym komunikacim
pro celou liniovou stavbu.

e Zabezpecleni stavby €i Uzemi stavbou pozZarni ochrany
Vzhledem k charakteru stavby se nepfedpoklada zajisténi stavby stavbou pozarni ochrany.
Ani z hlediska civilni obrany nejsou na stavbu kladeny zvlastni pozadavky.

B.2.9 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA

Kritéria tepelné technického hodnoceni stavby nebyla s ohledem na charakter stavby feSena.

Stavba bude probihat na uzemi obce, kde na nékterych plochach existuji stavajici
inzenyrské sité, které je mozno pro stavbu vyuzivat. Pro vystavbu na trase kanalizace bude
mozné pfipojeni z mistni rozvodné sité nn nebo pouziti mobilniho zafizeni (diesselagregat).
Voda pro zkousky vodotésnosti bude pfivazena v cisternach, variantné je mozné vyuZzit
stavajici vodovodni systém (hydranty apod.). Voda pro socialni zafizeni — mobilni buriky
(nejnutnéjSi mnozstvi) bude dovezena v cisterné.

Spotieba el. energie se pfedpoklada pouze pfi vyskytu podzemni vody a pfi jejim
preCerpavani a dale pfi preCerpavani splaskovych vod v mistech napojeni na stavajici
kanalizaCni systém. Spotfeba elektrické energie neni vyznamnym parametrem této stavby a
je velmi obtizné odhadnutelna. Spotfeba energie vyrazné& zavisi na rychlosti provadéni
stavby.

Spotfeba paliv béhem vystavby se nepfedpoklada.

B.210  .HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA
PRACOVNi A KOMUNALN{ PROSTREDI

Zasady feSeni mikroklima, zasady ochrany pfed Sifenim hluku a vibraci.
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Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s vyhlaskou ¢&is. 48/1982 Sb, vyhlaskou
Cis. 499/2006 v platném znéni dle vyhlasky.405/2017 Sb.

Pfed zahajenim zemnich praci je nutno vytycit veSkera podzemni vedeni. V pribéhu stavby
je nutné dodrzovat bezpecnostni predpisy, pfedpisy pro prace na elektrickych zafizenich,
predpisy pro obsluhu a praci na elektrickych pfistrojich a rozvadécich a pFedpisy pro
svarovani. Klade se dlraz hlavné na zajisténi vykopovych praci — bezpetné pazeni a
zajisténi bezpecnosti pracovnikl ve vykopu. V misté praci v ochranném pasmu NN a VN
linky se upozorfiuje na zvy$enou opatrnost pfi provadéni a dodrzovani piedpist dle CSN EN
50110-1 a ostatnich.

Pfi vystavbé a nasledném provozu musi byt vytvofeny podminky pro dodrzovani zasad
ochrany a bezpecnosti prace v souladu s nafizenim vilady €. 362/2005 Sb. a nafizenim vlady
€. 591/2006 Sb. Vyhlaska stanovi pozadavky k zajisténi bezpecCnosti prace a technickych
zarizeni a ochranu zdravi na stavenisti.

Vyhlaska se vztahuje na pravnické a fyzické osoby, které provadéji stavebni prace a jejich
pracovniky. Zvlasté exponovana mista pfi vystavbé akce jsou pfi provadéni zemnich praci a
manipulaci s potrubim. Jedté pfed zahajenim praci musi byt vSichni pracovnici seznameni
s bezpec€nostnimi pfedpisy a pouceni o pouzivani ochrannych pomdcek.

B.2.10.1 Zasady feSeni parametra stavby

B.2.10.1.1  Vétrani
S ohledem na charakter stavby se nefeSi.

B.2.10.1.2  Vytapéni
S ohledem na charakter stavby se nefeSi.

B.2.10.1.3  Osvétleni
S ohledem na charakter stavby se nefesi.

B.2.10.1.4 Zasobovani vodou
Po dokonceni stavby se zasobeni vodou nepiedpoklada.

B.2.10.1.5 Odpady
Dokoncena stavba sama o sobé& neprodukuje odpady, emise, apod.

B.2.10.2 Zasady fesSeni vlivu stavby na okoli
B.2.10.2.1 Vibrace
Dokonc¢ena stavba nebude zdrojem vibraci.

B.2.10.2.2  Hluk
Dokonc¢ena stavba nebude zdrojem hluku.

B.2.10.2.3 PraSnost
Dokonc¢ena stavba nebude zdrojem prachu.
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B.211 _ ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNiMI UCINKY
VNEJSIHO PROSTREDI

Stavba bude provadéna v zastavéné ¢asti obce. V prubéhu stavby dojde ke kratkodobému
zhorSeni Zzivotniho prostfedi v okoli komunikaci, ve kterych bude probihat vystavba
kanaliza¢nich fadu. Po dokon&eni stavby nebude stavba kanalizace své okoli ovliviiovat
hlukem.

B.2.11.A. Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Vzhledem k charakteru stavby spladkové kanalizace, pouzitym materialim a technologiim
liniové podzemni stavba neni vyznamny vliv pfipadného pronikani radonu z podlazi.
S ohledem na charakter stavby se nefesi. Stavba nema obytné ani pobytové mistnosti.

B.2.11.B. Ochrana pred bludnymi proudy

Existence bludnych proudd se nepfedpoklada. Ochrana je zajiSténa materialovym
provedenim stavby — potrubi kanalizace z PVC, betonové Sachty, standardni kanaliza¢ni

poklopy.

B.2.11.C. Ochrana pred technickou seizmicitou

Vzhledem k charakteru stavby a jeji lokalizaci neni seizmicita vyznamny vliv ovliviujici
stavbu.
Zvysena seizmicita se v daném uzemi nepfedpoklada.

B.2.11.D. Ochrana pred hlukem

S ohledem na charakter stavby se nefesi. Stavba nema obytné ani pobytové mistnosti.

B.2.11.E. Protipovodnova opatreni

S ohledem na charakter a umisténi stavby mimo zaplavové Uuzemi se nefesi.

B.2.11.F. Ostatni u€inky — vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

S ohledem na charakter a umisténi stavby mimo poddolované Uzemi se nefesi.
S ohledem na lokalizaci se nepfedpoklada vyskyt metanu.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

B.3.A. NAPOJOVACI MiSTA TECHNICKE INFRASTRUKTURY

Kanalizace bude napojena na stavajici v misté spojné $achty varedlu COV. Dalsi
napojovaci mista na stavajici systém budou v kfiZzovatce ulic Sportovni a Psarska (pfepojeni
stoky A a prepojeni vytlaku Dt. Daldi napojovaci misto je u $achty SAA-18, kde dojde
k zaslepeni stavajici stoky (souvislost s opravou mostku). Cast boéni stoky u SA20 bude
napojena na stavajici stoku A1. V $achté SA21 — dojde k podchyceni stavajici stoky a
prevedeni stoky do mimo vlastni konstrukci mostku, ktery bude rekonstruovan. V misté
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$achy na konci stoky AA dojde k pfepojeni stoky A. V misté SF-01 dojde k prepojeni stoky F
a odstaveny usek stoky A bude v tomto misté zaslepen.

B.3.A.1.Prelozky

V ramci ulice Sportovni dojde k prelozce destové kanalizace v délce 50,3 m z PVC DN 250
v souvislosti se soubéhem s nové navrhovanou stokou. V ramci pfeloZky dojde cca ke tfem
prepojenim uliénich vpusti do pfekladané destové kanalizace.

B.3.B. PRIPOJOVACiI ROZMERY, VYKONOVE KAPACITY A DELKY
Tab. 3 - Zakladni rozméry

InZenyrsky . D , DN » deélka
objekt Nazev inzenyrského objektu (mm) material (m)

“lo A , « 500 PVC 640,0

1001 Splaskova kanalizace ,AA 600 PVC 547.0
10 02 Pfepojeni ulicnich stok 300 PVC 22,3
10 03 KanalizaCni pfipojky 150 PVC 26,2

Celkem 1235,5

B.4 DOPRAVNI RESENI

Dopravni feSeni (DIO) je zpracovano v samostatné pfiloze B.2.

B.4.A POPIS DOPRAVNIHO RESENI

Dopravni feeni je provedeno v souladu s CSN 73 6102.
Béhem stavby

S ohledem na charakter liniové stavby bude vystavba v mistnich komunikacich probihat po
usecich. Pfedpoklada se, Ze v pfipadé lokalizace kanalizace do mistnich komunikaci dojde
k upIné uzavirce, kdy objizdné trasy jsou navrzeny po mistnich komunikacich (Jilovska ulice
a Sportovni ulice).

V pfipadé Psarské ulice dojde v pfevazné casti trasy k Castecné uzavirce 1 jizdniho pruhu,
provoz bude fizen semaforem, dle schématu na konci této zpravy. V nékolika mistech pfi
prepojovani stok omezeni prijezdného profilu apod. bude nutné kratkodobé uzavfit oba
jizdni pruhy. Vtomto pfipadé bude objizdna trasa vedena pfes Horni Jir€any (ulice
Budéjovicka) dale pres Sulice (ulice Hlavni, Jilovska a Sulickd) a mistni ¢ast Radlik.

Dopravni znaCeni bude =zajistovat dodavatel stavby ve spolupraci s dopravnim
inspektoratem. Jednotlivé useky provadéné v komunikacich budou fadné oznaceny podle
platnych predpisd, osvétleny pro zajisténi bezpecnosti i v noci.

Zhotovitel bude béhem vystavby dbat o to, aby se neznemoznil pFistup obyvatelim ke svym
nemovitostem v€etné bezbariérového pfistupu osobami se snizenou schopnosti pohybu.
Vykopy budou fadné ohrazeny a zabezpec€eny. Pfipadné budou vykopy pfemostény lavkou
pro pési pro umoznéni pfistupu k nemovitosti.
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Zhotovitel stavby bude provadét vykopy po kratSich Usecich, aby se minimalizovalo omezeni
obyvatelstva pfilehlych objektd.

Po ukongéeni stavby
Hotova stavba kanalizace nijak nezasahuje do stavajiciho dopravniho feSeni lokality.

B.4.B. NAPOJENI UZEMi NA STAVAJiICi DOPRAVNI INFRASTRUKTURU

Z hlediska dopravni obsluznosti bude zachovan stavajici stav.

B.4.C. DOPRAVA V KLIDU

Béhem stavby

Mechanizacni prostfedky potfebné pro zemni a montazni prace budou v dobé necinnosti
parkovany ve vyhrazenych prostorech. Ve v3ech pfipadech vyjezdu z pruhu stavenisté je
nutno dusledné dbat na distotu povrchu vozovky a v pfipadech jejiho znecisténi na
neodkladném odstranéni tohoto znecisténi.

Trvala deponie je nutna pro trvalé ulozeni nevhodného vykopku (napf. konstrukce vozovky) a
prebytecné zeminy z ryhy (vytlaena kubatura zeminy vznikla konstrukci ulozeni potrubi).
Docasna deponie je nutna pro do€asné ulozeni vytéZzené zeminy z ryhy, kde nebude mozné
ponechat vykopek podél ryhy a kubatura této zeminy bude uréena pro zpétny zasyp ryhy.
Zajidténi trvalé deponie, doCasné deponie a skladek trubniho materialu v€éetné plochy pro
zarizeni stavenisté budou podminkami vybérového Fizeni povinnosti zhotovitele stavby.
Limitujici dopravni vzdalenost skladky je 7 km, zemnik( a do¢asné deponie cca 2 km.

Po ukonceni stavby
S ohledem na charakter hotové stavby doprava v klidu neni feSena.

B.4.D. PESi A CYKLISTICKE STEZKY

S ohledem na charakter stavby se nefesi.

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

S ohledem na charakter a lokalizaci stavby bude ovlivnhéni vegetace minimalni. V pfipadé, Ze
stavba kanalizace zasahne do trvalého travniho porostu, bude v trase sejmuta ornice a po
provedeni vystavby bude ornice opétovné pouzita

PFi stavbé se nepfedpoklada kaceni vzrostlych stromd, ani naletovych drevin.

Stavba musi byt provadéna tak, aby nezasahla blize jak 2,5 m od kmenu vzrostlych strom( a
nebyl tak porusen podstatnym zplsobem kofenovy systém. PFi provadéni zemnich praci
bude postupovano podle doporuéeni CSN DIN 18920 — Ochrana strom(, porostt a ploch pro
vegetaci pfi stavebnich &innostech. Podle § 7 zadkona CNR ¢&.114/1992 Sb. O ochrané
pfirody a krajiny je nutno veskeré dfeviny chranit pfed poSkozenim

Doba vystavby kanalizace nepfesahne 1 rok. Po provedeni stavebnich praci budou povrchy
uvedeny do plvodniho stavu s fadnou obnovou.

Pro vSechny inzenyrské objekty neni pfedpokladan trvaly zabor.
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B.5.A.TERENNi UPRAVY

Soucasné s provadénim stavby bude realizovana obnova dotéenych povrchl. Viastni
niveleta komunikace zlstane zachovana (v pfipadé silnice bude finalni niveleta upravena dle
dokumentace pro rekonstrukci silnice). V ramci stavby bude obnoven povrch dotéenych
komunikaci dle podminek dotCenych organizaci v€etné souvisejicich ploch — zelené pasy,
zelefi chodniky apod. V pfipadé zasahu do travniho porostu dojde k sejmuti ornice o
mocnosti 200 mm. Sejmuti ornice se pfedpoklada na vSech uUsecich kanalizace které jsou
situovany v plochach s trvalym zatravnénim. Sejmuti ornice bude provedeno do hloubky 0,2
m. Zpétné pak tato ornice bude ve stejnych Usecich rozprostifena.

Upravy terénu se nepredpokladaji.

B.5.B. POUZITE VEGETACNI PRVKY

S ohledem na charakter stavby se nefesi.

B.5.C. BIOTECHNICKA OPATRENI

S ohledem na charakter stavby se nefeSi.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO
OCHRANA

B.6.A. VLIV NA ZIVOTNi PROSTREDI

B.6.A.1. Ovzdusi

Dokoncena stavba nebude mit dopad na ovzdusi.

B.6.A.2. Hluk

Z hlediska ZP bude okoli pfi vystavb& vodovodu nepfiznivé ovlivnéno zejména hlukem a
prachem. DalSi omezeni vyplyva ze ztizeného pfistupu k objektim. Je tfeba, aby stavebni
firma omezila tyto vlivy na minimum. V kazdém pfipadé je tfeba zachovat pfistup
obyvatellim, vozidlim hasic, policie, zdravotnické pomoci a pfip. zasobovani.

B.6.A.3. Voda

Dokoncena stavba nebude mit negativni vliv na kvalitu povrchovych €i podzemnich vod.

B.6.A.4. Odpady

Dokoncéena stavba nebude zdrojem odpadu.

B.6.A.5. Pada

Dokonc¢ena stavba nebude mit viiv na kvalitu pady.
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B.6.B. VLIV STAVBY NA PRIRODU, OCHRANA DREVIN, OCHRANA
PAMATNYCH STROMU, ZACHOVANI EKOLOGICKYCH FUNKCI A
VAZEB V KRAJINE

Stavba se nenachazi v blizkosti stromU a dfevin, ani v blizkosti pamatnych stromu.

PFi stavbé kanalizace se nepfedpoklada kaceni vzrostlych stromu ani naletovych drevin.
Stavba musi byt provadéna tak, aby nezasahla blize jak 2,5 m od kmenu vzrostlych strom( a
nebyl tak porusen podstatnym zplsobem kofenovy systém. PFi provadéni zemnich praci
bude postupovano podle doporuéeni CSN DIN 18920 — Ochrana strom(i, porostti a ploch pro
vegetaci pfi stavebnich &innostech. Podle § 7 zakona CNR &.114/1992 Sb. O ochrané
pFirody a krajiny je nutno veskeré dfeviny chranit pfed posSkozenim.

Dokoncena stavba nebude mit vliv na pfirodu a ekologické funkce a vazby v krajiné.

B.6.C. VLIV NA SOUSTAVU CHRANENYCH UZEMi NATURA 2000

Dokondena stavba nebude mit vliv na chranéna uzemi Natura 2000.

B.6.D. NAVRH ZOHLEDNENI PODMINEK ZE ZAVERU ZJISTOVACIHO
RIZENi NEBO STANOVISKA EIA

EIA neni s ohledem na charakter a velikost stavby pozadovana.

B.6.E. REZIM ZAKONA O INTEGROVANE PREVENCI

Zamér nespada do rezimu zakona o integrované prevenci.

B.6.F. NAVRHOVANA OCHRANNA A BEZPECNOSTNi PASMA, ROZSAH
OIVVIEZENiDA PODMINKY OCHRANY PODLE JINYCH PRAVNICH
PREDPISU

v

Dle zakona ¢&. 274/2001 o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu (zakon o
vodovodech a kanalizacich) ze dne 10. Cervence 2001, je ochranné pasmo vymezeno
vodorovnou vzdalenosti od vnéjSiho lice stény vodovodniho potrubi nebo kanalizaéni stoky
na kazdou stranu:

a) u vodovodnich fadu a kanaliza¢nich stok do priméru 500 mm véetné, 1,5 m,

b) u vodovodnich Fadl a kanaliza¢nich stok nad prdmér 500 mm, 2,5 m,

c) u vodovodnich fadi nebo kanalizaénich stok o prlméru nad 200 mm, jejichz dno je
uloZeno v hloubce vétsi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti podle pismene
a) nebo b) od vnéjsiho lice zvySuji o 1,0 m.

V tomto ochranném pasmu je mozné provadét jakoukoliv stavebni &innost pouze se
souhlasem spravce vodovodu ¢i kanalizace.
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B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

B.7.A. SPLNENi ZAKLADNICH POZADAVKU Z HLEDISKA PLNENI
UKOLU OCHRANY OBYVATELSTVA.

Vzhledem k charakteru stavby nejsou kladeny zvlastni pozadavky z hlediska civilni ochrany
obyvatelstva. Béhem vlastni stavby bude prevence feSena zejména:

e dodrzovanim bezpecnostnich pfedpist pfi vystavbé
pozaduje se, aby dodavatel stavby pouZival strojni stavebni mechanismy a dopravni
prostiedky v odpovidajicim technickém stavu tak, aby nedochazelo k unikim a ukapim
ropnych produkt(l. Dodavatel zajisti odstranéni zeminy nanesené stavebni technikou na
komunikace

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

Plan organizace vystavby vyhotovi zhotovitel pfed zahajenim vystavby, tak aby byl v souladu
s jim pfedpokladanym postupem vystavby (ij. etapizaci). S ohledem na rozsah stavby lze
predpokladat rozdéleni stavby na minimalné 2-3 dil&i etapy.

B.8.A. POTREBY A SPOTREBY ROZHODUJICICH MEDIi A HMOT,
JEJICH ZAJISTEN

Spotieba vody se predpoklada pouze na zkousky vodotésnosti navrzené kanalizace.
S ohledem na rozsah stavby Ize odhadnout spotfebu vody v drovni cca 300 m® za
predpokladu, Zze se zkousky nebudou opakovat.

B.8.B. ODVODNENI STAVENISTE

Odvodnéni stavenisté bude feSeno stavajicim zplsobem.

Zemni prace nesmi blokovat stavajici odvodriovaci zafizeni. Do¢asné uloZeni zemin ani
dalSich stavebnich materiali nesmi branit volnému odtoku srazkovych vod z Gzemi
stavenisté.

V pfipadé zjisténi vyronu podzemni vody do vykopu bude dno ryhy opatfeno flexibilni
drenazni trubkou DN 100. Zachycena podzemni voda bude v odvadéna do pfikopl podél
komunikaci, pfipadné do destové kanalizace v misté.

B.8.C. NAPOJENI STAVENISTE NA STAVAJICi DOPRAVNI A
TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Stavba je pfistupna po vefejnych komunikacich.

Pfijezdy na stavenist¢ budou feSeny po stavajicich statnich silnicich a mistnich
komunikacich.

Pfijezdy na staveniSté budou feSeny po stavajicich statnich silnicich a mistnich
komunikacich. Pro dopravu rozhodujicich materialt Ize vyuzit zejména dalnici D1 Praha —
Brno a prazsky okruh DO a déle za exitem 82 Jesenice nasledné vyuzit silnici Il. tfidy €. 105
pfes Dolni JirCany. Dale je pak mozné vyuzit dostateCné Siroké mistni komunikace v obci
s asfaltovym povrchem. VySe uvedené silnice jsou dostate¢né Siroké a unosné pro dopravu
veSkerého stavebniho materialu pro realizaci kanalizaci.
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Po dobu vystavby bude odebirana elektricka energie v potfebném mnozstvi z mistni sité,
misto napojeni bude uréeno spravcem (CEZ Distribuce, a.s.) a opatfeno elektromérem dle
jeho zasad. Zafizeni pro rozvod energie musi byt navrzeno, provedeno a pouzivano
v souladu s pozadavky nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., pfilohy €. 1, odstavce II.

Vodovodni pfipojka bude feSena jako provizorni — do objektl provozni burky a chemického
WC. Misto napojeni na vodovodni fad bude feSeno na mist€ — napf. navrtavkou
vodovodniho fadu ve spolupraci se spravcem sit€ nebo napojenim na hydrant, na pfipojce
bude osazen vodomeér.

Odpad z chemického WC se likviduje jako bézny fekalni odpad. Odvoz bude zajistén
smluvné. Odpady komunalniho charakteru budou ukladany do k tomu uréenych nadob a
likvidovany odbornou firmou provadgjici svoz (bude zajisténo smluvné).

B.8.D. VLIV PROVADENi STAVBY NA OKOLNi STAVBY A POZEMKY

V prabéhu stavebnich praci dojde do¢asné k zvySené prasnosti, hlu¢nosti a zvySeni intenzity
dopravy. Toto zhorSeni bude v3ak kratkodobé a po skonceni stavby uplné pomine.

Zhotovitel stavby je povinen bé&hem realizace stavby zajiStovat porfadek na stavenisti a
neznecistovat vefejna prostranstvi, nezatézovat okoli nadmérnym hlukem a v co nejvétsi
mife Setfit stavajici zelen.

Po dokon&eni stavby budou lokalita, objekty stavenist a trasy dotéenych komunikaci
uvedeny do pavodniho stavu. Od zhotovitele se vyzaduje vstficnost pfi FeSeni
nepredvidatelnych problémU a ohleduplnost pfi dopravé materialu a stavenistnim provozu.
V pribéhu provadéni bude zhotovitel dbat na to, aby neumérné neznecistoval verejné
komunikace a pfilehlé plochy.

B.8.D.1.Pasportizace stavajicich objektu

S ohledem na hloubku uloZeni vodohospodaiskych zafizeni a jejich vzdalenost od okolnich
budov se predpoklada provedeni pasportizace objektl zhotovitelem stavby. Pfed zahajenim
stavby provede zhotovitel podrobnou fotodokumentaci (pasportizaci) celého stavenistg,
okolnich domu, pasportizaci eventualnich studni (véetné zméfeni hladiny vody ve studnich)
véetné pfilehlych objektl, objizdnych tras a pfijezdovych — pFistupovych komunikaci ke
stavbé.

B.8.E. OCHRANA OKOLi STAVENISTE A POZADAVKY NA SOUVISEJICi
ASANACE, DEMOLICE, KACENI DREVIN

Pfi stavbé kanalizace se nepredpoklada kaceni vzrostlych stromd ani naletovych drevin.
Stavba musi byt provadéna tak, aby nezasahla blize jak 2,5 m od kmenu vzrostlych strom( a
nebyl tak porusen podstatnym zplsobem kofenovy systém. PFi provadéni zemnich praci
bude postupovano podle doporu¢eni CSN DIN 18920 — Ochrana strom(i, porost(i a ploch pro
vegetaci pfi stavebnich &innostech. Podle § 7 zakona CNR &.114/1992 Sb. O ochrané
prirody a krajiny je nutno veskeré dfeviny chranit pfed poskozenim.

V rdmci vystavby se nepfedpoklada demolice Zadnych stavajicich objektd (mimo kanalizaéni
Sachty, nebo potrubi kanalizace).

B.8.F. MAXIMALNI ZABORY PRO STAVENISTE (DOCASNE / TRVALE)

Nepfedpoklada se trvaly zabor stavbou.

Docéasny zabor pro stavbu kanalizace bude proveden po nezbytnou dobu vystavby
(pfedpoklada se, ze doba provadéni pro jednotlivé stavebni objekty nebude delSi nez 1 rok.
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Do zaboru jsou zahrnuty nezbytné manipulaéni pruhy pro mechanizaci, vlastni vykopy a
prostor pro skladovani materialu, zeminy a podobné&, dale pak zafizeni stavenistg,
mezideponie atd.

Rozsah do¢asného zaboru pro vystavbu je 6000 mZ.

B.8.G. POZADAVKY NA BEZBARIEROVE OBCHOZi TRASY

S ohledem na charakter a rozsah stavby nejsou kladeny zvlastni poZadavky na obchozi
trasy. Stavbou bude dotéena silnice, mistni komunikace pfipadné zelef. Stavajici chodniky
v misté budou dotéeny minimalné.

B.8.H. MAXIMALNi PRODUKOVANA MNOZSTVi A DRUHY ODPADU A
EMISI PRI VYSTAVBE, JEJICH LIKVIDACE

S veSkerymi odpady, které budou v prubéhu stavby vznikat, bude nakladano v souladu se
zakonem &. 185/2001 Sh. o odpadech, v plathém znéni, a souvisejicimi pravnimi predpisy.
Odpady budou zejména duasledné tfidény dle jednotlivych druhl a kategorii a budou
pfednostné vyuzivany. Odpady budou pfedavany pouze opravnéné osobé, ktera je
provozovatelem zafizeni k vyuziti nebo k odstranéni nebo k vykupu uréeného odpadu,
pricemz kazdy plvodce odpadl je povinen zjistit, zda osoba, které odpady predava, je
k jejich pfevzeti opravnéna.

O vzniku a zpUsobu nakladani s odpady bude vedena priibézna evidence odpadl. Zplsob
vedeni evidence stanovi vyhlaska ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.

Pokud zhotovitel bé&hem zemnich praci zjisti pfitomnost odpadu, znecisténého
nebezpecnymi latkami, stanovi jeho zatfidéni a zaridi separaci a likvidaci v souladu s platnou
legislativou. Mlze se jednat o materialy, oznacené ,N“ ve vyhlaSce MZP ¢&. 381/2001 Sb.:

17 Stavebni a demoliéni odpady (v€. vytéZzené zeminy z
kontaminovanych mist)

17 01 Beton, cihly, tasky a keramika

170101 Beton

17 01 02 Cihly

17 03 Asfaltové smési, dehet a vyrobky z dehtu

17 0301 N  Asfaltové smési obsahujici dehet

170302 Asfaltové smési neuvedené pod ¢Cislem 17 03 01

17 04 Kovy (v€etné jejich slitin)

17 04 01 Méd, bronz, mosaz

17 04 03 Olovo

17 04 05 Zelezo a ocel

17 05 Zemina (v€etné vytéZené zeminy z kontaminovanych mist), kameni
a vytézena hluSina

17 0503 N  Zemina a kameni obsahujici nebezpelné latky

17 0504 Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03

17 06 Izolacni materialy a stavebni materialy s obsahem azbestu

17 06 01 N  Izolaéni material s obsahem azbestu

17 06 03 N  Jiné izolaéni materialy, které jsou nebo obsahuji nebezpecéné latky

17 06 04 Izolacni materialy neuvedené pod Cisly 17 06 01 a 17 06 03
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B.8.l, BILANCE ZEMNICH PRACIi, POZADAVKY NA PRiISUN NEBO
DEPONIE ZEMIN

Veskery vytézeny vykopek, nevhodny pro zpétné zasypy, bude odvazen na mezideponii
nebo k ulozeni na trvalou deponii na skladku, kterou si zhotovitel sam zajisti a projedna.
Nejbliz8i skladka pro konstrukéni vrstvy vozovky a vytéZeny trubni material je skladka v cca
7 km od obce.

Zhotovitel stavby si sam zajisti a projedna rozsah pro zafizeni stavenisté a mezideponii s
vlastnikem vhodné parcely.

Celkovy objem vykopl cca 4100 m?
podsyp, obsyp cca 1300 m?
zasyp vykopu cca 2200 m?
konstrukce vozovek cca 600 m3

prebyte¢na zemina cca 1300 m?

B.8.J. OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI PRI VYSTAVBE

V pribéhu stavebnich praci dojde doCasné k zvySené prasnosti, hlu€nosti a zvySeni dopravy.
Toto zhoreni bude vSak kratkodobé a po skonéeni stavby upiné pomine.

Zhotovitel stavby je povinen béhem realizace stavby zajiStovat poradek na stavenisti a
neznecistovat vefejna prostranstvi, nezatézovat okoli nadmérnym hlukem a v co nejvétsi
mife Setfit stavajici zelen.

Po dokon&eni stavby budou lokalita, objekty stavenist a trasy dotéenych komunikaci
uvedeny do puvodniho stavu.

Stavebni prace a doprovodna €innost souvisejici se stavbou bude provadéna v souladu
s narizenim vlady &. 272/2011 Sb. tak, aby byly dodrzeny hladiny hluku pfedepsané timto
predpisem. Je tfeba dusledné dodrzovat pouziti vymezenych ploch pro tuto stavbu a po jejim
ukongeni ji pfedat jejim uzivatelim, resp. provozovatelim &i maijitelim. V pfipadé zasahu do
cizich zafizeni musi zhotovitel jejich majitele o tomto informovat a vzdy ucinit o tomto zasahu
pisemnou zpravu nebo dohodu. Po ukon€eni stavby je zhotovitel povinen provést uklid vSech
ploch, které pro realizaci stavby pouzival a uvést tyto do pavodniho stavu.

Na zatravnénych plochach bude provedena skryvka ornice v tl. 200 mm. Tato ornice se
opétné pouZije na upravu naruSeného povrchu — rozprostfena ornice bude urovnana,
utuzena a oseta kvalitnim travnim semenem.

Je bezpodmineéné nutné dodrzet v3echny podminky uvedené ve stanovisku odboru
zivotniho prostfedi, pokud bylo vydano k akci.

PFi provadéni vykopu je tfeba dbat, aby nebyla poSkozena stavajici zeleri — kefe a stromy a
jejich kofenové systéemy.

V pfipadé nezbytného zasahu do stavajici zelené budou pfizvani k projednani pracovnici
odboru zivotniho prostredi a spravce zelené k mistnimu Setfeni a urCeni zasahu.

Budou dodrzovany podminky ochrany zelené a technologické postupy ochrannych opatfeni
stanovené CSN 83 9061.

Ochrana stromd — stromy budou chranény proti mechanickému poskozeni (poSkozeni
kofenll, zhmozdéni kuary kmene, vétvi, poSkozeni koruny...). Vykop v kofenovém prostoru
stromd musi byt provadén ru¢né a nesmi se pfitom vést blize nez 2,5 m od paty kmene. P¥i
hloubeni vykopl nesméji byt poruSeny kofeny o priaméru vétsim nez 3 cm. Pfipadna
poranéni je nutno oSetfit. Jestlize neni mozné zajistit ochranu celé kofenové zoény, je nutné
kmen obednit alespori do vySky 2 m. Ochranna zafizeni se musi pfipevnit bez poSkozeni
strom0 a v0&i kmenu vypolStafovat. Nesmi byt nasazeno bezprostfedné na kofenové
nabéhy. V kofenové zoné se nesmi provadét navazka. Vykopovy material je tfeba ukladat
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nejméné 1 m od kmene stromu. U stavebnich vykopU, které zlstavaji dlouhodobé odkryté,
se musi chranit kofeny proti vysychani a mrazu kofenovou clonou.

B.8.K, ZASADY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI NA
STAVENISTI, POSOUZENI POTREBY KOORDINATORA BEZPEENOSTI
A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU

B.8.K.1. Pozadavky na zpracovani planu bezpeénosti a ochrany zdravi pfri
praci na stavenisti

Vzhledem k charakteru stavebnich praci vybrany zhotovitel, v souladu s §15 odst. 2
zakona ¢&. 309/2006 Sb., zpracuje plan BOZP, ktery musi zohledhovat nasledujici
skute€nosti a pozadavky:
Pfi provadéni vSech stavebnich praci je tfeba se fidit platnymi vynosy, pfedpisy a vyhlaskami
a je nutno dodrzovat platné normy. Stavba musi byt zajiStovana dle technologickych postupl
vypracovanych zhotovitelem. Technologické postupy, jejich zmény a doplfiky musi firma
vypracovat pisemné a musi s nimi prokazatelné seznamit vSechny pracovniky v rozsahu,
ktery se jich tyka.
Pokud na stavbé plini ukoly pracovnici dvou a vice zaméstnavatel(, jsou tito povinni se mimo
jiné fidit ustanovenimi § 101 zakona ¢&. 262/2006 Sb. (Zakonik prace), v¢. vzajemné
koordinace provadéni opatfeni bezpecénosti a ochrany zdravi zaméstnanci a postupu k jejich
zajisténi. Zaméstnavatelé, zajistujici praci na stavenisti, jsou povinni dodrZovat ustanoveni
zakona €. 309/2006 Sb., a to ve vzajemné soucinnosti dle § 3. Zadavatel je povinen jim,
mimo jiné, urcit potfebny pocet koordinatord dle § 14 a oznamit zahajeni praci oblastnimu
inspektoratu bezpecnosti prace dle § 15.
Zhotovitel stavby je povinen seznamit prokazatelné vSechny pracovniky s platnymi
bezpecnostnimi pfedpisy a to nejméné v rozsahu potfebném pro vykon jejich funkce a musi
zafidit, aby tyto pfedpisy byly pracovnikim pfistupny k nahlédnuti.
Déle je zhotovitel povinen zajistit v€asné a pravidelné Skoleni BOZP vSech svych
pracovniku. Zejména se jedna o prace betonaiské, zelezaiské, vazatské, zemni prace,
tesarské, obsluhu stavebnich mechanizm(, montazni prace, prace s plamenem a
elektrickym proudem.
PFi provadéni je tfeba dbat na fadné pazeni vykopu a opatrné provadéni vykopu zvlasté v
ochrannych pasmech nadzemnich a podzemnich vedeni a dbat pokynu spravci téchto
zarizeni. Dale je nutno zabezpedit veSkeré vykopy proti padu osob pomoci zabradli a
osvétleni. V mistech silniéniho provozu musi pracovnici zhotovitele stavby nosit oranzové
vesty a silniéni provoz musi byt omezen pfislusnym dopravnim znacenim. ZpUsob zaji§téni
stavenisté predepisuje pfiloha €. 1 k nafizeni vlady &. 591/2006 Sb., minimalni pozadavky pfi
provozu a pouzivani stroju a naradi pfiloha 2 k nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. a pozadavky
na organizaci prace a pracovni postupy pfiloha &. 3 k nafizeni vilady ¢.591/2006 Sb.
(zejména ¢lanky Il az VIII, které se zabyvaji zemnimi pracemi).
Stavebni prace v blizkosti inZenyrskych siti budou provadény v souladu s pokyny jejich
spravcu a se zvySenou opatrnosti tak, aby nedoSlo k jejich poskozeni.
Upozorfiujeme na povinnost zhotovitele provést prizkum prekazek nadzemnich,
povrchovych a podzemnich a jejich vyznaleni vCetné hloubky. Na zakladé vysledku
prizkumu se stanovi rozsah kolize a opatfeni pro zajisténi téchto siti.
Projektant upozornuje, Zze vSechny prace pfi vystavbé& musi byt v souladu s bezpe€nostnimi a
hygienickymi pfedpisy:
e Zakon €. 309/2006 Sb. kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpe€nosti a ochrany zdravi
pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich
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podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni zakona ¢. 362/2007 Sb.,
€. 189/2008 Shb., 223/2009 Sb.

e Nafizeni vlady €. 494/2001 Sb., kterym se stanovi zpusob evidence, hlaseni a zasilani
zaznamu o Urazu, vzor zaznamu o Urazu a okruh organl a instituci, kterym se ohlasuje
pracovni Uraz a zasila zaznam o uUrazu.

e Nafizeni vlady ¢&.378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na provoz a
pouzivani strojl, technickych zafizeni, pfistroji a naradi.

o Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich.

e Nafizeni vlady €. 362/2006 Sb., o bliZzSich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky.

o Nafizeni vlady 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

o Nafizenim vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Ucinky hluku a
vibraci

e \Vyhlaska ¢.252/2004 Sb., kterou se stanovi poZadavky na pitnou vodu a rozsah
a Cetnost jeji kontroly, ve znéni vyhlasky €. 187/2005 Sb., €. 293/2006 Sb.

e Zakon €. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zakonU a novela tohoto zakona &. 392/2005 Sb., v platném znéni

o Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb. o podrobnéjsich poZadavcich na pracovisté a pracovni
prostiedi.

e Zakon ¢.251/2005 Sb. o inspekci prace, ve znéni zakona ¢&.230/2006 Sbh.,
€. 264/2006 Sb., €. 213/2007 Sb., €. 362/2007 Sb., €. 294/2008 Sb., €. 382/2008 Sb..

o \Vyhlaska €. 409/2005 Sb. o hygienickych poZadavcich na vyrobky pfichazejici do
pfimého styku s vodou a na upravu vod

e \VyhlaSka &. 38/2001 Sb. o hygienickych pozadavcich na vyrobky uréené pro styk
s potravinami a pokrmy ve znéni vyhlasky ¢&. 186/2003 Sb., & 207/2006 Sb.,
551/2006 Sb., €. 271/2008 Sb., €. 386/2008 sb., ¢. 127/2009 Sb.

Souvisejici pravni predpisy
e Zakon ¢&. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni.

e Zakon C. 254/2001 Sb., o vodach (vodni zakon), ve znéni zakona €. 76/2002 Sb.,
zakona ¢. 320/2002 Sb. , zakona ¢. 274/2003 Sb., zakona ¢. 20/2004 Sb., zakona
6. 413/2005 Sb., zakona ¢&. 444/2005 Sb. zakona ¢. 186/2006 Sb., ¢. 222/2006 Sb.,
€. 342/2006 Sb., ¢. 25/2008 Sb., &. 167/2008 Sb., &. 181/2008 Sb., ¢. 157/2009 Sb.,
€. 227/2009 Sb., ¢. 281/2009 Sb.

e Zakon €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve
znéni zakona ¢. 68/2007 Sh., ¢.191/2008 Sb., ¢.223/2009 Sb., ¢&. 227/2009 Sb.,
€. 350/2012 Sbh.

e Zakon ¢€.17/1992 Sb., o zivotnim prostfedi, ve znéni zakona ¢. 123/1998 Sh. a
zakona ¢. 100/2001 Sb.

e Zakon ¢.185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni zakona ¢&. 477/2001 Sb., zakona

. 76/2002 Sb., zakona &. 275/2002 Sb., zakona ¢. 320/2002 Sb., zakona

. 356/2003 Sb., zakona . 167/2004 Sb., zakona ¢. 188/2004 Sb., zakona

. 317/2004 Sb., zakona . 7/2005 Sb., zakona ¢. 106/2005 Sb., zakona

. 444/2005 Sb., zakona ¢. 186/2006 Sb., ¢&.222/2006 Sb., ¢&. 314/2006 Sb.,

. 296/2007 Sb., ¢&. 25/2008 Sb., ¢&. 34/2008 Sb., ¢.383/2008 Sb., ¢&. 9/2009 Sb.,

. 157/2009 Sb., ¢. 181/2009 Sb., ¢. 223/2009 Sb., ¢. 227/2009 Sb., ¢. 291/2009 Sb.,

. 297/2009 Sb., €. 326/2009 Sb.

e Zakon ¢.100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na zZivotni prostfedi a o zméné nékterych
souvisejicich zakond, (zakon o posuzovani vlivi na ZP), ve znéni zakona &. 93/2004
Sb., zakona ¢. 163/2006 Sb., ¢&. 186/2006 Sb., ¢.216/2007 Sb., ¢&. 124/2008 Sb.,
€. 223/2009 Sb., €. 227/2009 Sb.

e Zakon ¢&.86/2002 Sb. o ochrané ovzduSi, ve znéni zakona ¢&.521/2002 Sb.,
¢. 92/2004 Sb.

¢
¢

O O¢ O¢ O¢ O O O¢

Z 3668/002 04/2018 str. 36



KANALIZACE PSARY - PATERNI SBERAC
B. Souhrnna technicka zprava
Dokumentace k Zadosti o vydani stavebniho povoleni DSP/DPS

e Zakon CNR &.458/1992 o statni spravé ve vodnim hospodafstvi.

e Zakon €. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu, ve znéni
zakona €. 320/2002 Sb., zakona ¢&. 274/2003 Sb., €. 20/2004 Sb., ¢.167/2004 Sb., ¢.
316/2004 Sb., €. 127/2005 Sb., zakona €. 76/2006 sb. a zakona ¢&. 1863/2006 Sb.,
€. 222/2006 Sb., ¢. 281/2009 Sb.

e Zakon ¢&. 20/1966 Sb., o péci o zdravi lidu, ve znéni pozdéjSich predpisu.

e Vyhlaska MZe ¢&. 428/2001 Sb., kterou se provadi zakon &€.274/2001 Sb., ve znéni
vyhlasky ¢. 146/2004 Sb., €. 515/2006 Sb.

o Zakon 458/2000 Sb. o podminkach podnikani v energetice (energeticky zakon), ve
znéni zakona &. 151/2002 Sb., zakona ¢&. 262/2002 Sb., zakona ¢. 309/2002 Sb.,
zakona ¢&. 278/2003 Sb., zakona €. 356/2003 Sb., zakona ¢&. 670/2004 Sbh. a zakona
€. 186/2006 Sb., €. 342/2006 Sb., €. 296/2007 Sb., ¢. 124/2008 Sb., ¢. 158/2009 Sb.,
€. 223/2009 Sb., €. 227/2009 Sb., €. 281/2009 Sb.

Prace musi provadét pracovnici prislusné kvalifikace a musi byt pod odbornym dozorem,
zejména zameéfenym na sledovani geologickych poméru pfi vykopovych pracich.

Dale je nutno pfi vSech pracovnich technologiich dodrzovat vSechny technologické podminky
vydané dodavatelskou organizaci a fidit se jimi.

Zhotovitel stavby zpracuje technologické postupy provadéni, které mimo vlastni technologie
praci budou obsahovat zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, jakoZ i hygienicka
opatfeni.

Za bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci béhem provozu odpovida zhotovitel stavby.

V pfipadé archeologického nalezu a nasledného vyzkumu, ktery hradi investor, ponecha
zhotovitel nezbytné pazeni a ostatni zajiSténi vykopu v&etné dopravniho znaceni a
signalizace k dispozici investorovi po dobu nezbytné nutnou.

Dodavatel stavby zpracuje technologické postupy provadéni, které mimo vlastni technologie
praci budou obsahovat zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, jakoZ i hygienicka
opatfeni.

B.8.K.1.1. Vykopové a zemni prace

Provadéni vykopovych praci musi byt vsouladu s podminkami vlastnika jednotlivych
pozemkl, s pozadavky Narizeni vlady ¢&.591/2006 Sb. o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, pfilohy 3,
kapitol Il az VIl a s pozadavky CSN EN 1610, CSN EN 805 a dale s TP 146 Povolovéni a
provadéni vykopt a zasypu ryh pro inZenyrské sité ve vozovkach pozemnich komunikaci.
Veskeré zemni prace v blizkosti stavajicich podzemnich vedeni musi byt provadény
v souladu s vyjadrenimi jejich spravcu.

Vyjadfeni spravcl podzemnich zafizeni a zakresy jednotlivych podzemnich inZenyrskych siti
v celé délce rekonstrukce jsou soucasti této PD. VSechna podzemni zafizeni v mistech
vykopU si musi zhotovitel pfed zahajenim zemnich praci nechat vytycit jejich spravci.

V souladu s CSN EN 1610, CSN EN 805 a s NV ¢&. 591/2006 Sb. budou veskeré vykopy
hlubsi nez 1,3 m (ve volném terénu 1,5 m) budou pazeny tak, aby nedoslo k naruseni
okolniho krytu vozovky, resp. prilehlych budov nebo k ohrozeni pracovniki ve
vykopech. Ve vykopech hlubSich nez 1,5 m musi byt bezpecné vystupy od sebe vzdaleny
max. 30 m. Zajisténi vykopl musi byt pravidelné kontrolovano odpovédnym pracovnikem
zhotovitele. Od hloubky 1,3 m na odlehlych pracovistich nesmi provadét vykopové prace
osamoceny pracovnik. Pfi soubézném strojnim a ruénim provadéni vykopl plati zakaz
pohybu v nebezpe¢ném dosahu stroje. Obsluha stroje musi mit vzdy dostate¢ny vyhled na
v8echna mista ohroZzeného prostoru, jinak nesmi pokracovat v praci.

Okraje vykopu nesmi byt zatéZzovany do vzdalenosti min. 0,5 m od hrany vykopu.
Vykopek nesmi byt skladovan na komunikacich — bude odvazen na mezideponii.

Vykopy ve vozovkach budou provadény dle pozadavki CSN EN 1610, CSN EN 805 a
TP 146 Povolovani a provadéni vykopu a ryh pro inZenyrské sité ve vozovkach pozemnich
komunikaci.
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o

Po dokonceni stavby bude lokalita, objekty stavenist a trasy dot¢enych komunikaci uvedeny
do pfedepsaného stavu.

B.8.K.1.2. Ostatni prace na stavenisti

Veskeré dalSi cinnosti musi byt provadény v souladu s pozadavky nafizeni vlady
€. 591/2006 Sb. Jmenovité se jedna zejména o nasledujici prace:

Obsluha stroju a naradi Priloha €. 2

Betonarské a souvisejici prace Pfiloha €. 3 kapitola IX
Zednické prace Priloha €. 3 kapitola X
Montazni prace Priloha €. 3 kapitola XI
Bouraci prace Priloha €. 3 kapitola XII
Svarovani a nahfivani zivic Priloha &. 3 kapitola XIlI
Prace nad vodou nebo v jeji t&ésné blizkosti Pfiloha €. 3 kapitola XIX

B.8.K.1.3. Zasady pro zpracovani planu bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti

Pokud na stavbé budou plnit ukoly pracovnici dvou a vice zaméstnavatelU, jsou tito povinni
se mimo jiné fidit ustanovenimi § 101 zakona €. 262/2006 Sb. (Zakonik prace), v€. vzajemné
koordinace provadéni opatfeni bezpecnosti a ochrany zdravi zaméstnancu a postupu k jejich
zajisténi. Zaméstnavatelé, zajistujici praci na stavenisti, jsou povinni dodrzovat ustanoveni
zakona €. 309/2006 Sb., a to ve vzajemné soucinnosti dle § 3. Zadavatel je povinen jim,
mimo jiné, urcit potfebny pocet koordinatord dle § 14 a oznamit zahajeni praci oblastnimu
inspektoratu bezpecnosti prace dle § 15.

Prace spojené s vykopovymi pracemi a v ochrannych pasmech energetickych vedeni
popfipadé technického vybaveni (nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb.):

e Pfed zahdjeni zemnich praci musi byt zabezpeleny okolni stavby ohroZzené
vykopem, musi byt vytyCeny trasy technické infrastruktury, zejména energetickych a
komunikacnich vedeni, vodovodni a stokové sité, v misté jejich stfetu se stavbou,
popfipadé jiné podzemni a nadzemni pfekazky nachazejici se na stavenisti.

e Pred zahajenim zemnich praci musi byt uréeno rozmisténi stavebnich vykopu a jam a
jejich rozméry a urCeny zpUsoby téZzeni zeminy, zajisténi stén vykopl proti sesuti,
zejména druh pazeni a sklony svahl vykopu, zabezpeceni okolnich staveb ohrozenych
provadénim zemnich praci odpovidajici tfidam hornin ve vykopech a stanoven zplsob a
rozsah opatfeni k zabranéni pfitoku vody na stavenisté.

e S druhy vedeni technického vybaveni, jejich trasami popfipadé hloubkou ulozeni v
obvodu stavenisté, s jejich ochrannymi pasmy a podminkami provadéni zemnich praci v
téchto pasmech musi byt pfed zahajenim praci prokazatelné seznameny obsluhy strojii a
ostatni fyzické osoby, které budou zemni prace provadét.

e Vykopy v zastavéném uzemi, na vefejnych prostranstvich a v uzavienych objektech, kde
probihaji sou€asné i jiné Cinnosti, musi byt zakryty, nebo u okraje, kde hrozi nebezpedi
padu fyzickych osob do vykopu, zajistény zabradlim o vySce 1,1 m se stfedni tyci
nebo jinou vhodnou vyplni, pfekazkou o vySce min 0,6 m nebo zeminou z vykopu o
vysSce min. 0,9 m. Zabranu ve vzdalenosti vétSi nez 1,5 m od hrany vykopu Ize vytvorit
plastovou félii. Na vefejné pfistupnych komunikacich musi byt pfes vykop zfizeny
pfechody, nebo pfejezdy, kapacitné odpovidajici danému provozu, dostateCné unosné a
bezpecné. Prechody o Sifce 1,56 m musi byt opatfeny dvoutyCovym zabradlim se
zarazkou.

e Okraje vykopu nesmi byt zatéZzovany do vzdalenosti 0,5 m od hrany vykopu.
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Pro fyzické osoby pracujici ve vykopech musi byt zfizen bezpeény sestup a vystup
pomoci zebfiku ktery pfesahuje hranu vykopu o 1,1 m.
Provadénim vykopovych praci nesmi byt ohrozena stabilita jinych staveb a jejich ¢asti.
Jestlize pfi provadéni zemnich praci dojde k nepredvidanému ohroZeni stability okolnich
staveb anebo k poruSeni nékterych jejich asti, musi byt zhotovitelem neprodlené pfijata
opatieni k zajisténi jejich stability.
Pfed prvnim vstupem fyzickych osob do vykopu nebo po prferuseni prace delSim nez
24 hodin prohlédne odpovédny pracovnik dodavatele (stavbyvedouci) stav stén vykopu,
pazeni a pristupu.
V ochrannych pasmech vedeni, popfipadé staveb nebo zafizeni technického vybaveni, Ize
provadét vykopoveé prace pouze pfi dodrzeni podminek stanovenych jejich viastniky nebo
provozovateli. Zhotovitel pfijme, v souladu stémito podminkami, nezbytna opatfeni
zabranujici nebezpe¢nému pfiblizeni fyzickych osob nebo stroji k témto vedenim,
popfipadé stavbam nebo zafizenim.
Pouziti stroji nebo pneumatického a elektrického nafadi v blizkosti podzemnich
vedeni, popfipadé staveb nebo zafizeni technického vybaveni, projedna zhotovitel s
provozovatelem, popfipadé vlastnikem vedeni.
Zhotovitel pfi provadéni vykopovych praci, pfi nichz jsou dotéena podzemni vedeni
technického vybaveni, dodrzuje zejména tato opatfeni:

1. vedeni, ktera mohou byt provadénim vykopovych praci ohroZena, jsou

nalezité zajisténa,
2. obnazené potrubni vedeni ve sténé vykopu je ihned zajistovano proti prihybu,
vyboceni nebo rozpojeni.

P¥i strojnim hloubeni vykopu se nikdo nesmi zdrzovat v ochranném pasmu stroje (dosah
stroje + 2 m), nesmi dochazet k soubéhu strojniho a ruéniho provadéni vykopu.
Vétsi balvany, zbytky stavebnich konstrukci nebo nesoudrzné materidly ve sténach
vykopu, které by mohly svym tlakem uvolnit zeminu, musi byt neprodlené zajistény proti
uvolnéni nebo odstranény. Nahromadéna zemina, spadly material a nezadouci
prekazky musi byt z vykopu odstrafiovany bez zbyte¢ného odkladu.
Pfi zjisténi nebezpeénych predmétd, munice nebo vybusniny musi byt prace ve
vykopu prerusena az do doby odstranéni nebo zajisténi téchto pfedmétu.
Po dobu pferuseni vykopovych praci zhotovitel zajiStuje odpovédnou osobou
pravidelnou kontrolu neporuseni zabran, osvétleni, znacek, pfechodl a prejezdd, o
téchto kontrolach provadi zapis do stavebniho deniku.
Mechanické zhuthovani zeminy pomoci valct, péchu nebo jinych zhuthovacich
prostiedk( musi byt provadéno tak, aby nedosSlo k ohrozeni stability stén vykopU ani
sousednich staveb.
Stény vykopu musi byt zajiStény proti sesuti. Stény vykopld musi byt zajistény
pazenim pfi hloubce vétsi nez 1,3 m v zastavéném uzemi a 1,5 m v nezastavéném
uzemi. V zeminach nesoudrznych, podmacéenych nebo jinak nachylnych k sesuti a v
mistech, kde je nutno pocitat s opakovanymi otfesy, musi byt stény téchto vykopl
zabezpeceny podle stanoveného technologického postupu.
Pazeni stén vykopu musi byt navrZzeno a provedeno tak, aby spolehlivé zachytilo tlak
zeminy a zajistovalo tak bezpecénost fyzickych osob ve vykopech, zabranilo poklesu
okolniho terénu a sesouvani stén vykopu, popfipadé vyloucilo nebezpeci ohrozeni
stability staveb v sousedstvi vykopu.
Nejmensi svétla Sifka vykopl se svislymi sténami, do kterych vstupuiji fyzické osoby,
¢ini 0,8 m. Rozméry vykopl musi byt voleny tak, aby umoznovaly bezpecné
provedeni vSech navaznych montaznich praci spojenych zejména s ulozenim
potrubi, osazenim tvarovek a armatur, napojenim pfipojek, provedenim spojl nebo
svarovanim.
Pfi ru€nim odstranovani pazZeni stén vykopu se musi postupovat zespodu za
souasného zasypavani odpazeného vykopu tak, aby byla zajisténa bezpecnost
prace.
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o

o Hrozi-li pfi pfepazovani nebo odstrafiovani pazeni nebezpeci sesuti stén vykopu
nebo poskozeni staveb v jeho blizkosti, musi byt pazeni ponechano v potfebné vysce
ve vykopu.

o Fyzicka osoba urCena zhotovitelem k fizeni provadéni vykopovych praci pfi zméné
geologickych a hydrogeologickych podminek oproti projektové dokumentaci upfesni
uréeny sklon stén svahovanych vykopu, vzniknou-li pochybnosti o stabilité svahu, uréi a
zajisti provedeni opatfeni k zamezeni sesuvu svahu a k zajisténi bezpecnosti fyzickych
osob.

e Zpusob tézby, dopravy a pfipadného rozmrazovani zmrzlé zeminy stanovi zhotovitel
v technologickém postupu tak, aby byla zajisténa bezpelnost fyzickych osob a
ochrana dotCenych podzemnich siti technického vybaveni uzemi.

Prace spojené s montazi tézkych konstrukénich stavebnich dild uréenych pro trvalé
zabudovani do stavby (vyhlaska €. 363/2005 Sb., nafizeni vlady €. 591/2006 Sb.):

e Montazni prace smi byt zahgjeny pouze po nalezitém prevzeti pracovisté fyzickou
osobou urCenou k fizeni montaznich praci a odpovédnou za jejich provadéni. O
predani montazniho pracovisté se vyhotovi pisemny zaznam. Zhotovitel montaznich
praci zajisti, aby montazni pracovisté umoznovalo bezpecné provadéni montaznich
praci bez ohrozeni fyzickych osob a konstrukci a splfiovalo poZadavky stanovené
v priloze €. 1 nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.

e Montazni prace jsou provadény v souladu s pracovnim nebo technologickym
postupem, ktery je zpracovan na zakladé podminek uréenych vyrobcem.

¢ Manipulace s dilci (potrubi, armatury, jiné stavebni a technologické dily) provadéna
za pomoci zdvihacich zafizeni se provadi pouze za pfedpokladu, Ze je zpracovan
»Systém bezpeéné prace na zdvihacich zafizenich®.

e Samotnou manipulaci provadéji zaméstnanci k tomu urCeni (vazaci), ktefi byli
prokazatelné seznameni se zplsobem uvazovani konkrétnich dilci pouzivanych na
stavbé.

e Zpusob uvazovani a pouzivané vazaci prostfedky urcuje technologicky postup.

e Béhem =zdvihani a pFemistovani dilce se fyzické osoby zdrzuji v bezpeéné
vzdalenosti. Teprve po ustaleni dilce nad mistem montaze mohou z bezpecné
ploSiny nebo podlahy provadét jeho osazeni a zajisténi proti vychyleni. Dilec se
odvésuje od zavésu zdvihaciho zafizeni teprve po tomto zajisténi.

o Svislé dilce se po osazeni musi zajistit proti pfeklopeni Srouby, montaznimi stolicemi,
vzpérami, zaklinovanim v zakladové patce nebo jinym vhodnym zpusobem. ZpUsob
uvolfiovani vazacich prostfedkd z osazovanych dilct stanovi technologicky postup
montaze tak, aby bezpecnost osob nebyla podminéna stabilitou osazovanych dilcu a
aby stabilita dilct nebyla touto ¢innosti ohrozena.

e Montazni pfipravky pro doCasné zajisténi dilci smi byt odstrarfiovany az po upevnéni
dilcti a prostorovém ztuzeni konstrukce stanovené v projektové dokumentaci.

o Nasledujici dilec se smi osazovat teprve tehdy, az je pfedchazejici dilec bezpetné
uloZzen a upevnén podle technologického postupu. Technologicky postup stanovi
zpusob vyztuzeni téch dilca, pfi jejichz osazeni je bezpe€nost fyzickych osob
ohrozZena v dUsledku rozkmitani téchto dilci plisobenim vétru.

Zhotovitel je povinen dodrzet montazni predpis vyrobce potrubi a prefabrikatu
pouzitych na stavbé. Povinnosti dodavatele je predat montazni predpis pro osazovani
a manipulaci s témito vyrobky. Montazni predpis musi obsahovat hmotnost
jednotlivych dilt, ur€eni a zptisob manipulace s jednotlivymi dily.

B.8.K.2. Podminky realizace praci, budou-li provadény v ochrannych nebo
bezpecnostnich pasmech jinych staveb

Stavba bude provadéna v ochrannych a bezpecnostnich pasmech podzemnich zafizeni
cizich spravcu, uvedenych v €lanku B.1.F.1. Podminky realizace praci v téchto pasmech viz
technicka zprava a vyjadreni jejich spravcl v Dokladové ¢asti E. Je doporu¢eno v mistech
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kiizeni dokumentovanych stavajicich podzemnich zafizeni provést kopané sondy pro
ovéreni jejich polohy a hloubky ulozeni.

B.8.K.3.Posouzeni potieby koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfri
praci
Pfedpokladana doba vystavby kanalizace nepfesahne 1 rok. Pfedpoklada se, Ze pocet

pracovniku soucasné na stavbé bude mensi nez 10 osob. Dle ustanoveni §14 a §15 odst. 1
zakona €. 309/2006 Sb. zadavatel stavby za téchto podminek ur&i koordinatora BOZP.

B.8.L. UPRAVY PRO BEZBARIEROVE UZIVANi VYSTAVBOU
DOTCENYCH STAVEB

Vykopy musi byt zajistény proti vstupu nepovolanych osob.

e Vykopy liniovych zafizeni musi byt zakryty nebo u okraje zajiStény proti padu do vykopu
zabradlim dle bodu 2 a 4 pfilohy k nafizeni viady €. 362/2005 Sb., pfi¢emz prostor mezi
horni tyCi a zarazkou u podlahy je nutno zajistit proti propadnuti osob. Ve vzdalenosti
1,5m od hrany vykopu je, kromé vefejné pfistupnych komunikaci pro pési, mozné
pouzit jako zabranu jednotyCové zabradli 1,1 m vysoké, nebo napadnou pfekazku 0,6 m
vysokou, uloZzenou do vySe min. 0,9 m. Zabradli nebo zabrany smi byt pferuseny pouze
v mistech pfechodl nebo prejezdl. Pfechody nebo prejezdy musi kapacitné odpovidat
danému provozu, byt dostateCné unosné a bezpelné. Pifechody musi mit $ifku
minimalné 1,5 m a musi byt na obou stranach opatfeny zabradlim (viz vySe), vCetné
zarazky pro slepeckou hul.

e Stavenisté v zastavéném uzemi pro lokalni a dlouhodobé&jsi vykopy musi byt na hranici
zajisténo souvislym oplocenim do vysky min. 1,8 m. Vymezenim stavenisté musi byt co
nejméné narusen provoz v pfilehlych prostorech a pozemnich komunikacich.

e Vykopy zasahujici do vefejnych komunikaci musi byt opatfeny dopravnim znacenim.
Ohrazeni nebo oploceni zasahujici do vefejné komunikace musi byt v noci a za snizené
viditelnosti osvétleno Cervenym svétlem v Cele prfekazky a dale podél komunikace ve
vzdalenosti maximalné 50 m od sebe. Osvétleni musi byt nezavislé na vefejném
osvétleni. Dopravni znaCeni bude navrZzeno podle TP 66 Zasady pro oznacovani
pracovnich mist na pozemnich komunikacich.

Vykopy musi byt ochranény tak, aby nemohlo dojit k zatéZovani jejich okraju min. 0,5 m od
hrany vykopu. Plocha zafizeni staveni$té bude oplocena a toto oploceni bude opatfeno
uzamykatelnym vstupem.

B.8.M. ZASADY PRO DOPRAVNE INZENYRSKE OPATRENI

Stavenidté je pFistupné po stavajicich vefejnych komunikacich. S ohledem na polohu
budovanych zafizeni a Siftku komunikace se pfedpoklada zabor v celé §ifi vozovky v pfipadé
mistnich komunikaci. V pfipadé zasahu do statni silnice bude uzavfen jeden jizdni pruh.
Pracovni useky budou fedeny v délce do 50 m.

Stavba se nachazi v mistni komunikaci, silnici a zelenych pasech, realizace bude probihat
po Usecich mezi kfizovatkami tak, aby se co nejméné omezilo obyvatelstvo. PFi vystavbé
musi byt zajistény prechody pro pési. BEhem stavby budou dotéené ulice uzavieny. Pfed
zdbranami Z2 ohrani€ujicimi stavbu, budou z obou stran ulice osazeny dopravni znacky
B1 Zakaz vjezdu vSech vozidel v obou smérech s dodatkovou tabulkou E12 s textem ,Mimo
dopravni obsluhy“. Podrobné& zpracovano v samostatné pfiloze B.2. Situace viz. pfilohy DIO
této technické zpravy.

Z 3668/002 04/2018 str. 41



KANALIZACE PSARY - PATERNI SBERAC
B. Souhrnna technicka zprava
Dokumentace k Zadosti o vydani stavebniho povoleni DSP/DPS

B.8.N. STANOVENIi SPECIALNICH PODMINEK PRO PROVADENI
STAVBY

Z4dné specialni podminky pro zminénou stavbu nejsou.

B.8.0. POSTUP VYSTAVBY, ROZHODUJICIi DILCi TERMINY

Stavba se bude realizovat jako celek, s provadénim po jednotlivych usecich dle
harmonogramu, vypracovaného vybranym zhotovitelem. Vystavba bude probihat postupné
po kratSich usecich, tak aby se minimalizoval dopad na obyvatelstvo.

Zasobovani okolnich objektl pitnou vodou bude zajisténo po dobu vystavby stavajicim
zpusobem.

Po dokon&eni pokladky budou provedeny pfedepsané zkouSky a provedeny konecCné
povrchy.

Po provedeni kazdého useku vystavby bude provedena doCasna Uuprava povrchu
komunikace pro moznost pojizdéni.

Dopravni reSeni zajisti zhotovitel stavby dle schvaleného harmonogramu praci a
aktualni dopravni situace v dobé stavby.

Pfed zahajenim stavby projedna zhotovitel stavby podrobny postup omezeni, uzavirek a
objizdnych tras a o stanoveni mistni Upravy v ramci jednani o povoleni zvlastniho uzivani
komunikace pfislusny referat dopravy na zakladé vyjadreni Policie CR - Dopravni
inspektorat. Zhotovitel stavby zahrne naklady na pfechodné dopravni znaceni (koupé Ci
zapujceni znacek apod.) do své nabidky.

Pfipadné omezeni, nebo znemozZnéni vjezdu soukromych vozidel obyvatel bydlicich ve
stavebnim useku, kde probiha stavba (vjezdy do garazi apod.), projedna zhotovitel pred
zahajenim stavby s dohodnutim podminek. TotéZz se tyka vjezdu zasobovacich vozidel.
SouCasné oznami zahdjeni stavby institucim a subjektim v sousedstvi stavby, jejichz
provozu se stavba dotkne a sjedna s nimi podminky umisténi vozidel po dobu stavebnich
praci.

Pouzivané komunikace pro pfepravu materiald budou udrzovany béhem vystavby v
bezpeCném a provozuschopném stavu. Po skonceni kazdé pracovni smény je nutno ucinit
takova opatfeni, aby byl umoznén pfijezd €i prijezd vozidel zvlastniho urceni (policie,
zachranna sluzba, hasici).

Zhotovitelem stavby bude projednano a zajisténo zasobovani jednotlivych objektl v prostoru
stavby. Pro pfistup péSich do objektd budou pfipadné zfizeny mobilni lavky.

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Navrh vychazi ze studie proveditelnosti ,Kanalizace Psary — kanaliza¢ni pfivadé¢ a retencni
nadrz“, jenz byla zhotovena na zakladé provedeného hydraulického modelu Psar a Dolnich
Jiran. Navrzena stavba reflektuje pozadavky a vyhledové plany obce na vzrlstajici pocet
obyvatel a tim i spojené vzrustajici mnozstvi odvadénych odpadnich vod v dil€ich
nekapacitnich usecich kanalizacniho systému v obci.

Navrzena stavba paralelni stoky vede podél stavajici trasy stoky ,A“ v plochach dopravni
infrastruktury (komunikace II. tfidy a mistni komunikace), malou mérou je situovana v
plochach technického vybaveni (areal COV Pséry) a uréenych k t&lovychové.
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o

B.10 PLAN KONTROLNICH PROHLIDEK STAVBY

Plan kontrolnich prohlidek bude upfesnén po vybéru zhotovitele stavby spolecné
s investorem stavby — obci Psary dle skute¢ného zahajeni praci.

V navrhu terminu kontrolnich prohlidek stavby se pfedpoklada, Ze béhem navrZzenych
termind nebudou technologické prestavky (napf. z ddvodu zimnich mésict — zamrznuti pudy,
preruseni praci apod.). Pfesné terminy kontrolnich prohlidek oznami zhotovitel stavby
v dostate¢ném predstihu vSem dotéenym organizacim v intencich nasledujicich terminu:

1. kontrolni prohlidka — pfi zahajeni vystavby (cca tyden po zahajeni praci)
2. kontrolni prohlidka — pfed nebo pfi zkousSce vodotésnosti — 1. etapa

3. kontrolni prohlidka — pfed nebo pfi zkouSce vodotésnosti - 2. etapa

4. kontrolni prohlidka — v terminu kolaudace
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