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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 

A.1.1.a. Název stavby 

 
Název stavby: 

 
KANALIZACE PSÁRY - PÁTEŘNÍ SBĚRAČ 

  

A.1.1.b. Místo stavby 

 
Místo stavby: k.ú. Psáry, k.ú. Dolní Jirčany 

Seznam dotčených pozemků  
k.ú. Dolní Jirčany: 

 
646/6, 660/1, 82/1, 650 

Seznam dotčených pozemků  
k.ú. Psáry: 

 
1092/1, 1089/13, 1089/12, 1089/2, 1111, 1089/9, 
85/5, 85/2, 583/93, 583/72, 583/77, 583/3, 22/7, 
558/5 
 

Obec: Psáry 
 
Obec s rozšířenou působností:               
 

 
Černošice 

Okres: Praha-západ 
  
Kraj: Středočeský 
  
Charakteristika stavby: Výstavba splaškové kanalizace 
  
Odvětví: Vodní hospodářství 
  
Stupeň dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení, dokumentace 

pro provádění stavby  
  

A.1.1.c. Předmět dokumentace 

Předmětem projektové dokumentace je zajištění stavebního povolení na stavbu gravitační 
kanalizace – páteřního sběrače v obci Psáry. Navržené kanalizační řady jsou navrženy 
z potrubí PVC DN 300, DN 500, DN 600 SN 12 v celkové délce 1209,3 m. Součástí stavby je 
i přepojení kanalizačních přípojek – materiál PVC DN 150 v celkové délce 26,2 m. 
Kanalizace bude napojena na stávající kanalizační systém v lokalitě, konkrétně se jedná o 
stávající šachtu v areálu ČOV Psáry. 
Jedná se o novostavbu, svým účelem je to stavba trvalá, účelem stavby je odvedení 
splaškových vod. 
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A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 

Stavebník: Obec Psáry 
Adresa: Pražská 137, 252 44 Psáry  

IČO: 00241580 
zastoupený: Vlastou Málkovou, místostarostkou obce 
 e-mail: malkova@psary.cz 

tel: 602 714 101 
 

A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE 

a) Zpracovatel projektu: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.  
Adresa: Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov 
IČO 47116901 
  
b) Hlavní inženýr projektu:  Ing. Mgr. Pavel Dvořák 
číslo autorizace: 0009334 
obor autorizace: stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství 

A.2. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A 
TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

Členění stavby je provedeno do následujících inženýrských objektů 

 

Inženýrský 
objekt 

Název inženýrského objektu 
DN 

(mm) 
materiál 

délka 
(m) 

IO 01 Splašková kanalizace „AA“ 
500 PVC 640,0 

600 PVC 547,0 

IO 02 Přepojení uličních stok 300 PVC 22,3 

IO 03 Kanalizační přípojky 150 PVC 26,2 

Celkem    1235,5 

 
Stavba nemá technologická zařízení. 

A.3.SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

A.3.1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ROZHODNUTÍCH NEBO OPATŘENÍCH, NA 
JEJICHŽ ZÁKLADĚ BYLA STAVBA POVOLENA 

Označení stavebního úřadu:  Stavební úřad Jesenice 
 

 Rozhodnutí o umístění stavby ze dne 27.4.2018, č.j. MěÚJ/05458/2018/OlV 
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A.3.2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O DOKUMENTACI NEBO PROJEKTOVÉ 
DOKUMENTACI, NA JEJÍMŽ ZÁKLADĚ BYLA ZPRACOVÁNA 
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ 

1. KANALIZACE PSÁRY – PÁTEŘNÍ SBĚRAČ, DUR, VRV a.s., leden 2018 
2. Geodetické zaměření stokové sítě a šachet v obci Psáry (podklad od HW PROJEKT 

 s.r.o., 2013) 
3. Geodetické zaměření Psáry, zaměření tělesa státní silnice II/105 (geodetická 

 kancelář GeoMOL – Ondřej Bébr; 11/2017). 
 

Podklady: 
1. Generel splaškové kanalizace v obci Psáry a Dolní Jirčany (HW PROJEKT s.r.o., 

07/2013) 
2. Psáry a Dolní Jirčany – Vypracování hydraulického modelu simulujícího 

nestacionární srážkoodtokový proces (AQUA PROCON s.r.o., Ing. Jaromír Štosek, 
03/2016)   

3. Kanalizace Psáry – kanalizační přivaděč a retenční nádrž (Studie proveditelnosti, 
VRV a.s., Praha 5, 09/2016) 

4. Územní plán obce Psáry a Dolní Jirčany, se zpracovanými změnami č.1, 2, 3, 4 a 5 
5. ČSN DIN 189204 – Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních 

činnostech. 
6. ČSN 75 6401Čistírny odpadních vod pro více než 500 ekvivalentních obyvatel 
7. ČSN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky 
8. ČSN 75 6110 – Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek  
9. ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
10. ČSN 73 7505 Sdružené trasy městských vedení technického vybavení 
11. ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
12. ČSN 75 5401 Navrhování vodovodních potrubí 
13. ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí 
14. Nařízení vlády č. 23/2011 Sb., kterým se mění NV č. 61/2003 Sb. o ukazatelích a 

hodnotách přípustného znečištění povrchových vod 
15. podklady výrobců navržených materiálů 
16. Zákon o vodovodech a kanalizacích 274/2001 Sb. 
17. Geologické podklady, Geofond 
18. Terénní průzkum 
19. Fotodokumentace 

 
Informace získané při konzultačních jednáních s: 

 Milan Vácha, starosta obce 

 Vlasta Málková, místostarostka obce  

 Ing. Martin Vašák, IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o. – koordinace 
s projektem rekonstrukce komunikace a mostů 

 Ing. Martin Mejzlík, IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o. – koordinace 
s projektem rekonstrukce komunikace a mostů 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

Obec Psáry se nachází jižně od Prahy v okrese Praha-západ ve Středočeském kraji, ležící 
na hlavním silničním tahu II/105 mezi Jesenicemi a Jílovým u Prahy. Obec tvoří dvě 
katastrální území; Psáry (736422) a Dolní Jirčany (736414) o celkové ploše 1 122 ha. 
Lokalita obce u hl. města Prahy má příměstský charakter doprovázený dynamickým 
rozvojem v posledních letech. Na území obce převažuje převážně zástavba nově 
vybudovaných domů satelitního rázu se základní občanskou vybaveností, školkou, 
knihovnou a ústavem sociální péče, v nejbližší době započne výstavba nové školy. Obec 
eviduje ke dni 1. ledna 2017 celkem 3 847 obyvatel s trvalým pobytem. 
Obcí protéká Záhořanský potok (IDVT 10261898) a jeho levobřežní přítok – Sulický potok 
(IDVT 10240991). Obě vodoteče spadají do povodí Vltavy a jsou pod správou státního 
podniku Lesy ČR. Záhořanský potok je recipientem čistírny odpadních vod Psáry. 
 

 
Obrázek 1 – Topografie širšího celku (zdroj: mapy.cz) 

 

Současný stav kanalizačního systému 

Obec má vybudovaný rozsáhlý systém splaškové kanalizační sítě s vlastní čistírnou 
odpadních vod, na kterou jsou sváděny odpadní vody z území Horních Jirčan, Dolních Jirčan 
a Psár. Kapacita čistírny ČOV Psáry byla navýšena na 6 000 EO v roce 2010. V některých 
částech obce je vybudována i kanalizace dešťová. Kanalizace v zájmovém území spadá pod 
vlastnictví obce, provozovatelem je společnost VHS Benešov, s.r.o. Obec v posledních 
letech řeší problémy s nedostatečnou kapacitou stokové sítě a to především na kmenové 
stoce „A“ v její dílčích částech. Při výrazných dešťových událostech a zvýšených průtocích 
v kanalizaci dochází v důsledku vzniku zpětného vzdutí k zatápění jednotlivých nemovitostí 
prostřednictvím kanalizačních přípojek v prostoru pod křižovatkou Psárská – Na Stráni až 
směrem k ČOV podél trasy stoky „A“. Při extrémních srážkových úhrnech následně dochází 
ke zvýšení úrovně hladiny odpadní vody nad úroveň terénu a jejímu výronu na povrch 
pozemní komunikace, přilehlých pozemků a objektů užívaných k bydlení. 

Řešené 
území 

Směr Praha 
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B.1.A. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STAVEBNÍHO POZEMKU 

Trasa stavby je navržena podél stávající stoky „A“  v zastavěném územím obce ve státní 
silnici č. II/105 v úseku od křižovatky ulic Pražská - K Junčáku po ulici Sportovní a dále je 
vedena v místní komunikaci k areálu čistírny odpadních vod Psáry. V blízkosti areálu ČOV 
vede trasa podél vysokého valu a mimo hrací prostor fotbalového hřiště. 
Stavba oddílné splaškové kanalizace, přepojení uličních stok a kanalizačních přípojek je 
situována v komunikacích se zpevněným povrchem (živičný asfalt). Část trasy v blízkosti 
ČOV je vedena nezpevněným terénem (zatravněná plocha). 
Dotčené pozemky jsou ve většině případech využívány jako ostatní plocha (silnice, místní 
komunikace), dále jako zastavěná plocha a nádvoří, trvalý travní porost a orná půda. 
Úroveň povrchu terénu se v řešené lokalitě pohybuje v rozmezí 318 až 330 m n. m. Jedná se 
o údolní oblast přibližně kopírující trasu Zahořanského potoka ve státní silnici vedoucí 
směrem od severu k jihu, následně k jihozápadu. 

B.1.B. ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNÍM ROZHODNUTÍM NEBO 
REGULAČNÍM PLÁNEM NEBO VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVOU 
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ NAHRAZUJÍCÍ NEBO ÚZEMNÍM 
SOUHLASEM 

Projekt pro stavební povolení je v souladu s projektem „Kanalizace Psáry – páteřní sběrač“, 
na které bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí. 
Označení stavebního úřadu:  Stavební úřad Jesenice 
 

 Rozhodnutí o umístění stavby ze dne 27.4.2018, č.j. MěÚJ/05458/2018/OlV 

 
 

B.1.C. ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 
DOKUMENTACÍ, V PŘÍPADĚ STAVEBNÍCH ÚPRAV PODMIŇUJÍCÍCH 
ZMĚNU V UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Dle Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje je navržené řešení 
odkanalizování v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje. 
Kanalizační řady jsou navrženy tak, aby bylo možné v budoucnu připojit další lokality 
v souvislosti s rozvojem a rozšiřováním výstavby v lokalitě. 

Navržená stavba je v souladu s územním plánem obce. 

 
 

B.1.D. INFORMACE O VYDANÝCH ROZHODNUTÍCH O POVOLENÍ 
VÝJIMKY Z OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ 

V rámci stavby se nepředpokládají se výjimky z obecných požadavků na využití území.  
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B.1.E. INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKÝCH ČÁSTECH 
DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNĚNY PODMÍNKY ZÁVAZNÝCH 
STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou zohledněna v rámci jednotlivých 
příloh této dokumentace (zejména v rámci souhrnné technické zprávy a technické zprávy 
inženýrských objektů, dále v rámci jednotlivých situací - přílohy C a v rámci výkresové 
dokumentace – příloha D). Vyjádření dotčených organizací jsou přiložena v dokladové části 
– příloha E. 

 
 
 

B.1.F. VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ 
– GEOLOGICKÝ PRŮZKUM, HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM, 
STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM APOD. 

 

B.1.F.1. Průzkum podzemních zařízení 

Byl proveden komplexní průzkum podzemního a nadzemního zařízení u organizací níže 
uvedených. V projektu byly v maximální míře využity stávající podklady a do situací 
začleněny všechny dostupné zákresy v digitální podobě.  
 

Tabulka 1 – Správci sítí v řešeném území 

Správce Zařízení Digitální 
zákres sítí 

Obec Psáry dešťová kanalizace, veřejné osvětlení ne 

VHS Benešov, s.r.o. vodovod a kanalizace ano 

ČEZ Distribuce, a.s. nadz. a podz. vedení NN, VN, stanice ano 

ČEZ ICT Services, a.s. bez zařízení - 

Česká telekomunikační 
infrastruktura, a.s. (CETIN) 

nadz, a podz. telekomunikační kabely ano 

Pražská plynárenská Distribuce a.s. STL plynovod a přípojky ano 

1. SčV, a.s. bez zařízení - 

Želivská provozní a.s. bez zařízení - 

České Radiokomunikace, a.s. bez zařízení - 

Vodafone Czech Republic a.s. bez zařízení - 

ÚVT Internet, s.r.o. bez zařízení - 

T-Mobile Czech Republic, a.s. bez zařízení - 

Družstvo EUROSIGNAL bez zařízení - 

eHAMnet, s.r.o. bez zařízení - 

COPROSYS a.s. bez zařízení - 

Ministerstvo obrany – sekce 
ekonomická a majetková - OOÚZ 

bez zařízení - 

 
V současné době se v místě stavby vyskytují stávající inženýrské sítě: dešťová kanalizace 
splašková kanalizace, vodovod, plynovod, telekomunikační kabely, silové kabely NN a VN 
nadzemní i podzemní vedení a kabely veřejného osvětlení. 
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Zákresy podzemních zařízení jsou pouze orientační. Poskytnuté orientační podklady 
jsou přiloženy v dokladové části a zaneseny v situacích.  
Před zahájením stavby si zhotovitel zajistí vytyčení všech podzemních zařízení 
jednotlivými správci a v rámci realizace zhotoviteli doporučujeme ověřit jejich vedení 
pomocí ručně kopaných sond. 
V zájmovém území se nachází dílčí úseky dešťové kanalizace, ke které nebyly dodány 
situační zákresy. Dílčí úseky jsou v situačních výkresech naznačené a pospojované 
podle zaměřených povrchových znaků a dle konzultace provozního na ČOV Psáry. 
Trasa dešťové kanalizace nemusí odpovídat skutečnosti!!! Dešťová kanalizace je 
zřejmě provedena z betonu cca DN 500/600. V ulici Sportovní je z plastu, cca DN 250.  
 
Pro potřeby projektové dokumentace nebyly provedeny kopané sondy na ověření 
hloubkového uložení jednotlivých vedení. Před záhozem odkrytých zařízení bude přizván 
příslušný správce ke kontrole způsobu uložení potrubí či kabelů. 
 
Všechna zjištěná podzemní zařízení jsou orientačně zakreslena v situacích a podélných 
profilech. 

B.1.F.2. Inženýrsko-geologický průzkum 

Inženýrsko-geologický průzkum pro potřeby projektu prováděn nebyl. Bylo využito údajů 
z geofondu a zkušeností z výstavby inženýrských sítí v lokalitě. Na základě získaných 
podkladů z Geofondu byla provedena rešerše dotčené lokality a podrobněji provedena 
rešerše tří vrtů, blízko situovaných navrhované stavbě. 
 

 
Obrázek 2 - Stávající vrtná prozkoumanost lokality (zdroj: Geofond) 

 
Předkvartérní podloží 

V celém rozsahu zájmového území je podloží tvořeno horninami barrandienského 
proterozoika, a to jeho pospilitovou sérií (eokambriem). Jedná se o jílovité a drobové břidlice 

W-20 

HV-1 

W-3 
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temných barev, místy obsahující vložky interformačních drobových slepenců. Všechny typy 
hornin jsou výrazně postiženy kliváží, jsou destičkovitě, drobně úlomkovitě a roubíkovitě 
odlučné. 
 
K jižnímu okraji obce Psáry se přimyká SV cíp jílovského pásma, vyznačený dominantami 
Vápenka (430 m n.m.) a Holý vrch (439 m n. m.). jedná se o tvrdé vyvřelé horniny keratofyr 
porfyritového typu 
 
 

Kvartérní pokryv 

Spojením řady drobných vodotečí mezi D. Jirčany a Psáry vzniká Záhořanský potok, který 
záhy vytváří výraznou nivu, až 100 m širokou. V oblasti Psár a dále po toku je mocnost jeho 
náplavů již značná. Při povrchu tvoří náplavy většinou povodňové hlíny s organickou příměsí 
v průměrné mocnosti okolo 1,0 m. Pod nimi následují jílovité sedimenty do hloubek cca 5 až 
6 m. Spodní oddíl náplavů je tvořen písky a písčitými štěrky. Někde jsou nivní sedimenty 
kombinovány s polohami jílovitých suťových deluvií, spláchnutých z bočních depresí. 
Celkově jsou nivní sedimenty laterálně i vertikálně značně proměnlivé. 
 
Oblast pod svahem, kudy vede státní komunikace č. II/105 leží na rozhraní výše zmíněného 
pokryvu a začínající elevace povrchu východním směrem. Dle mapových podkladů je oblast 
tvořena zpevněnými sedimenty (břidlice, droba, prachovec). 
 
Podzemní voda 

Z hydrogeologického hlediska lze vyčlenit dvě rozdílné oblasti: 
a) oblast nivy, kde zvodnění je silné. Hladina podzemní vody je úzce závislá na 

kolísání ve vodoteči. Většinou je blízko povrchu terénu, často vystupuje až na povrch. 
Vydatnost této zvodně je výrazná, dle čerpacích zkoušek bylo dosaženo Q = 0,75 - 2,47 l/s 
při snížení cca 1,5 – 3 m. 
 b) oblast svahů, kde zvodnění deluvií nebo rozvolnění zóny podloží je zcela náhodné, 
nespojité dosti řídké a rozhodně vždy vykazuje velmi nízkou vydatnost. 
 
Níže jsou uvedeny podrobnější údaje týkající se geologie zájmového území: 
 

 Lokalita křižovatky Pražská – K Junčáku    vrt W-20 
 Lokalita u hřiště      vrt HV-1 
 Lokalita u ČOV      vrt W-3 

 
Vrt W-20 

hloubka vrtu: 5 m 
nadmořská výška: 329,70 m n. m. 
hloubka hladiny podzemní vody: 0,5 m 
 
skladba: 

 0,0 – 0,8 hlína silně organogenní tmavá hnědá 
 0,8 – 1,0 jíl tuhý, šedá příměs: písek 
 1,0 – 2,4 suť, slabě jílovitý, max. velikost částic 3 cm, ulehlý 
 2,4 – 2,6 jíl tuhý, tmavá šedá 
 2,6 – 3,0 suť, jílovitý, max. velikost částic 5 cm 
 3,0 – 4,4 břidlice, zvětralý, rezavá hnědá 

  jíl ve výplni puklin 
 4,4 – 5,0 břidlice, navětralý šedá 
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Vrt HV-1 

hloubka vrtu: 14,5 m 
nadmořská výška: 322,00 m n. m. 
hloubka hladiny podzemní vody: - 0,13 m 
 
skladba: 

 0,0 – 0,4 písek střednozrnný, hnědá příměs: cihly 
 0,4 – 1,0 jíl písčitý, hnědá příměs: cihly 
 1,0 – 2,0 hlína jílovitá, hnědá šedá 
 2,0 – 4,0 jíl jemně písčitý, plastický, šedá 
 4,0 – 7,5 hlína jílovitá písčitá, hnědá šedá 

  břidlice v ostrohranných úlomcích, max. velikost částic 5 cm 
 

Vrt W-3 

hloubka vrtu: 4,0 m 
nadmořská výška: 319,40 m n. m. 
hloubka hladiny podzemní vody: 2,50 m 
 
skladba: 

 0,0 – 0,4 navážka 
 0,4 – 1,2 hlína jílovitá, jemně písčitá, tuhá, rezavá hnědá 
 1,2 – 2,0 jíl slabě písčitý, plastický, měkký, tmavá šedá 
 2,0 – 3,0 jíl, plastický, tuhý, černá šedá 
 3,0 – 4,0 jíl silně písčitý, organodetritický, černá šedá 

 
Výkopy pro projektované objekty oddílné splaškové kanalizace budou převážně zastiženy 
zeminy a horniny, které jsou těžitelné běžnými mechanismy. Z hlediska normy ČSN 73 6133 
Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací se jedná o třídu těžitelnosti I až II. 
(resp. 2. - 5. třídy dle dříve platné ČSN 73 3050). Lokálně se mohou objevit zeminy a horniny 
těžce trhatelné (6. třída dle dříve platné ČSN 73 3050).  
 
Výkopy ve svazích by bylo možné hloubit jako svahované 1:1, zástavba nebo nutnost 
průjezdu to však valnou většinu nedovolí. Je třeba počítat s rýhou vystrojenou lehčím 
(příložným) pažením. Naproti tomu úseky hloubené ve zvodnělé nivě je možno provést 
pouze v těžké plné výstroji. V úsecích ve zvodnělé nivě, zejména v dolní části obce, bude 
třeba věnovat zvláštní pozornost zajištění stability výkopů a jejich okolí. 
Pro hloubení je třeba volit vhodné klimatické období, práci provést po kratších úsecích a 
rychle. Delší výrazné čerpání vody z výkopů by mohlo v zástavbě způsobit poruchy na 
stavbách vlivem sufoze nebo změny konzistence. Materiál výkopku z naprosté většiny 
nebude vhodný pro užití do tříděných zásypů. Materiál z nivy není vhodný ani pro 
provizorní stavební konstrukce (komunikační násypy apod.). 
 
Podle dostupných informací se pro uvažovanou hloubku uložení stavby (rozpětí 1,7 – 4,7 m) 
předpokládá zastižení hladiny podzemní vody. 

B.1.F.3. Hydrogeologický průzkum 

Hydrogeologický průzkum nebyl zpracován. 

B.1.F.4. Stavebně historický průzkum 

Nebyl prováděn. 
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B.1.G. OCHRANA ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Území přírodovědecky či esteticky velmi významná nebo jedinečná, jež lze dle § 14 zákona 
č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, vyhlásit za zvláště chráněná, se v katastru obce 
Psáry nevyskytují. Stavba oddílné splaškové kanalizace leží mimo zvláště chráněná území. 
Stavba se nenachází v chráněném území ani v chráněném pásmu vodních zdrojů. 
Stavba se jen v malé části nachází na pozemcích s ochranou ZPF (orná půda a trvalý travní 
porost parcely 583/93, 583/72, 583/77, 558/3, 85/1 v k.ú. Psáry) a z části zasahuje do pásma 
ochrany lesního pozemku, tj. stavba leží ve vzdálenosti do 50 m od pozemku určeného k 
plnění funkci lesa. Kanalizace se nachází ve vzdálenosti větší než 2,5 m od hranice lesa. 
Část stavby se nachází v ochranném pásmu silnice II/105, jedná se o podélné uložení 
kanalizační stoky v intravilánu do komunikace. Část stavby zasahuje do ochranného pásma 
ČOV Psáry. 
Stavba se nenachází na pozemcích s ochranou PUPFL, v ochranném pásmu ČD či na 
pozemcích s dalšími ochrannými pásmy. 

B.1.H. POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, 
PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ 

Obcí protéká Zahořanský potok, jenž má vymezené záplavové území v ÚP. Stavba je 
situována mimo toto záplavové území, kromě dvou úseků, kdy dochází ke křížení vodotečí a 

krátkého úseku stavby před areálem ČOV Psáry.  

B.1.I. VLIV STAVBY MA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA 
OKOLÍ, VLIV STAVBY NA ODTOKOVÉ POMĚRY V ÚZEMÍ 

 
Během výstavby se dočasně zvýší hlučnost a prašnost v okolí stavby. Zhotovitel stavby je 
povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat veřejná 
prostranství, nezatěžovat jej nadměrným hlukem a v co největší míře šetřit stávající zeleň, 
důsledně dodržovat použití vymezených ploch pro tuto stavbu a po jejím ukončení ji předat 
jejím uživatelům, resp. provozovatelům či majitelům. 
Prašnost bude minimalizována čištěním a případným kropením staveniště. 
Veškeré stavební práce budou prováděny podle platných bezpečnostních předpisů, směrnic, 
výnosů, vyhlášek, zákonných ustanovení a norem, zvláštní pozornost je třeba věnovat 
provádění prací v ochranných pásmech inženýrských sítí stávajících i nových. 
Správně provedená stavba nebude mít po svém dokončení vliv na okolní stavby a pozemky, 
ani na odtokové poměry v území. 
V každém případě je třeba zachovat přístup obyvatelům, vozidlům hasičů, policie, 
zdravotnické pomoci a příp. zásobování. Realizovaná stavba kanalizace nebude produkovat 
žádný odpad. 
Obec Psáry v posledních letech řeší problémy s nedostatečnou kapacitou stokové sítě a to 
především na kmenové stoce „A“. Při výrazných dešťových událostech a zvýšených 
průtocích v kanalizaci dochází v důsledku vzniku zpětného vzdutí k zatápění jednotlivých 
nemovitostí prostřednictvím kanalizačních přípojek v dolní části obce. Při extrémních 
srážkových úhrnech následně dochází ke zvýšení úrovně hladiny odpadní vody nad 
úroveň terénu a jejímu výronu na povrch pozemní komunikace, přilehlých pozemků a objektů 
užívaných k bydlení. Tyto skutečnosti nijak nepřispívají ke kvalitě bydlení a životního 
prostředí v zájmovém území. Realizovaná stavba bude mít po svém dokončení na životní 
prostředí kladný vliv. 
Realizací objektů dojde ke zlepšení podmínek k bydlení a životního prostředí v lokalitě. 
Stavba přispěje i ke zlepšení vybavenosti obyvatelstva a umožní další rozvoj lokality.  Stavba 
oddílné splaškové kanalizace nezmění podzemní odtokové poměry v obci. 
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Odstranění nebo omezení očekávaných nepříznivých vlivů: 

Při realizaci stavby lze omezit nepříznivé vlivy následovně: 
 V zastavěné části budou výkopy prováděny v kratších úsecích. 
 Ve stísněných prostorových podmínkách při provádění omezit mechanizaci 
 Povrchy dotčeného území budou uvedeny do původního stavu bezprostředně po 

dokončení montáže, zkoušce vodotěsnosti a zásypu. 

B.1.J. POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 

Stavba kanalizace nemá zvláštní požadavky na asanace a demolice. Z důvodu stísněných 
prostorových podmínek mezi garáží a objektem č.p. 17 a stávajícího vedení splaškové a 
dešťové kanalizace v ulici Sportovní bude nutné vyjmout a odstranit potrubí stoky „A“ PVC 
DN 300 v délce 187,2 m včetně všech kanalizačních šachet v dané ulici – 5 ks. V dané ulici 
bude nutné provést v souběhu s trasou stavby přeložku sávající dešťové kanalizace v délce 
cca 50,3 m (předpokládaný profil PVC DN250). V rámci stavby nového mostku ev.č. 105-002 
bude odstraněno potrubí stoky „A“ PVC DN 300 v délce 39,0 m. V rámci přepojování uličních 
stok budou odstraněny nutné délky starého potrubí PVC a některé kanalizační šachty. 
Odstraněný materiál bude odvezen na skládku. 
V ulici Sportovní bude během výstavby provedeno provizorní propojení (bypass) mezi 
šachtami stavebních úseků s přečerpáváním dle aktuálního množství přiváděných odpadních 
vod. Zvýšené přečerpávaní se očekává v době výraznějších srážkových úhrnů. 
Stávající stoka „A“ pod silnicí č. II/105 bude ponechána jako splašková, do níž zůstanou 
napojeny kanalizační přípojky z nemovitostí blíže situovaných v ulici Pražská – Psárská ke 
stoce „A“. 
Stavba je situována z převážné části pod komunikacemi. V rámci stavby se nepředpokládá 
kácení vzrostlých stromů. Podél úpatí valu je trasa vedena v blízkosti vzrostlých stromů. 
Trasa je navržena pokud možno co nejdále od stromů, aby případné dopady na vzrostlé 
stromy (kořenové systémy) byly co nejmenší. 

B.1.K. POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ DOČASNÉ A TRVALÉ ZÁBORY 
ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU NEBO POZEMKŮ URČENÝCH 
K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

 
Doba výstavby žádného stavebního objektu kanalizace nepřesáhne 1 rok. Není proto nutné 
žádat o vyjmutí ze ZPF v místech, kde je stoka vedena přes trvalý travní porost. Část stavby 
zasahuje do ZPF – jedná se o parcely: 
 

 583/93, 583/72, 583/77, 558/3 (k.ú. Psáry)  
 

evidované jako orná půda o celkové ploše 1 437 m2, z toho dotčeno stavbou 167 m2, 
 

 85/1 (k.ú. Psáry) 
 

s využitím trvalý travní porost o celkové ploše 1 480 m2, z toho dotčeno stavbou cca 76 m2.  
 
Předpokládaný celkový rozsah dočasného záboru ZPF je cca 243 m2. 
 
Vzhledem k charakteru stavby není předpokládán trvalý zábor. Po provedení stavebních 
prací budou povrchy uvedeny do původního stavu. Sejmutí ornice se předpokládá na všech 
úsecích stoky, které jsou situovány v plochách orné půdy nebo s trvalým zatravněním. 
Sejmutí ornice bude provedeno do hloubky 0,2 m. Zpětně pak tato ornice bude ve stejných 
úsecích rozprostřena. 
Na pozemcích 85/1, 583/93 a 583/72 je trasa stoky vedena ve vozovce místní komunikace. 
Zde se nepředpokládá žádné sejmutí ornice. 
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B.1.L. ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY – ZEJMÉNA MOŽNOST 
NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU 
INFRASTRUKTURU, MOŽNOST BEZBARIÉROVÉHO PŘÍSTUPU 
K NAVRHOVANÉ STAVBĚ 

B.1.L.1. Možnost napojení na stávající dopravní infrastrukturu 

Stavba je přístupná po veřejných komunikacích. Příjezdy na staveniště budou řešeny po 
stávajících státních silnicích a místních komunikacích.  
Pro dopravu rozhodujících materiálů lze využít zejména dálnici D1 Praha – Brno a pražský 
okruh D0 a dále za exitem 82 Jesenice následně využít silnici II. třídy č. 105 přes Dolní 
Jirčany. Dále je pak možné využít dostatečně široké místní komunikace v obci s asfaltovým 
povrchem. Výše uvedené silnice jsou dostatečně široké a únosné pro dopravu veškerého 
stavebního materiálu pro realizaci kanalizaci. 
Mechanizační prostředky potřebné pro zemní a montážní práce budou v době nečinnosti 
parkovány ve vyhrazených prostorech. Ve všech případech výjezdu z pruhu staveniště je 
nutno důsledně dbát na čistotu povrchu vozovky a v případech jejího znečištění na 
neodkladném odstranění tohoto znečištění. 

B.1.L.2.Možnost napojení na stávající technickou infrastrukturu 

Stavba bude probíhat na území obce, kde na většině plochách existují stávající inženýrské 
sítě, které je možno pro stavbu, po dohodě s vlastníky, využívat. 
Voda pro zkoušky vodotěsnosti bude přivážena v cisternách, variantně je možné využít 
stávající vodovodní systém (hydranty apod.). Voda pro sociální zařízení – mobilní buňky 
(nejnutnější množství) bude dovezena v cisterně, variantně je možné využít stávající 
vodovodní systém (hydranty apod.). 
Spotřeba elektrické energie se předpokládá pouze při výskytu podzemní vody, při jejím 
přečerpávání a při přečerpávání splaškových vod během výstavby formou bypassu v ulici 
Sportovní. Spotřeba elektrické energie není významným parametrem této stavby a je velmi 
obtížně odhadnutelná. Závisí na rychlosti provádění vlastní stavby. 
Spotřeba paliv během výstavby se nepředpokládá. 
 

B.1.M. VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ, VYVOLANÉ A 
SOUVISEJÍCÍ INVESTICE 

Související investice jsou součástí této PD. Navrhovaná stavba nevyžaduje žádné související 
investice kromě přepojení stávajících uličních stok a kanalizačních přípojek v okolí stavby. 
 
Související investice zahrnují: 

1) přepojení stoky A a B (ulice Jílovská - Na Návsi) 
2) přepojení výtlaku Dt (ulice Kutná – Na Návsi) 
3) přepojení stoky C (ulice Pod Vápenkou) 
4) přepojení stoky A1 (ulice Na Stráni) 
5) přepojení stoky F (ulice Pražská) 
6) přepojení kanalizačních přípojek, případně vysazení nových odboček 
7) přeložka dešťové kanalizace (ulice Sportovní) 

 
Vysazení nových odboček přihlíží k platnému územnímu plánu, který počítá s výstavbou 
nových objektů určených k bydlení. Jedná se o parcelu č. 583/36 a 1135 (k.ú. Psáry). 
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Podmiňující investice se nepředpokládají. Stavba oddílné splaškové kanalizace v obci Psáry 
je však sama „vynucena“ plánovanou stavbou nového povrchu vozovky státní komunikace č. 
II/105 v intravilánu obce, v úseku hlavního kanalizačního sběrače „A“. S touto stavbou „II/105 
Psáry, průtah“ bude nutné koordinovat stavení práce a etapizaci stavby. V prostoru křížení 
se Sulickým potokem bude proto kanalizace vedena v navržené trase přeložky v novém 
tělese mostu ev.č. 105-002. 
 
Přesné termíny stavby nejsou v současné době známi, budou určeny výběrovým řízením na 
dodavatele stavby. Předpokládá se, že stavba bude zahájena v roce 2019. Orientačně jsou 
termíny stanoveny následovně: 
 

 zahájení stavby  02/2019 (odhad) 
 ukončení stavby  12/2019 (odhad) 
 doba výstavby   10 měsíců (odhad) 

 

 

B.1.N. SEZNAM POZEMKŮ PODKLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA 
KTERÝCH SE STAVBA PROVÁDÍ 

 
Tato část je podrobně řešena v majetkoprávním elaborátu. 
Dotčené pozemky v katastrálním území Dolní Jirčany: 660/1, 646/4, st.č. 82/1, 650 
Dotčené pozemky v katastrálním území Psáry: 1092/1, 1089/13, 1089/12, 1089/2, 1111, 
1089/9, 85/5, 85/2, 85/1, 583/93, 583/72, 583/77, 558/3, 22/7, 558/5 
 
Seznam sousedních pozemků v katastrálním území Dolní Jirčany: 581/1, 581/7, 581/8, 585, 
579, 583, 646/1, 558/15, 558/14, 586/1, 646/2, 589/22, 589/14, 587/1, 594/10, 594/4, 589/8, 
st. 153, 594/5, 589/3, st. 99, 589/5, 594/2, 589/10, st. 120, 589/4, 594/8, st.93/2, st.93/1, st. 
132, 589/13, 589/21, 589/6, 589/16, 589/15, st. 379/1, 594/9, 596, st. 41 

 
Seznam sousedních pozemků v katastrálním území Psáry: 1115, st.69/1, 153/1, st. 68, st. 
108, 153/2, 153/9, 132/1, st. 99, st. 94, st. 102, st. 95, 131/2, 131/1, 1071/2, 130, st. 66, 
127/4, 1089/18, st. 29/1, 127/1, st. 48, 119/2, st. 46, st. 187, 1142, 72/1, 1135, 73/1, 117, st. 
43, 111, st.40/1, 74, st.40/2, st. 39, 75, st.36/2, 1089/10, 107, st. 37/3, 85/3, st. 494, 85/4, st. 
590, st.56/3, st.56/1, 1120, st. 604, 22/3, 22/8, 22/5, 22/1, 583/78, 1121, 87, 583/37, 583/36, 
583/92, 583/73, 583/107, 583/39, 581, 583/70, 558/7, 1106/1, 558/2, 558/4. 
 
Pro zařízení staveniště vytipuje vhodný pozemek zhotovitel ve spolupráci s obcí Psáry. 

 

B.1.O. SEZNAM POZEMKŮ PODKLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA 
KTERÝCH VZNIKNE OCHRANNÉ NEBO BEZPEČNOSTNÍ PÁSMO 

 
Ochranné pásmo stavby kanalizace se dotkne následujících pozemků v katastrálním území 
Dolní Jirčany: 
660/1, 646/4, st.č. 82/1, 650, 594/9 
Ochranné pásmo stavby kanalizace se dotkne následujících pozemků v katastrálním území 
Psáry: 1092/1, 1089/13, 1089/12, 1089/2, 1111, 1089/9, 85/5, 85/2, 85/1, 583/93, 583/72, 
583/77, 558/3, 22/7, 558/5, 127/4, 583/108 
  



KANALIZACE PSÁRY - PÁTEŘNÍ SBĚRAČ 
B. Souhrnná technická zpráva   
Dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení DSP/DPS 

 

 

 ______________________________________________________________________________________________________  
 

Z 3668/002 04/2018 str. 17 
 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

V případě kanalizace se jedná o liniovou podzemní stavbu. Trasy navrhovaných objektů jsou 
situovány do silnice, místních komunikací a cest se zpevněným (asfalt) povrchem, částečně 
pak i do zeleně případně chodníku. Kanalizační řady jsou navrženy tak, aby splňovaly 
požadavky příslušných ČSN (zejména ČSN 73 3050 (i když norma už není v platnosti), ČSN 
75 6101, ČSN 75 6110) na prostorovou úpravu podzemních vedení.  

Zařízení staveniště je navrženo umístit v intravilánu obce Psáry, vybraný zhotovitel ve 
spolupráci s investorem vytipuje vhodné pozemek využitelný pro zařízení staveniště. 
Přebytečná zemina, která se nevyužije na zásyp spolu s původním materiálem, bude 
odvezena na nejbližší skládku předpokládaná vzdálenost skládky do 7 km (předpoklad 
skládka Jílové u Prahy).  

Předpokládá se, že šatny a kanceláře budou umístěny v mobilních buňkách (maringotkách) 
zhotovitele. S ubytováním pracovníků se neuvažuje, předpokládá se každodenní dojíždění 
na stavbu. Zvláštní výrobní zařízení se neuvažuje. Telefonické spojení – mobilní telefony 
zhotovitele. S přivedením ostatních médií na staveniště není uvažováno. 

B.2.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ 

Účelem stavby je zajištění odvedení splaškových vod od nemovitostí do stávajícího 
kanalizačního systému obce, který je zakončen kapacitní čistírnou odpadních vod.  
Na vybudované stoky budou během výstavby přepojeny stávající přípojky případně napojeny 
některé nemovitosti novými kanalizačními přípojkami. Kanalizační řady budou uloženy do 
silnice, místních komunikací, chodníku a do zeleně. Budoucí provoz kanalizační sítě bude 
automatický. 
Stavbou budou dotčeny nezastavěné pozemky. 
 

B.2.1.A. Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu, přičemž v některých místech dojde ke změně stávající stavby 
(přeložka dešťové kanalizace, úprava části stávající kanalizace). 

B.2.1.B. Účel užívání stavby 

Účelem stavby splaškové kanalizace je odvedení splaškových vod od stávajících nemovitostí 
v lokalitě, systém je navržen i s ohledem na budoucí výstavbu v místě a navazující 
kanalizační systémy v okolí obce Psáry. 
Stavba přispěje ke zlepšení vybavenosti obyvatelstva, nebude hydraulicky přetěžována 
splašková kanalizace a umožní další rozvoj lokality.  

B.2.1.C. Trvalá nebo dočasná stavba 

Svým charakterem se jedná o stavbu trvalou. 
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B.2.1.D. Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících 
bezbariérové užívání stavby 

 
Veškeré materiály použité při stavbě musí být v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. 
v platném znění a navazujícími předpisy (Nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým se 
stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, atd.) v platném znění. Výrobky 
musí být vyráběny dle platných evropských, případně českých norem a musí být 
certifikovány pro Českou republiku. 
Podmínkou pro uvolnění materiálu pro jeho zabudování do Díla bude doložení dokladu 
o posouzení shody výrobku. 
Stavba musí být dále v souladu s Vyhláškou č. 268/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
V případě liniové stavby kanalizace se jedná hlavně o dodržení §6 Připojení staveb na sítě 
technického vybavení, §8 Základní požadavky, §9 Mechanická odolnost a stabilita, 
§10 Všeobecné požadavky pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního 
prostředí, §14 Ochrana proti hluku a vibracím, §15 Bezpečnost při provádění a užívání 
staveb, §17 Odstraňování staveb, §18 Zakládání staveb, §33 Kanalizační přípojky a vnitřní 
kanalizace. 
V případě liniové stavby kanalizace se jedná hlavně o dodržení §6 Připojení staveb na sítě 
technického vybavení odst. (6), §9 Mechanická odolnost a stabilita, §15 Bezpečnost při 
provádění a užívání staveb odst. (2) a (3), §17 Odstraňování staveb, §18 Zakládání staveb, 
§32 Vodovodní přípojky a vnitřní rozvody, §33 Kanalizační přípojky a vnitřní kanalizace. 
Při návrhu a stavbě musí být dodrženy m.j. i následující zákony a vyhlášky: 
Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, §11 Obecné 
technické požadavky na výstavbu vodovodů a §12 Obecné technické požadavky na 
výstavbu kanalizací. 
Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu, část sedmá §15 Technické požadavky na stavbu 
kanalizace a část osmá, oddíl druhý §19 Požadavky na projektovou dokumentaci, výstavbu a 
provoz stokové sítě.  
Stavba kanalizace a vodovodu nebude využívána osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace ani nezmění podmínky jejich pohybu v dotčeném území. 
Projekt byl zpracován v souladu s platnými níže uvedenými ČSN, TNV a bezpečnostními 
předpisy a zvyklostmi v době zpracování dokumentace (viz též kapitola 0). 
 
ČSN 74 3282 Ocelové žebříky. Základní ustanovení 
ČSN 73 0600 Ochrana staveb proti vodě. Hydroizolace 
ČSN 73 1001 Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy 
ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí 
ČSN 73 1208 Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů 
ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 
ČSN 73 1311 Zkoušení betonové směsi a betonu  
ČSN 73 2400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí 
ČSN EN 206-1 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
ČSN EN 124 Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy 
ČSN EN 13101 Stupadla pro podzemní vstupní šachty 
ČSN EN 14396 Žebříky pevně zabudované v šachtách 
TVN 75 0747 Ochranná zábradlí na objektech vodovodů a kanalizací 
TNV 75 0748 Žebříky na objektech vodovodů a kanalizací 
ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí 
ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky 
ČSN EN 476 Všeobecné požadavky na stavební dílce stok a kanalizačních přípojek 

gravitačních systémů 
ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok   
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TNV 75 6910 Zkoušky kanalizačních objektů a zařízení 
TNV 75 6911 Provozní řád kanalizace 
TNV 75 6925 Obsluha a údržba stokových sítí 
ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 
ČSN EN 752 Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek 
ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodovodních a kanalizačních nádrží 
TNV 75 5402 Výstavba vodovodního potrubí 
TNV 75 5410 Bloky vodovodních potrubí 
ČSN 72 1511 Kamenivo pro stavební účely. Technické požadavky 
ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí 
ČSN 73 0037 Zemní tlak na stavební konstrukce 
ČSN 73 0202 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Základní ustanovení 
ČSN 73 0422 Přesnost vytyčování liniových a plošných stavebních objektů 
ČSN 73 0660 Ochrana staveb proti vodě 
ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb 
ČSN 73 1208 Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů 
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 73 6221 Objekty na stokových sítích. Čerpací stanice OV 
ČSN 74 3282 Ocelové žebříky. Základní ustanovení 
ČSN EN 805 Vodárenství – Požadavky na vnější sítě a jejich součásti 
ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení 
 
Všechny změny oproti projektu stavby musí být na stavbě vyznačeny do jednoho paré 
projektu a předloženy při kolaudaci. 
 
Všeobecné požadavky na jednotlivé objekty jsou uvedeny v Technické zprávě a na 
výkresech v části D. Dokumentace objektů. 
 

 

B.2.1.E. Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Připomínky a požadavky dotčených orgánů jsou uvedeny v příloze projektové dokumentace 
E. Doklady – vyjádření dotčených organizací. 
Podmínky z vyjádření dotčených orgánů jsou zapracovány převážně v rámci přílohy D. 
Dokumentace objektů a technologických zařízení, dále v rámci přílohy C – situace stavby a 
v rámci přílohy B. Souhrnná technická zpráva. 

 

B.2.1.F.Ochrana stavby podle jiných právních předpisů  

Stavba splaškové kanalizace se přímo nedotýká kulturních památek.  
 
Protože se jedná o území s potenciálními možnými archeologickými nálezy, v souladu se 
zněním zákona č.20/1987 Sb. O státní památkové péči, zák.č.242/1992 Sb., zák.č.50/1976 a 
jeho novel a dalších zákonných norem je třeba dodržet tyto podmínky: 

 oznámit v době záměru stavební činnost Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit 
jemu nebo jiné oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického 
průzkumu, o jehož podmínkách je povinen investor uzavřít dohodu s oprávněnou 
organizací. 

 o archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, 
musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu, nebo nejbližšímu muzeu.  
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Obcí protéká Záhořanský potok (IDVT 10261898) a jeho levobřežní přítok – Sulický potok 
(IDVT 10240991). Obě vodoteče spadají do povodí Vltavy a jsou pod správou státního 
podniku Lesy ČR. Záhořanský potok je recipientem čistírny odpadních vod Psáry. Lokalita 
výstavby kanalizace se nachází v převážné části mimo záplavové území.  
Stavba je však situována v blízkosti stanoveného (dle Územního plánu obce) záplavového 
území Zahořanského potoku. Trasa stavby dvakrát kříží záplavové území ve staničení cca 
0,565 km (levostranný přítok – Sulický potok) a cca 1,093 km (jedná se o zatrubněnou část 
Zahořanského potoku pod silnicí č. II/105). Před areálem ČOV Psáry se v záplavovém území 
nachází krátký úsek navržené stavby. 
 
Název vodního toku:   Zahořanský potok 
Správce vodního toku  Lesy České republiky, státní podnik 
Délka vodního toku:    14,0 km 
Identifikátor vodního toku  10261898 
Správce povodí   Povodí Vltavy, státní podnik   
Číslo hydrologického pořadí  1-09-04-002 
 
Přítoky:    bezejmenný přítok - pravobřežní 
     Sulický potok – levobřežní 
 
Stavba se nenachází v poddolovaném území, ani v území ohroženém sesuvy. V blízkosti 
stavby se nachází staré důlní dílo Radlická štola (cca 2,5 km). 
 
Návrh ochranného pásma kanalizace a přípojek těchto sítí bude proveden dle zákona 
274/2001 Sb. Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce 
stěny potrubí kanalizace na každou stranu do průměru 500 mm včetně 1,5 m; nad průměr 
600 mm je 2,5 m; v případě přípojek pak 0,75 m. 
 

B.2.1.G. Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný 
prostor, užitná plocha, počet funkční jednotek a jejich velikosti apod. 

 
Jedná se o liniovou stavbu – kanalizační stoky a související objekty. Objekty jsou navrženy 
tak, aby splňovaly požadavky příslušných ČSN (zejména ČSN EN 1610, ČSN 75 6101, ČSN 
73 6005, ČSN 75 2130, ČSN 75 5401, TNV 75 5401, ČSN 01 3462). 
 
Předpokládá se, že provoz kanalizace, včetně jeho údržby, sledování, provádění oprav atd. 
bude provádět specializovaná firma – provozovatel vodovodu a kanalizace v obci Psáry 
Předpokládá se, že tato firma bude provádět: 

 Kontrolu celého zařízení, a to jednak dálkovým sledováním činnosti systému, jednak 
pochůzkou k tomu určeného pracovníka a fyzickou kontrolou zařízení a jeho chodu. 

 Opravy zařízení a vnějších trubních systémů. 
Nepředpokládá se nutnost navýšení fondu pracovní doby v souvislosti s výstavbou 
kanalizace. 
 
 

B.2.1.H. Základní bilance stavby – potřeby médií a hmot, hospodaření 
s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a 
emisí, třída energetické náročnosti budov 
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B.2.1.H.1. Potřeby a spotřeby médií a hmot 

Stavba kanalizace slouží k odvedení splaškových vod. Stavba po svém dokončení bude bez 
nároku na spotřebu energií a hmot.  
 

B.2.1.H.2. Hospodaření s dešťovou vodou 

Stavba nemění současný způsob odvádění srážkových vod.  
 

B.2.1.H.3. Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod. 

Dokončená stavba sama o sobě neprodukuje odpady, emise apod.  
 

B.2.1.H.4. Třída energetické náročnosti budov 

Netýká se stavby kanalizace 
 
 

B.2.1.I. Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, 
členění na etapy 

 

B.2.1.I.1. Časové údaje o realizaci 

Přesné termíny nejsou v současné době známi, budou určeny výběrovým řízením na 
dodavatele stavby. Předpokládá se, že stavba bude zahájena v roce 2019-2020. Orientačně 
jsou termíny stanoveny následovně: 
zahájení stavby  02/2019 (odhad) 
ukončení stavby  12/2019 (odhad) 
doba výstavby   10 měsíců (odhad) 

B.2.1.I.2. Členění na etapy 

Předpokládá se, že stavba bude provedena v rámci minimálně 2 etap. 
1. etapa prací: část stoky od ČOV až po křižovatku ulic Sportovní a Psárská. 
2. etapa prací lokalizace stoky v pozemku SUS – nutná koordinace s projektem rekonstrukce 
komunikace. 
Je možné, že pořadí etap při realizaci bude prohozeno s ohledem na předpokládaný postup 
rekonstrukce silnice. 
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B.2.1.J. Orientační náklady stavby 

 
Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH. Tento přehled nákladů je orientační a bude výrazně 
zpřesněn na základě soutěže na zhotovitele stavby 

1. Náklady na projektové a průzkumné práce    540 000 Kč 
2. Provozní soubory       není v PD Kč 
3. Stavební objekty       není v PD Kč 
4. Inženýrské objekty       18 000 000 Kč 
5. Vedlejší náklady (ZS), vytýčení, DIO     455 000 Kč 
6. Náklady na práce prováděné jinými než stavebními  
a montážními organizacemi, náklady na patenty a licence  neuvažuje se 
7. Nepředvídané náklady       650 000 Kč 
8. Ostatní náklady (věcná břemena, IČ)     130 000 Kč 
9. Příspěvky jiným investorům  
(KSÚS – bude upraveno dle smlouvy s KSÚS)    250 000 Kč 
Celkové náklady (bez DPH)      20 025 000 Kč 
Celkové náklady s DPH (21%)      cca 24 230 000 Kč 

 

 

B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

B.2.2.A. Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Nově navržená kanalizace je inženýrská podzemní stavba, bez zvláštních urbanistických 
nároků. Stavebně-technické řešení je dáno účelem stavby a stávajícími spádovými poměry a 
konfigurací terénu v území.  

B.2.2.B. Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a 
barevné řešení 

Urbanistické a architektonické řešení je dáno zástavbou a konfigurací terénu v daném 
území. 
V případě kanalizace se jedná se o liniovou stavbu bez nadzemních objektů – zvláštní 
požadavky na architektonické řešení nejsou. Veškeré objekty kanalizace budou osazeny pod 
úrovní terénu. Výškové osazení poklopů v pozemních komunikacích musí odpovídat povrchu 
vozovky nebo terénu v místě osazení (poklopy šachet budou osazeny v niveletě vozovky).  

Materiál kanalizace je hladkostěnné PVC SN 12 - dimenze DN 150 - 600 (D160-630). Šachty 
– betonové prefabrikované. 

B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 

Jedná se o výstavbu kanalizačních řadů zajišťující odvedení splaškové vody od nemovitostí 
do kanalizačního systému zakončeného kapacitní ČOV Psáry. 
Součástí stavby nejsou provozní ani technologická zařízení. 
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B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Netýká se stavby splaškové kanalizace Stavba po dokončení nebude měnit možnosti užívání 
stávajících veřejně přístupných ploch. 

B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Bezpečnost stavby během jejího provozu bude zajištěna jejím provedením v souladu 
s příslušnými ČSN a TNV.  

B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 

B.2.6.A. Stavební řešení 

Stavebně-technické řešení je dáno účelem stavby, provedením kanalizačních řadů a dalších 
objektů a stávajícími spádovými poměry v území. 
Jedná se o vybudování gravitační splaškové kanalizace, vedené v silnici, v místních 
komunikacích s asfaltovým krytem, v zeleni a v chodníku. Minimální krytí potrubí splaškové 
kanalizace v komunikaci bude 1,8 m, v zeleni pak 1,2 m v souladu s ČSN 73 6005, 
ČSN EN 805 a ČSN 75 5401. 

Celková délka kanalizace včetně přepojení přípojek 1235,5 m. Materiál kanalizace je 
hladkostěnné PVC SN 12 - dimenze DN 150 - 600 (D160-630). Šachty – betonové 
prefabrikované. 

B.2.6.B.Konstrukční a materiálové řešení 

Gravitační část potrubí z PVC SN 12 DN 150 - 600 mm.  

Revizní šachty jsou navrženy betonové prefabrikované – poklopy zatížení dle lokalizace a 
podle typu povrchu v místě. 
 
Potrubí kanalizace bude ukládáno do pískového lože s bočním a krycím štěrkopískovým 
obsypem do úrovně 300 mm nad vrcholem potrubí. Přípojky budou přepojovány přes 
navrtávací odbočky. 
 
Blíže viz část D. 

B.2.6.C. Mechanická odolnost a stabilita 

Statický výpočet uložení potrubí kanalizace nebyl prováděn – uložení pro navržené způsoby 
provádění, hloubky v trase a profil kanalizace bezpečně vyhovuje. 

B.2.6.D. Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby 

Nutnost zpracování dodavatelské dokumentace se nepředpokládá v případě kanalizačních 
řadů. Dodavatel však po realizaci stavby zajistí na své náklady geodetické zaměření 
skutečného stavu a provedení dokumentace skutečného provedení. 

B.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A 
TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Součástí stavby nejsou technologická zařízení. 
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B.2.7.A. Technické řešení 

Není řešeno s ohledem na charakter stavby. 

B.2.7.B. Výčet technických a technologických zařízení 

Součástí stavby nejsou technologická zařízení. 
 

B.2.8 ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 

V následujících bodech je proveden stručný popis koncepce požární bezpečnosti z hlediska 
předpokládaného stavebního řešení a způsobu využití stavby. 

 Řešení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 
Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá. 

 Řešení evakuace osob a zvířat 
Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá. 

 Navržení zdrojů požární vody, popřípadě jiných hasebních látek 
Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá po jejím dokončení žádné požární riziko.  

 Vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními 
Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá. 

 Řešení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku 
Přístupové komunikace využitelné pro požární techniku odpovídají příjezdovým komunikacím 
pro celou liniovou stavbu. 

 Zabezpečení stavby či území stavbou požární ochrany 
Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá zajištění stavby stavbou požární ochrany.  
Ani z hlediska civilní obrany nejsou na stavbu kladeny zvláštní požadavky.  

B.2.9 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA 

Kritéria tepelně technického hodnocení stavby nebyla s ohledem na charakter stavby řešena. 

Stavba bude probíhat na území obce, kde na některých plochách existují stávající 
inženýrské sítě, které je možno pro stavbu využívat. Pro výstavbu na trase kanalizace bude 
možné připojení z místní rozvodné sítě nn nebo použití mobilního zařízení (diesselagregát). 
Voda pro zkoušky vodotěsnosti bude přivážena v cisternách, variantně je možné využít 
stávající vodovodní systém (hydranty apod.). Voda pro sociální zařízení – mobilní buňky 
(nejnutnější množství) bude dovezena v cisterně. 

Spotřeba el. energie se předpokládá pouze při výskytu podzemní vody a při jejím 
přečerpávání a dále při přečerpávání splaškových vod v místech napojení na stávající 
kanalizační systém. Spotřeba elektrické energie není významným parametrem této stavby a 
je velmi obtížně odhadnutelná. Spotřeba energie výrazně závisí na rychlosti provádění 
stavby. 

Spotřeba paliv během výstavby se nepředpokládá. 

B.2.10 . HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA 
PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ  

Zásady řešení mikroklima, zásady ochrany před šířením hluku a vibrací. 



KANALIZACE PSÁRY - PÁTEŘNÍ SBĚRAČ 
B. Souhrnná technická zpráva   
Dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení DSP/DPS 

 

 

 ______________________________________________________________________________________________________  
 

Z 3668/002 04/2018 str. 25 
 

Projektová dokumentace je zpracovaná v souladu s vyhláškou čís. 48/1982 Sb, vyhláškou 
čís. 499/2006 v platném znění dle vyhlášky.405/2017 Sb. 

Před zahájením zemních prací je nutno vytýčit veškerá podzemní vedení. V průběhu stavby 
je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy, předpisy pro práce na elektrických zařízeních, 
předpisy pro obsluhu a práci na elektrických přístrojích a rozvaděčích a předpisy pro 
svařování. Klade se důraz hlavně na zajištění výkopových prací – bezpečné pažení a 
zajištění bezpečnosti pracovníků ve výkopu. V místě prací v ochranném pásmu NN a VN 
linky se upozorňuje na zvýšenou opatrnost při provádění a dodržování předpisů dle ČSN EN 
50110-1 a ostatních. 

Při výstavbě a následném provozu musí být vytvořeny podmínky pro dodržování zásad 
ochrany a bezpečnosti práce v souladu s nařízením vlády č. 362/2005 Sb. a nařízením vlády 
č. 591/2006 Sb. Vyhláška stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 
zařízení a ochranu zdraví na staveništi. 
Vyhláška se vztahuje na právnické a fyzické osoby, které provádějí stavební práce a jejich 
pracovníky. Zvláště exponovaná místa při výstavbě akce jsou při provádění zemních prací a 
manipulaci s potrubím. Ještě před zahájením prací musí být všichni pracovníci seznámeni 
s bezpečnostními předpisy a poučení o používání ochranných pomůcek. 

B.2.10.1 Zásady řešení parametrů stavby 

B.2.10.1.1 Větrání 

S ohledem na charakter stavby se neřeší. 

B.2.10.1.2 Vytápění 

S ohledem na charakter stavby se neřeší. 

B.2.10.1.3 Osvětlení 

S ohledem na charakter stavby se neřeší. 

B.2.10.1.4 Zásobování vodou 

Po dokončení stavby se zásobení vodou nepředpokládá.  

B.2.10.1.5 Odpady 

Dokončená stavba sama o sobě neprodukuje odpady, emise, apod. 

B.2.10.2 Zásady řešení vlivu stavby na okolí  

B.2.10.2.1 Vibrace 

Dokončená stavba nebude zdrojem vibrací. 

B.2.10.2.2 Hluk 

Dokončená stavba nebude zdrojem hluku. 

B.2.10.2.3 Prašnost 

Dokončená stavba nebude zdrojem prachu. 
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B.2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY 
VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

Stavba bude prováděna v zastavěné části obce. V průběhu stavby dojde ke krátkodobému 
zhoršení životního prostředí v okolí komunikací, ve kterých bude probíhat výstavba 
kanalizačních řadů. Po dokončení stavby nebude stavba kanalizace své okolí ovlivňovat 
hlukem. 

B.2.11.A. Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Vzhledem k charakteru stavby splaškové kanalizace, použitým materiálům a technologiím 
liniové podzemní stavba není významný vliv případného pronikání radonu z podlaží. 
S ohledem na charakter stavby se neřeší. Stavba nemá obytné ani pobytové místnosti.   
 

B.2.11.B. Ochrana před bludnými proudy 

Existence bludných proudů se nepředpokládá. Ochrana je zajištěna materiálovým 
provedením stavby – potrubí kanalizace z  PVC, betonové šachty, standardní kanalizační 
poklopy. 

B.2.11.C. Ochrana před technickou seizmicitou 

Vzhledem k charakteru stavby a její lokalizaci není seizmicita významný vliv ovlivňující 
stavbu. 
Zvýšena seizmicita se v daném území nepředpokládá. 

B.2.11.D. Ochrana před hlukem 

S ohledem na charakter stavby se neřeší. Stavba nemá obytné ani pobytové místnosti. 

B.2.11.E. Protipovodňová opatření 

S ohledem na charakter a umístění stavby mimo záplavové území se neřeší.  
 

B.2.11.F. Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

S ohledem na charakter a umístění stavby mimo poddolované území se neřeší. 
S ohledem na lokalizaci se nepředpokládá výskyt metanu.  
 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

B.3.A. NAPOJOVACÍ MÍSTA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

Kanalizace bude napojena na stávající v místě spojné šachty v areálu ČOV. Další 
napojovací místa na stávající systém budou v křižovatce ulic Sportovní a Psárská (přepojení 
stoky A a přepojení výtlaku Dt. Další napojovací místo je u šachty ŠAA-18, kde dojde 
k zaslepení stávající stoky (souvislost s opravou mostku). Část boční stoky u ŠA20 bude 
napojena na stávající stoku A1. V šachtě ŠA21 – dojde k podchycení stávající stoky a 
převedení stoky do mimo vlastní konstrukci mostku, který bude rekonstruován. V místě 
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šachy na konci stoky AA dojde k přepojení stoky A. V místě ŠF-01 dojde k přepojení stoky F 
a odstavený úsek stoky A bude v tomto místě zaslepen. 

B.3.A.1.Přeložky 

V rámci ulice Sportovní dojde k přeložce dešťové kanalizace v délce 50,3 m z PVC DN 250 
v souvislosti se souběhem s nově navrhovanou stokou. V rámci přeložky dojde cca ke třem 
přepojením uličních vpustí do překládané dešťové kanalizace. 
 
 

B.3.B. PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY, VÝKONOVÉ KAPACITY A DÉLKY 

Tab. 3 - Základní rozměry 

Inženýrský 
objekt 

Název inženýrského objektu 
DN 

(mm) 
materiál 

délka 
(m) 

IO 01 Splašková kanalizace „AA“ 
500 PVC 640,0 

600 PVC 547,0 

IO 02 Přepojení uličních stok 300 PVC 22,3 

IO 03 Kanalizační přípojky 150 PVC 26,2 

Celkem    1235,5 

 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

Dopravní řešení (DIO) je zpracováno v samostatné příloze B.2. 

B.4.A POPIS DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ 

Dopravní řešení je provedeno v souladu s ČSN 73 6102. 

Během stavby 

S ohledem na charakter liniové stavby bude výstavba v místních komunikacích probíhat po 
úsecích. Předpokládá se, že v případě lokalizace kanalizace do místních komunikací dojde 
k úplné uzavírce, kdy objízdné trasy jsou navrženy po místních komunikacích (Jílovská ulice 
a Sportovní ulice). 

V případě Psárské ulice dojde v převážné části trasy k částečné uzavírce 1 jízdního pruhu, 
provoz bude řízen semaforem, dle schématu na konci této zprávy. V několika místech při 
přepojování stok omezení průjezdného profilu apod. bude nutné krátkodobě uzavřít oba 
jízdní pruhy. V tomto případě bude objízdná trasa vedena přes Horní Jirčany (ulice 
Budějovická) dále přes Sulice (ulice Hlavní, Jílovská a Sulická) a místní část Radlík.  

Dopravní značení bude zajišťovat dodavatel stavby ve spolupráci s dopravním 
inspektorátem. Jednotlivé úseky prováděné v komunikacích budou řádně označeny podle 
platných předpisů, osvětleny pro zajištění bezpečnosti i v noci. 

Zhotovitel bude během výstavby dbát o to, aby se neznemožnil přístup obyvatelům ke svým 
nemovitostem včetně bezbariérového přístupu osobami se sníženou schopností pohybu. 
Výkopy budou řádně ohrazeny a zabezpečeny. Případně budou výkopy přemostěny lávkou 
pro pěší pro umožnění přístupu k nemovitosti. 
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Zhotovitel stavby bude provádět výkopy po kratších úsecích, aby se minimalizovalo omezení 
obyvatelstva přilehlých objektů. 

 

Po ukončení stavby 
Hotová stavba kanalizace nijak nezasahuje do stávajícího dopravního řešení lokality. 

B.4.B. NAPOJENÍ ÚZEMÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU 

Z hlediska dopravní obslužnosti bude zachován stávající stav. 

B.4.C. DOPRAVA V KLIDU 

Během stavby 
Mechanizační prostředky potřebné pro zemní a montážní práce budou v době nečinnosti 
parkovány ve vyhrazených prostorech. Ve všech případech výjezdu z pruhu staveniště je 
nutno důsledně dbát na čistotu povrchu vozovky a v případech jejího znečištění na 
neodkladném odstranění tohoto znečištění. 
Trvalá deponie je nutná pro trvalé uložení nevhodného výkopku (např. konstrukce vozovky) a 
přebytečné zeminy z rýhy (vytlačená kubatura zeminy vzniklá konstrukcí uložení potrubí).  
Dočasná deponie je nutná pro dočasné uložení vytěžené zeminy z rýhy, kde nebude možné 
ponechat výkopek podél rýhy a kubatura této zeminy bude určena pro zpětný zásyp rýhy.  
Zajištění trvalé deponie, dočasné deponie a skládek trubního materiálu včetně plochy pro 
zařízení staveniště budou podmínkami výběrového řízení povinností zhotovitele stavby. 
Limitující dopravní vzdálenost skládky je 7 km, zemníků a dočasné deponie cca 2 km. 

 

Po ukončení stavby 
S ohledem na charakter hotové stavby doprava v klidu není řešena. 

B.4.D. PĚŠÍ A CYKLISTICKÉ STEZKY 

S ohledem na charakter stavby se neřeší. 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

S ohledem na charakter a lokalizaci stavby bude ovlivnění vegetace minimální. V případě, že 
stavba kanalizace zasáhne do trvalého travního porostu, bude v trase sejmuta ornice a po 
provedení výstavby bude ornice opětovně použita 

Pří stavbě se nepředpokládá kácení vzrostlých stromů, ani náletových dřevin.  

Stavba musí být prováděna tak, aby nezasáhla blíže jak 2,5 m od kmenů vzrostlých stromů a 
nebyl tak porušen podstatným způsobem kořenový systém. Při provádění zemních prací 
bude postupováno podle doporučení ČSN DIN 18920 – Ochrana stromů, porostů a ploch pro 
vegetaci při stavebních činnostech. Podle § 7 zákona ČNR č.114/1992 Sb. O ochraně 
přírody a krajiny je nutno veškeré dřeviny chránit před poškozením 

Doba výstavby kanalizace nepřesáhne 1 rok. Po provedení stavebních prací budou povrchy 
uvedeny do původního stavu s řádnou obnovou. 

Pro všechny inženýrské objekty není předpokládán trvalý zábor.  
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B.5.A.TERÉNNÍ ÚPRAVY 

Současně s prováděním stavby bude realizována obnova dotčených povrchů. Vlastní 
niveleta komunikace zůstane zachována (v případě silnice bude finální niveleta upravena dle 
dokumentace pro rekonstrukci silnice). V rámci stavby bude obnoven povrch dotčených 
komunikací dle podmínek dotčených organizací včetně souvisejících ploch – zelené pásy, 
zeleň chodníky apod. V případě zásahu do travního porostu dojde k sejmutí ornice o 
mocnosti 200 mm. Sejmutí ornice se předpokládá na všech úsecích kanalizace které jsou 
situovány v  plochách s trvalým zatravněním. Sejmutí ornice bude provedeno do hloubky 0,2 
m. Zpětně pak tato ornice bude ve stejných úsecích rozprostřena. 
Úpravy terénu se nepředpokládají.  

B.5.B. POUŽITÉ VEGETAČNÍ PRVKY 

S ohledem na charakter stavby se neřeší. 

B.5.C. BIOTECHNICKÁ OPATŘENÍ 

S ohledem na charakter stavby se neřeší. 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 
OCHRANA 

B.6.A. VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

 

B.6.A.1. Ovzduší 

Dokončená stavba nebude mít dopad na ovzduší. 

B.6.A.2. Hluk 

Z hlediska ŽP bude okolí při výstavbě vodovodu nepříznivě ovlivněno zejména hlukem a 
prachem. Další omezení vyplývá ze ztíženého přístupu k objektům. Je třeba, aby stavební 
firma omezila tyto vlivy na minimum. V každém případě je třeba zachovat přístup 
obyvatelům, vozidlům hasičů, policie, zdravotnické pomoci a příp. zásobování. 

B.6.A.3. Voda 

Dokončená stavba nebude mít negativní vliv na kvalitu povrchových či podzemních vod.  

B.6.A.4. Odpady 

Dokončená stavba nebude zdrojem odpadů. 

B.6.A.5. Půda 

Dokončená stavba nebude mít vliv na kvalitu půdy. 
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B.6.B. VLIV STAVBY NA PŘÍRODU, OCHRANA DŘEVIN, OCHRANA 
PAMÁTNÝCH STROMŮ, ZACHOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH FUNKCÍ A 
VAZEB V KRAJINĚ 

Stavba se nenachází v blízkosti stromů a dřevin, ani v blízkosti památných stromů.  

Pří stavbě kanalizace se nepředpokládá kácení vzrostlých stromů ani náletových dřevin. 
Stavba musí být prováděna tak, aby nezasáhla blíže jak 2,5 m od kmenů vzrostlých stromů a 
nebyl tak porušen podstatným způsobem kořenový systém. Při provádění zemních prací 
bude postupováno podle doporučení ČSN DIN 18920 – Ochrana stromů, porostů a ploch pro 
vegetaci při stavebních činnostech. Podle § 7 zákona ČNR č.114/1992 Sb. O ochraně 
přírody a krajiny je nutno veškeré dřeviny chránit před poškozením. 
 
Dokončená stavba nebude mít vliv na přírodu a ekologické funkce a vazby v krajině. 

B.6.C. VLIV NA SOUSTAVU CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000 

Dokončená stavba nebude mít vliv na chráněná území Natura 2000. 

B.6.D. NÁVRH ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK ZE ZÁVĚRU ZJIŠŤOVACÍHO 
ŘÍZENÍ NEBO STANOVISKA EIA 

EIA není s ohledem na charakter a velikost stavby požadována. 

B.6.E. REŽIM ZÁKONA O INTEGROVANÉ PREVENCI  

Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 

B.6.F. NAVRHOVANÁ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA, ROZSAH 
OMEZENÍ A PODMÍNKY OCHRANY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH 
PŘEDPISŮ 

Dle zákona č. 274/2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon o 
vodovodech a kanalizacích) ze dne 10. července 2001, je ochranné pásmo vymezeno 
vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny vodovodního potrubí nebo kanalizační stoky 
na každou stranu: 
a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m, 
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m, 
c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je 
uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene 
a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. 
 
V tomto ochranném pásmu je možné provádět jakoukoliv stavební činnost pouze se 
souhlasem správce vodovodu či kanalizace. 
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B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

B.7.A. SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH POŽADAVKŮ Z HLEDISKA PLNĚNÍ 
ÚKOLŮ OCHRANY OBYVATELSTVA. 

Vzhledem k charakteru stavby nejsou kladeny zvláštní požadavky z hlediska civilní ochrany 
obyvatelstva. Během vlastní stavby bude prevence řešena zejména: 

 dodržováním bezpečnostních předpisů při výstavbě 
požaduje se, aby dodavatel stavby používal strojní stavební mechanismy a dopravní 
prostředky v odpovídajícím technickém stavu tak, aby nedocházelo k únikům a úkapům 
ropných produktů. Dodavatel zajistí odstranění zeminy nanesené stavební technikou na 
komunikace 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

Plán organizace výstavby vyhotoví zhotovitel před zahájením výstavby, tak aby byl v souladu 
s jím předpokládaným postupem výstavby (tj. etapizací). S ohledem na rozsah stavby lze 
předpokládat rozdělení stavby na minimálně 2-3 dílčí etapy. 

B.8.A. POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH MÉDIÍ A HMOT, 
JEJICH ZAJIŠTĚNÍ 

Spotřeba vody se předpokládá pouze na zkoušky vodotěsnosti navržené kanalizace. 
S ohledem na rozsah stavby lze odhadnout spotřebu vody v úrovni cca 300 m3 za 
předpokladu, že se zkoušky nebudou opakovat. 

 
 

B.8.B. ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 

Odvodnění staveniště bude řešeno stávajícím způsobem. 
Zemní práce nesmí blokovat stávající odvodňovací zařízení. Dočasné uložení zemin ani 
dalších stavebních materiálů nesmí bránit volnému odtoku srážkových vod z území 
staveniště. 
V případě zjištění výronu podzemní vody do výkopů bude dno rýhy opatřeno flexibilní 
drenážní trubkou DN 100. Zachycená podzemní voda bude v odváděna do příkopů podél 
komunikací, případně do dešťové kanalizace v místě. 

B.8.C. NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A 
TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Stavba je přístupná po veřejných komunikacích. 
Příjezdy na staveniště budou řešeny po stávajících státních silnicích a místních 
komunikacích.  
Příjezdy na staveniště budou řešeny po stávajících státních silnicích a místních 
komunikacích. Pro dopravu rozhodujících materiálů lze využít zejména dálnici D1 Praha – 
Brno a pražský okruh D0 a dále za exitem 82 Jesenice následně využít silnici II. třídy č. 105 
přes Dolní Jirčany. Dále je pak možné využít dostatečně široké místní komunikace v obci 
s asfaltovým povrchem. Výše uvedené silnice jsou dostatečně široké a únosné pro dopravu 
veškerého stavebního materiálu pro realizaci kanalizaci. 
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Po dobu výstavby bude odebírána elektrická energie v potřebném množství z místní sítě, 
místo napojení bude určeno správcem (ČEZ Distribuce, a.s.) a opatřeno elektroměrem dle 
jeho zásad. Zařízení pro rozvod energie musí být navrženo, provedeno a používáno 
v souladu s požadavky nařízení vlády č. 591/2006 Sb., přílohy č. 1, odstavce II. 
Vodovodní přípojka bude řešena jako provizorní – do objektů provozní buňky a chemického 
WC. Místo napojení na vodovodní řad bude řešeno na místě – např. navrtávkou 
vodovodního řadu ve spolupráci se správcem sítě nebo napojením na hydrant, na přípojce 
bude osazen vodoměr. 
Odpad z chemického WC se likviduje jako běžný fekální odpad. Odvoz bude zajištěn 
smluvně. Odpady komunálního charakteru budou ukládány do k tomu určených nádob a 
likvidovány odbornou firmou provádějící svoz (bude zajištěno smluvně). 

B.8.D. VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY 

V průběhu stavebních prací dojde dočasně k zvýšené prašnosti, hlučnosti a zvýšení intenzity 
dopravy. Toto zhoršení bude však krátkodobé a po skončení stavby úplně pomine.  
Zhotovitel stavby je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a 
neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat okolí nadměrným hlukem a v co největší 
míře šetřit stávající zeleň. 
Po dokončení stavby budou lokalita, objekty stavenišť a trasy dotčených komunikací 
uvedeny do původního stavu. Od zhotovitele se vyžaduje vstřícnost při řešení 
nepředvídatelných problémů a ohleduplnost při dopravě materiálu a staveništním provozu. 
V průběhu provádění bude zhotovitel dbát na to, aby neúměrně neznečišťoval veřejné 
komunikace a přilehlé plochy. 

B.8.D.1.Pasportizace stávajících objektů 

S ohledem na hloubku uložení vodohospodářských zařízení a jejich vzdálenost od okolních 
budov se předpokládá provedení pasportizace objektů zhotovitelem stavby. Před zahájením 
stavby provede zhotovitel podrobnou fotodokumentaci (pasportizaci) celého staveniště, 
okolních domů, pasportizaci eventuálních studní (včetně změření hladiny vody ve studních) 
včetně přilehlých objektů, objízdných tras a příjezdových – přístupových komunikací ke 
stavbě. 

B.8.E. OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ A POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ 
ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 

Pří stavbě kanalizace se nepředpokládá kácení vzrostlých stromů ani náletových dřevin. 
Stavba musí být prováděna tak, aby nezasáhla blíže jak 2,5 m od kmenů vzrostlých stromů a 
nebyl tak porušen podstatným způsobem kořenový systém. Při provádění zemních prací 
bude postupováno podle doporučení ČSN DIN 18920 – Ochrana stromů, porostů a ploch pro 
vegetaci při stavebních činnostech. Podle § 7 zákona ČNR č.114/1992 Sb. O ochraně 
přírody a krajiny je nutno veškeré dřeviny chránit před poškozením. 

V rámci výstavby se nepředpokládá demolice žádných stávajících objektů (mimo kanalizační 
šachty, nebo potrubí kanalizace). 

B.8.F. MAXIMÁLNÍ ZÁBORY PRO STAVENIŠTĚ (DOČASNÉ / TRVALÉ) 

Nepředpokládá se trvalý zábor stavbou. 

Dočasný zábor pro stavbu kanalizace bude proveden po nezbytnou dobu výstavby 
(předpokládá se, že doba provádění pro jednotlivé stavební objekty nebude delší než 1 rok. 
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Do záboru jsou zahrnuty nezbytné manipulační pruhy pro mechanizaci, vlastní výkopy a 
prostor pro skladování materiálu, zeminy a podobně, dále pak zařízení staveniště, 
mezideponie atd.  

Rozsah dočasného záboru pro výstavbu je 6000 m2.  

 

B.8.G. POŽADAVKY NA BEZBARIÉROVÉ OBCHOZÍ TRASY 

S ohledem na charakter a rozsah stavby nejsou kladeny zvláštní požadavky na obchozí 
trasy. Stavbou bude dotčena silnice, místní komunikace případně zeleň. Stávající chodníky 
v místě budou dotčeny minimálně. 

B.8.H. MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÁ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A 
EMISÍ PŘI VÝSTAVBĚ, JEJICH LIKVIDACE 

S veškerými odpady, které budou v průběhu stavby vznikat, bude nakládáno v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění, a souvisejícími právními předpisy. 
Odpady budou zejména důsledně tříděny dle jednotlivých druhů a kategorií a budou 
přednostně využívány. Odpady budou předávány pouze oprávněné osobě, která je 
provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo k výkupu určeného odpadu, 
přičemž každý původce odpadů je povinen zjistit, zda osoba, které odpady předává, je 
k jejich převzetí oprávněna.  
O vzniku a způsobu nakládání s odpady bude vedena průběžná evidence odpadů. Způsob 
vedení evidence stanoví vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 
 
Pokud zhotovitel během zemních prací zjistí přítomnost odpadu, znečištěného 
nebezpečnými látkami, stanoví jeho zatřídění a zařídí separaci a likvidaci v souladu s platnou 
legislativou. Může se jednat o materiály, označené „N“ ve vyhlášce MŽP č. 381/2001 Sb.: 
 
 
 

17  Stavební a demoliční odpady (vč. vytěžené zeminy z 
kontaminovaných míst) 

17 01  Beton, cihly, tašky a keramika 
17 01 01  Beton 
17 01 02  Cihly 
17 03  Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 
17 03 01 N Asfaltové směsi obsahující dehet 
17 03 02  Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 
17 04  Kovy (včetně jejich slitin) 
17 04 01  Měď, bronz, mosaz 
17 04 03  Olovo 
17 04 05  Železo a ocel 
17 05  Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení 

a vytěžená hlušina 
17 05 03 N Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 
17 05 04  Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
17 06  Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu 
17 06 01 N Izolační materiál s obsahem azbestu 
17 06 03 N Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 
17 06 04  Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 
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B.8.I, BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, POŽADAVKY NA PŘÍSUN NEBO 
DEPONIE ZEMIN 

Veškerý vytěžený výkopek, nevhodný pro zpětné zásypy, bude odvážen na mezideponii 
nebo k uložení na trvalou deponii na skládku, kterou si zhotovitel sám zajistí a projedná. 
Nejbližší skládka pro konstrukční vrstvy vozovky a vytěžený trubní materiál je skládka v cca 
7 km od obce. 
Zhotovitel stavby si sám zajistí a projedná rozsah pro zařízení staveniště a mezideponii s 
vlastníkem vhodné parcely. 
 
Celkový objem výkopů cca 4100 m3 

 
 

podsyp, obsyp cca 1300 m3  
zásyp výkopů  cca 2200 m3  
konstrukce vozovek cca 600 m3  

přebytečná zemina cca 1300 m3  

B.8.J. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 

V průběhu stavebních prací dojde dočasně k zvýšené prašnosti, hlučnosti a zvýšení dopravy. 
Toto zhoršení bude však krátkodobé a po skončení stavby úplně pomine.  
Zhotovitel stavby je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a 
neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat okolí nadměrným hlukem a v co největší 
míře šetřit stávající zeleň. 
Po dokončení stavby budou lokalita, objekty stavenišť a trasy dotčených komunikací 
uvedeny do původního stavu.  
Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou bude prováděna v souladu 
s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto 
předpisem. Je třeba důsledně dodržovat použití vymezených ploch pro tuto stavbu a po jejím 
ukončení ji předat jejím uživatelům, resp. provozovatelům či majitelům. V případě zásahu do 
cizích zařízení musí zhotovitel jejich majitele o tomto informovat a vždy učinit o tomto zásahu 
písemnou zprávu nebo dohodu. Po ukončení stavby je zhotovitel povinen provést úklid všech 
ploch, které pro realizaci stavby používal a uvést tyto do původního stavu.  
Na zatravněných plochách bude provedena skrývka ornice v tl. 200 mm. Tato ornice se 
opětně použije na úpravu narušeného povrchu – rozprostřená ornice bude urovnána, 
utužena a oseta kvalitním travním semenem. 
Je bezpodmínečně nutné dodržet všechny podmínky uvedené ve stanovisku odboru 
životního prostředí, pokud bylo vydáno k akci. 
Při provádění výkopů je třeba dbát, aby nebyla poškozena stávající zeleň – keře a stromy a 
jejich kořenové systémy. 
V případě nezbytného zásahu do stávající zeleně budou přizváni k projednání pracovníci 
odboru životního prostředí a správce zeleně k místnímu šetření a určení zásahu. 
Budou dodržovány podmínky ochrany zeleně a technologické postupy ochranných opatření 
stanovené ČSN 83 9061. 

 
Ochrana stromů – stromy budou chráněny proti mechanickému poškození (poškození 
kořenů, zhmoždění kůry kmene, větví, poškození koruny…). Výkop v kořenovém prostoru 
stromů musí být prováděn ručně a nesmí se přitom vést blíže než 2,5 m od paty kmene. Při 
hloubení výkopů nesmějí být porušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Případná 
poranění je nutno ošetřit. Jestliže není možné zajistit ochranu celé kořenové zóny, je nutné 
kmen obednit alespoň do výšky 2 m. Ochranná zařízení se musí připevnit bez poškození 
stromů a vůči kmenu vypolštářovat. Nesmí být nasazeno bezprostředně na kořenové 
náběhy. V kořenové zóně se nesmí provádět navážka. Výkopový materiál je třeba ukládat 
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nejméně 1 m od kmene stromu. U stavebních výkopů, které zůstávají dlouhodobě odkryté, 
se musí chránit kořeny proti vysýchání a mrazu kořenovou clonou.  
 

B.8.K, ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA 
STAVENIŠTI, POSOUZENÍ POTŘEBY KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI 
A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

B.8.K.1. Požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi 

Vzhledem k charakteru stavebních prací vybraný zhotovitel, v souladu s §15 odst. 2 
zákona č. 309/2006 Sb., zpracuje plán BOZP, který musí zohledňovat následující 
skutečnosti a požadavky: 
Při provádění všech stavebních prací je třeba se řídit platnými výnosy, předpisy a vyhláškami 
a je nutno dodržovat platné normy. Stavba musí být zajišťována dle technologických postupů 
vypracovaných zhotovitelem. Technologické postupy, jejich změny a doplňky musí firma 
vypracovat písemně a musí s nimi prokazatelně seznámit všechny pracovníky v rozsahu, 
který se jich týká.  
Pokud na stavbě plní úkoly pracovníci dvou a více zaměstnavatelů, jsou tito povinni se mimo 
jiné řídit ustanoveními § 101 zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), vč. vzájemné 
koordinace provádění opatření bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců a postupů k jejich 
zajištění. Zaměstnavatelé, zajišťující práci na staveništi, jsou povinni dodržovat ustanovení 
zákona č. 309/2006 Sb., a to ve vzájemné součinnosti dle § 3. Zadavatel je povinen jim, 
mimo jiné, určit potřebný počet koordinátorů dle § 14 a oznámit zahájení prací oblastnímu 
inspektorátu bezpečnosti práce dle § 15. 
Zhotovitel stavby je povinen seznámit prokazatelně všechny pracovníky s platnými 
bezpečnostními předpisy a to nejméně v rozsahu potřebném pro výkon jejich funkce a musí 
zařídit, aby tyto předpisy byly pracovníkům přístupny k nahlédnutí. 
Dále je zhotovitel povinen zajistit včasné a pravidelné školení BOZP všech svých 
pracovníků. Zejména se jedná o práce betonářské, železářské, vazačské, zemní práce, 
tesařské, obsluhu stavebních mechanizmů, montážní práce, práce s plamenem a 
elektrickým proudem. 
Při provádění je třeba dbát na řádné pažení výkopů a opatrné provádění výkopů zvláště v 
ochranných pásmech nadzemních a podzemních vedení a dbát pokynů správců těchto 
zařízení. Dále je nutno zabezpečit veškeré výkopy proti pádu osob pomocí zábradlí a 
osvětlení. V místech silničního provozu musí pracovníci zhotovitele stavby nosit oranžové 
vesty a silniční provoz musí být omezen příslušným dopravním značením. Způsob zajištění 
staveniště předepisuje příloha č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., minimální požadavky při 
provozu a používání strojů a nářadí příloha 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a požadavky 
na organizaci práce a pracovní postupy příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
(zejména články II až VIII, které se zabývají zemními pracemi). 
Stavební práce v blízkosti inženýrských sítí budou prováděny v souladu s pokyny jejich 
správců a se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k jejich poškození. 
Upozorňujeme na povinnost zhotovitele provést průzkum překážek nadzemních, 
povrchových a podzemních a jejich vyznačení včetně hloubky. Na základě výsledků 
průzkumu se stanoví rozsah kolize a opatření pro zajištění těchto sítí. 
Projektant upozorňuje, že všechny práce při výstavbě musí být v souladu s bezpečnostními a 
hygienickými předpisy: 

 Zákon č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
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podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění zákona č. 362/2007 Sb., 
č. 189/2008 Sb., 223/2009 Sb. 

 Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje 
pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu.  

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích. 

 Nařízení vlády č. 362/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

 Nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

 Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací 

 Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah 
a četnost její kontroly, ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb., č. 293/2006 Sb. 

 Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů a novela tohoto zákona č. 392/2005 Sb., v platném znění 

 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí. 

 Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce, ve znění zákona č. 230/2006 Sb., 
č. 264/2006 Sb., č. 213/2007 Sb., č. 362/2007 Sb., č. 294/2008 Sb., č. 382/2008 Sb.. 

 Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do 
přímého styku s vodou a na úpravu vod  

 Vyhláška č. 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk 
s potravinami a pokrmy ve znění vyhlášky č. 186/2003 Sb., č. 207/2006 Sb., 
551/2006 Sb., č. 271/2008 Sb., č. 386/2008 sb., č. 127/2009 Sb. 

 
Související právní předpisy 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. 

 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., 
zákona č. 320/2002 Sb. , zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona  
č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. zákona č. 186/2006 Sb., č. 222/2006 Sb., 
č. 342/2006 Sb., č. 25/2008 Sb., č. 167/2008 Sb., č. 181/2008 Sb., č. 157/2009 Sb., 
č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb. 

 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění zákona č. 68/2007 Sb., č. 191/2008 Sb., č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., 
č. 350/2012 Sb. 

 Zákon č.17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění zákona č. 123/1998 Sb. a 
zákona č. 100/2001 Sb. 

 Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona 
č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona  
č. 356/2003 Sb., zákona  č. 167/2004 Sb., zákona  č. 188/2004 Sb., zákona  
č. 317/2004 Sb., zákona  č. 7/2005 Sb., zákona  č. 106/2005 Sb., zákona 
č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., č. 222/2006 Sb., č. 314/2006 Sb., 
č. 296/2007 Sb., č. 25/2008 Sb., č. 34/2008 Sb., č. 383/2008 Sb., č. 9/2009 Sb., 
č. 157/2009 Sb., č. 181/2009 Sb., č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 291/2009 Sb., 
č. 297/2009 Sb., č. 326/2009 Sb. 

 Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů, (zákon o posuzování vlivů na ŽP), ve znění zákona č. 93/2004 
Sb., zákona č. 163/2006 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 216/2007 Sb., č. 124/2008 Sb., 
č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb. 

 Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 521/2002 Sb., 
č. 92/2004 Sb. 
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 Zákon ČNR č.458/1992 o státní správě ve vodním hospodářství. 

 Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění 
zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., č. 20/2004 Sb., č.167/2004 Sb., č. 
316/2004 Sb., č. 127/2005 Sb., zákona č. 76/2006 sb. a zákona č. 1863/2006  Sb., 
č. 222/2006 Sb., č. 281/2009 Sb. 

 Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů. 

 Vyhláška MZe č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č.274/2001 Sb., ve znění 
vyhlášky č. 146/2004 Sb., č. 515/2006 Sb.  

 Zákon 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání v energetice (energetický zákon), ve 
znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., 
zákona č. 278/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 670/2004 Sb. a zákona 
č. 186/2006 Sb., č. 342/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 124/2008 Sb., č. 158/2009 Sb.,  
č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb. 

 
Práce musí provádět pracovníci příslušné kvalifikace a musí být pod odborným dozorem, 
zejména zaměřeným na sledování geologických poměrů při výkopových pracích. 
Dále je nutno při všech pracovních technologiích dodržovat všechny technologické podmínky 
vydané dodavatelskou organizací a řídit se jimi. 
Zhotovitel stavby zpracuje technologické postupy provádění, které mimo vlastní technologie 
prací budou obsahovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i hygienická 
opatření. 
Za bezpečnost a ochranu zdraví při práci během provozu odpovídá zhotovitel stavby. 
V případě archeologického nálezu a následného výzkumu, který hradí investor, ponechá 
zhotovitel nezbytné pažení a ostatní zajištění výkopů včetně dopravního značení a 
signalizace k dispozici investorovi po dobu nezbytně nutnou. 
Dodavatel stavby zpracuje technologické postupy provádění, které mimo vlastní technologie 
prací budou obsahovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i hygienická 
opatření. 

B.8.K.1.1. Výkopové a zemní práce 

Provádění výkopových prací musí být v souladu s podmínkami vlastníka jednotlivých 
pozemků, s požadavky Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, přílohy 3, 
kapitol II až VIII a s požadavky ČSN EN 1610, ČSN EN 805 a dále s TP 146 Povolování a 
provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací.  
Veškeré zemní práce v blízkosti stávajících podzemních vedení musí být prováděny 
v souladu s vyjádřeními jejich správců.  
Vyjádření správců podzemních zařízení a zákresy jednotlivých podzemních inženýrských sítí 
v celé délce rekonstrukce jsou součástí této PD. Všechna podzemní zařízení v místech 
výkopů si musí zhotovitel před zahájením zemních prací nechat vytyčit jejich správci.  
V souladu s ČSN EN 1610, ČSN EN 805 a s NV č. 591/2006 Sb. budou veškeré výkopy 
hlubší než 1,3 m (ve volném terénu 1,5 m) budou paženy tak, aby nedošlo k narušení 
okolního krytu vozovky, resp. přilehlých budov nebo k ohrožení pracovníků ve 
výkopech. Ve výkopech  hlubších než 1,5 m musí být bezpečné výstupy od sebe vzdáleny 
max. 30 m. Zajištění výkopů musí být pravidelně kontrolováno odpovědným pracovníkem 
zhotovitele. Od hloubky 1,3 m na odlehlých pracovištích nesmí provádět výkopové práce 
osamocený pracovník. Při souběžném strojním a ručním provádění výkopů platí zákaz 
pohybu v nebezpečném dosahu stroje. Obsluha stroje musí mít vždy dostatečný výhled na 
všechna místa ohroženého prostoru, jinak nesmí pokračovat v práci. 
Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti min. 0,5 m od hrany výkopu.  
Výkopek nesmí být skladován na komunikacích – bude odvážen na mezideponii.  
Výkopy ve vozovkách budou prováděny dle požadavků ČSN EN 1610, ČSN EN 805 a 
TP 146 Povolování a provádění výkopů a rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních 
komunikací.  
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Po dokončení stavby bude lokalita, objekty stavenišť a trasy dotčených komunikací uvedeny 
do předepsaného stavu. 
 
 

B.8.K.1.2. Ostatní práce na staveništi 

Veškeré další činnosti musí být prováděny v souladu s požadavky nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb. Jmenovitě se jedná zejména o následující práce: 
 

Obsluha strojů a nářadí Příloha č. 2 

Betonářské a související práce Příloha č. 3 kapitola IX 

Zednické práce Příloha č. 3 kapitola X 

Montážní práce Příloha č. 3 kapitola XI 

Bourací práce Příloha č. 3 kapitola XII 

Svařování a nahřívání živic Příloha č. 3 kapitola XIII 

Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti Příloha č. 3 kapitola XIX 

B.8.K.1.3. Zásady pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi  

Pokud na stavbě budou plnit úkoly pracovníci dvou a více zaměstnavatelů, jsou tito povinni 
se mimo jiné řídit ustanoveními § 101 zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), vč. vzájemné 
koordinace provádění opatření bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců a postupů k jejich 
zajištění. Zaměstnavatelé, zajišťující práci na staveništi, jsou povinni dodržovat ustanovení 
zákona č. 309/2006 Sb., a to ve vzájemné součinnosti dle § 3. Zadavatel je povinen jim, 
mimo jiné, určit potřebný počet koordinátorů dle § 14 a oznámit zahájení prací oblastnímu 
inspektorátu bezpečnosti práce dle § 15.  
 
Práce spojené s výkopovými pracemi a v ochranných pásmech energetických vedení 
popřípadě technického vybavení (nařízení vlády č. 591/2006 Sb.): 

 Před zahájení zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby ohrožené 
výkopem, musí být vytyčeny trasy technické infrastruktury, zejména energetických a 
komunikačních vedení, vodovodní a stokové sítě, v místě jejich střetu se stavbou, 
popřípadě jiné podzemní a nadzemní překážky nacházející se na staveništi. 

 Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních výkopů a jam a 
jejich rozměry a určeny způsoby těžení zeminy, zajištění stěn výkopů proti sesutí, 
zejména druh pažení a sklony svahů výkopů, zabezpečení okolních staveb ohrožených 
prováděním zemních prací odpovídající třídám hornin ve výkopech a stanoven způsob a 
rozsah opatření k zabránění přítoku vody na staveniště. 

 S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami popřípadě hloubkou uložení v 
obvodu staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací v 
těchto pásmech musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů a 
ostatní fyzické osoby, které budou zemní práce provádět. 

 Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, kde 
probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí 
pádu fyzických osob do výkopu, zajištěny zábradlím o výšce 1,1 m se střední tyčí 
nebo jinou vhodnou výplní, překážkou o výšce min 0,6 m nebo zeminou z výkopu o 
výšce min. 0,9 m. Zábranu ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze vytvořit 
plastovou fólií. Na veřejně přístupných komunikacích musí být přes výkop zřízeny 
přechody, nebo přejezdy, kapacitně odpovídající danému provozu, dostatečně únosné a 
bezpečné. Přechody o šířce 1,5 m musí být opatřeny dvoutyčovým zábradlím se 
zarážkou.  

 Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. 
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 Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup 
pomocí žebříků který přesahuje hranu výkopu o 1,1 m. 

 Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a jejich částí. 
Jestliže při provádění zemních prací dojde k nepředvídanému ohrožení stability okolních 
staveb anebo k porušení některých jejich částí, musí být zhotovitelem neprodleně přijata 
opatření k zajištění jejich stability. 

 Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším než 
24 hodin prohlédne odpovědný pracovník dodavatele (stavbyvedoucí) stav stěn výkopu, 
pažení a přístupů. 

 V ochranných pásmech vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, lze 
provádět výkopové práce pouze při dodržení podmínek stanovených jejich vlastníky nebo 
provozovateli. Zhotovitel přijme, v souladu s těmito podmínkami, nezbytná opatření 
zabraňující nebezpečnému přiblížení fyzických osob nebo strojů k těmto vedením, 
popřípadě stavbám nebo zařízením. 

 Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních 
vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, projedná zhotovitel s 
provozovatelem, popřípadě vlastníkem vedení. 

 Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní vedení 
technického vybavení, dodržuje zejména tato opatření:  

1. vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, jsou 
náležitě zajištěna, 

2. obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu je ihned zajišťováno proti průhybu, 
vybočení nebo rozpojení. 

 Při strojním hloubení výkopů se nikdo nesmí zdržovat v ochranném pásmu stroje (dosah 
stroje + 2 m), nesmí docházet k souběhu strojního a ručního provádění výkopu. 

  Větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve stěnách 
výkopů, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být neprodleně zajištěny proti 
uvolnění nebo odstraněny. Nahromaděná zemina, spadlý materiál a nežádoucí 
překážky musí být z výkopu odstraňovány bez zbytečného odkladu. 

 Při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny musí být práce ve 
výkopu přerušena až do doby odstranění nebo zajištění těchto předmětů. 

 Po dobu přerušení výkopových prací zhotovitel zajišťuje odpovědnou osobou 
pravidelnou kontrolu neporušení zábran, osvětlení, značek, přechodů a přejezdů, o 
těchto kontrolách provádí zápis do stavebního deníku. 

  Mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pěchů nebo jiných zhutňovacích 
prostředků musí být prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopů ani 
sousedních staveb. 

 Stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí. Stěny výkopů musí být zajištěny 
pažením při hloubce větší než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném 
území. V zeminách nesoudržných, podmáčených nebo jinak náchylných k sesutí a v 
místech, kde je nutno počítat s opakovanými otřesy, musí být stěny těchto výkopů 
zabezpečeny podle stanoveného technologického postupu. 

 Pažení stěn výkopu musí být navrženo a provedeno tak, aby spolehlivě zachytilo tlak 
zeminy a zajišťovalo tak bezpečnost fyzických osob ve výkopech, zabránilo poklesu 
okolního terénu a sesouvání stěn výkopu, popřípadě vyloučilo nebezpečí ohrožení 
stability staveb v sousedství výkopu. 

 Nejmenší světlá šířka výkopů se svislými stěnami, do kterých vstupují fyzické osoby, 
činí 0,8 m. Rozměry výkopů musí být voleny tak, aby umožňovaly bezpečné 
provedení všech návazných montážních prací spojených zejména s uložením 
potrubí, osazením tvarovek a armatur, napojením přípojek, provedením spojů nebo 
svařováním. 

 Při ručním odstraňování pažení stěn výkopu se musí postupovat zespodu za 
současného zasypávání odpaženého výkopu tak, aby byla zajištěna bezpečnost 
práce. 
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 Hrozí-li při přepažování nebo odstraňování pažení nebezpečí sesutí stěn výkopu 
nebo poškození staveb v jeho blízkosti, musí být pažení ponecháno v potřebné výšce 
ve výkopu. 

 Fyzická osoba určená zhotovitelem k řízení provádění výkopových prací při změně 
geologických a hydrogeologických podmínek oproti projektové dokumentaci upřesní 
určený sklon stěn svahovaných výkopů, vzniknou-li pochybnosti o stabilitě svahu, určí a 
zajistí provedení opatření k zamezení sesuvu svahu a k zajištění bezpečnosti fyzických 
osob. 

 Způsob těžby, dopravy a případného rozmrazování zmrzlé zeminy stanoví zhotovitel 
v technologickém postupu tak, aby byla zajištěna bezpečnost fyzických osob a 
ochrana dotčených podzemních sítí technického vybavení území. 

Práce spojené s montáží těžkých konstrukčních stavebních dílů určených pro trvalé 
zabudování do stavby (vyhláška č. 363/2005 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb.): 

 Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí pracoviště fyzickou 
osobou určenou k řízení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. O 
předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel montážních 
prací zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné provádění montážních 
prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí a splňovalo požadavky stanovené 
v příloze č. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

 Montážní práce jsou prováděny v souladu s pracovním nebo technologickým 
postupem, který je zpracován na základě podmínek určených výrobcem. 

 Manipulace s dílci (potrubí, armatury, jiné stavební a technologické díly) prováděna 
za pomocí zdvihacích zařízení se provádí pouze za předpokladu, že je zpracován 
„Systém bezpečné práce na zdvihacích zařízeních“. 

 Samotnou manipulaci provádějí zaměstnanci k tomu určení (vazači), kteří byli 
prokazatelně seznámeni se způsobem uvazování konkrétních dílců používaných na 
stavbě.  

 Způsob uvazování a používané vázací prostředky určuje technologický postup. 

 Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné 
vzdálenosti. Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné 
plošiny nebo podlahy provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se 
odvěšuje od závěsu zdvihacího zařízení teprve po tomto zajištění. 

 Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, montážními stolicemi, 
vzpěrami, zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným způsobem. Způsob 
uvolňování vázacích prostředků z osazovaných dílců stanoví technologický postup 
montáže tak, aby bezpečnost osob nebyla podmíněna stabilitou osazovaných dílců a 
aby stabilita dílců nebyla touto činností ohrožena. 

 Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až po upevnění 
dílců a prostorovém ztužení konstrukce stanovené v projektové dokumentaci. 

 Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně 
uložen a upevněn podle technologického postupu. Technologický postup stanoví 
způsob vyztužení těch dílců, při jejichž osazení je bezpečnost fyzických osob 
ohrožena v důsledku rozkmitání těchto dílců působením větru. 

Zhotovitel je povinen dodržet montážní předpis výrobce potrubí a prefabrikátů 
použitých na stavbě. Povinností dodavatele je předat montážní předpis pro osazování 
a manipulaci s těmito výrobky. Montážní předpis musí obsahovat hmotnost 
jednotlivých dílů, určení a způsob manipulace s jednotlivými díly. 

B.8.K.2. Podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo 
bezpečnostních pásmech jiných staveb 

Stavba bude prováděna v ochranných a bezpečnostních pásmech podzemních zařízení 
cizích správců, uvedených v článku B.1.F.1. Podmínky realizace prací v těchto pásmech viz 
technická zpráva a vyjádření jejich správců v Dokladové části E. Je doporučeno v místech 
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křížení dokumentovaných stávajících podzemních zařízení provést kopané sondy pro 
ověření jejich polohy a hloubky uložení. 

B.8.K.3.Posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci 

Předpokládaná doba výstavby kanalizace nepřesáhne 1 rok. Předpokládá se, že počet 
pracovníků současně na stavbě bude menší než 10 osob. Dle ustanovení §14 a §15 odst. 1 
zákona č. 309/2006 Sb. zadavatel stavby za těchto podmínek určí koordinátora BOZP. 

B.8.L. ÚPRAVY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ VÝSTAVBOU 
DOTČENÝCH STAVEB 

Výkopy musí být zajištěny proti vstupu nepovolaných osob.  

 Výkopy liniových zařízení musí být zakryty nebo u okraje zajištěny proti pádu do výkopu 
zábradlím dle bodů 2 a 4 přílohy k nařízení vlády č. 362/2005 Sb., přičemž prostor mezi 
horní tyčí a zarážkou u podlahy je nutno zajistit proti propadnutí osob. Ve vzdálenosti 
1,5 m od hrany výkopu je, kromě veřejně přístupných komunikací pro pěší, možné 
použít jako zábranu jednotyčové zábradlí 1,1 m vysoké, nebo nápadnou překážku 0,6 m 
vysokou, uloženou do výše min. 0,9 m. Zábradlí nebo zábrany smí být přerušeny pouze 
v místech přechodů nebo přejezdů. Přechody nebo přejezdy musí kapacitně odpovídat 
danému provozu, být dostatečně únosné a bezpečné. Přechody musí mít šířku 
minimálně 1,5 m a musí být na obou stranách opatřeny zábradlím (viz výše), včetně 
zarážky pro slepeckou hůl. 

 Staveniště v zastavěném území pro lokální a dlouhodobější výkopy musí být na hranici 
zajištěno souvislým oplocením do výšky min. 1,8 m. Vymezením staveniště musí být co 
nejméně narušen provoz v přilehlých prostorech a pozemních komunikacích.  

 Výkopy zasahující do veřejných komunikací musí být opatřeny dopravním značením. 
Ohrazení nebo oplocení zasahující do veřejné komunikace musí být v noci a za snížené 
viditelnosti osvětleno červeným světlem v čele překážky a dále podél komunikace ve 
vzdálenosti maximálně 50 m od sebe. Osvětlení musí být nezávislé na veřejném 
osvětlení. Dopravní značení bude navrženo podle TP 66 Zásady pro označování 
pracovních míst na pozemních komunikacích. 

Výkopy musí být ochráněny tak, aby nemohlo dojít k zatěžování jejich okrajů min. 0,5 m od 
hrany výkopu. Plocha zařízení staveniště bude oplocena a toto oplocení bude opatřeno 
uzamykatelným vstupem. 

B.8.M. ZÁSADY PRO DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ 

Staveniště je přístupné po stávajících veřejných komunikacích. S ohledem na polohu 
budovaných zařízení a šířku komunikace se předpokládá zábor v celé šíři vozovky v případě 
místních komunikací. V případě zásahu do státní silnice bude uzavřen jeden jízdní pruh. 
Pracovní úseky budou řešeny v délce do 50 m. 
Stavba se nachází v místní komunikaci, silnici a zelených pásech, realizace bude probíhat 
po úsecích mezi křižovatkami tak, aby se co nejméně omezilo obyvatelstvo. Při výstavbě 

musí být zajištěny přechody pro pěší. Během stavby budou dotčené ulice uzavřeny. Před 

zábranami Z2 ohraničujícími stavbu, budou z obou stran ulice osazeny dopravní značky  
B1 Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech s dodatkovou tabulkou E12 s textem „Mimo 
dopravní obsluhy“. Podrobně zpracováno v samostatné příloze B.2. Situace viz. přílohy DIO 
této technické zprávy. 
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B.8.N. STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ 
STAVBY 

Žádné speciální podmínky pro zmíněnou stavbu nejsou. 

B.8.O. POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ DÍLČÍ TERMÍNY 

Stavba se bude realizovat jako celek, s prováděním po jednotlivých úsecích dle 
harmonogramu, vypracovaného vybraným zhotovitelem. Výstavba bude probíhat postupně 
po kratších úsecích, tak aby se minimalizoval dopad na obyvatelstvo. 

Zásobování okolních objektů pitnou vodou bude zajištěno po dobu výstavby stávajícím 
způsobem.  

Po dokončení pokládky budou provedeny předepsané zkoušky a provedeny konečné 
povrchy.  

Po provedení každého úseku výstavby bude provedena dočasná úprava povrchu 
komunikace pro možnost pojíždění. 

Dopravní řešení zajistí zhotovitel stavby dle schváleného harmonogramu prací a 
aktuální dopravní situace v době stavby. 

Před zahájením stavby projedná zhotovitel stavby podrobný postup omezení, uzavírek a 
objízdných tras a o stanovení místní úpravy v rámci jednání o povolení zvláštního užívání 
komunikace příslušný referát dopravy na základě vyjádření Policie ČR - Dopravní 
inspektorát. Zhotovitel stavby zahrne náklady na přechodné dopravní značení (koupě či 
zapůjčení značek apod.) do své nabídky. 

Případné omezení, nebo znemožnění vjezdu soukromých vozidel obyvatel bydlících ve 
stavebním úseku, kde probíhá stavba (vjezdy do garáží apod.), projedná zhotovitel před 
zahájením stavby s dohodnutím podmínek. Totéž se týká vjezdu zásobovacích vozidel. 
Současně oznámí zahájení stavby institucím a subjektům v sousedství stavby, jejichž 
provozu se stavba dotkne a sjedná s nimi podmínky umístění vozidel po dobu stavebních 
prací. 

Používané komunikace pro přepravu materiálů budou udržovány během výstavby v 
bezpečném a provozuschopném stavu. Po skončení každé pracovní směny je nutno učinit 
taková opatření, aby byl umožněn příjezd či průjezd vozidel zvláštního určení (policie, 
záchranná služba, hasiči). 

Zhotovitelem stavby bude projednáno a zajištěno zásobování jednotlivých objektů v prostoru 
stavby. Pro přístup pěších do objektů budou případně zřízeny mobilní lávky. 

 

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Návrh vychází ze studie proveditelnosti „Kanalizace Psáry – kanalizační přivaděč a retenční 
nádrž“, jenž byla zhotovena na základě provedeného hydraulického modelu Psár a Dolních 
Jirčan. Navržená stavba reflektuje požadavky a výhledové plány obce na vzrůstající počet 
obyvatel a tím i spojené vzrůstající množství odváděných odpadních vod v dílčích 
nekapacitních úsecích kanalizačního systému v obci. 
Navržená stavba paralelní stoky vede podél stávající trasy stoky „A“ v plochách dopravní 
infrastruktury (komunikace II. třídy a místní komunikace), malou měrou je situována v 
plochách technického vybavení (areál ČOV Psáry) a určených k tělovýchově.  
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B.10 PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY 

Plán kontrolních prohlídek bude upřesněn po výběru zhotovitele stavby společně 
s investorem stavby – obcí Psáry dle skutečného zahájení prací. 
V návrhu termínu kontrolních prohlídek stavby se předpokládá, že během navržených 
termínů nebudou technologické přestávky (např. z důvodu zimních měsíců – zamrznutí půdy, 
přerušení prací apod.). Přesné termíny kontrolních prohlídek oznámí zhotovitel stavby 
v dostatečném předstihu všem dotčeným organizacím v intencích následujících termínů: 
 

1. kontrolní prohlídka – při zahájení výstavby (cca týden po zahájení prací) 
2. kontrolní prohlídka – před nebo při zkoušce vodotěsnosti – 1. etapa 
3. kontrolní prohlídka – před nebo při zkoušce vodotěsnosti - 2. etapa 
4. kontrolní prohlídka – v termínu kolaudace  

 


