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1. VŠEOBECNÉ A PŘÍPRAVNÉ POLOŽKY DÍLA  

1.1. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Položka zahrnuje: 

 Zřízení a odstranění zařízení staveniště pro projekt v rozsahu dle potřeb zhotovitele.  
(buňka pro mistra, uzavřený sklad, osvětlení, buňka sociálního zařízení – umývárna, suché 
WC, šatny a sociální zázemí pracovníků). 

 Oplocení skládek 

 Napojení staveništních buněk na elektrickou energii a vodu, a zneškodňování 
splaškových vod. Dle možností lokality a požadavků zhotovitele. 

 Ohrazení staveniště. 

 Výstražné značení. 

 Osvětlení staveniště v nočních hodinách 

 Provoz na stavbě musí splňovat všechna nařízení o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci, řádné zajištění staveniště proti vstupu nepovolaných osob. Provoz musí být 
organizován tak, aby co nejméně omezoval pohyb občanů obce, provoz po 
komunikacích, obtěžování hlukem a výfukovými zplodinami. Po skončení pracovní doby 
musí být staveniště zajištěno výstražnými tabulemi, ohrazeno dočasným oplocením a 
v noci osvětleno. Po skončení pracovní doby musí být vyčištěny okolní veřejné plochy 
(chodníky, komunikace) od stavebního materiálu a nečistot. Staveniště je přístupné 
převážně po komunikacích. Případné přístupové trasy musí být po ukončení výstavby 
uvedeny do původního stavu. 

 V rámci zařízení staveniště zajistí Zhotovitel pro Správce stavby (technický dozor 
objednatele) 1 samostatnou místnost/buňku, vytápěnou a vybavenou běžným 
kancelářským nábytkem pro 2 osoby. Náklady na zřízení, vybavení a provoz kanceláře 
Správce stavby budou součástí nákladů zařízení staveniště Zhotovitele. 

 V rámci této položky je zahrnuta i mimostaveništní doprava zhotovitele a další ostatní 
vlivy a náklady zhotovitele 

 V případě potřeby si zhotovitel zajistí projekty a povolení pro výstavbu dočasných objektů 
zařízení staveniště. Všechny plochy budou uvedeny do původního stavu. Zpevněné 
plochy poškozené vlivem stavby budou obnoveny včetně všech konstrukčních vrstev. 

 · Po dobu stavby zhotovitel zajišťuje pojištění, údržbu objektů zařízení staveniště a 
deponií materiálu a jejich ostrahu. Zhotovitel zajišťuje, aby provozem zařízení staveniště 
nedocházelo k ohrožení bezpečnosti práce (i pracovníků provozovatele) a životního 
prostředí. 

 · Zhotovitel si smluvně zajistí připojení odběrných míst pro napojení zařízení staveniště. 

 · Po ukončení stavby zhotovitel uvede staveniště do původního nebo projektovaného 
stavu dle smluv, uzavřených s majiteli pozemků, včetně likvidace veškerých, výstavbou 
vzniklých, odpadů. 

 

1.2. PROPAGACE 

Položka zahrnuje: 

 Zhotovení 2 kusů informačních panelů – rozměr cca 2x1 m 

 Zhotovení pamětní desky cca 50x50x1,5-2cm a bude obsahovat text dle podkladu 
objednatele. 
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1.3. DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ 

Položka zahrnuje: 

 Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby vypracovaná oprávněným 
geodetem 

 Součástí dodávky je dokumentace skutečného provedení Díla. Jedná se podrobnou 
dokumentaci na úrovni dokumentace pro provedení stavby, popisující skutečné 
provedení Díla. 

 Zhotovení dokumentace skutečného provedení stavebních objektů stavby dle 
požadavků specifikovaných ve všeobecné části. 

 Geometrických plánů v celém rozsahu stavby pro potřeby uzavření smluv o zřízení 
věcných břemen a kupních smluv na pozemky, které nejsou ve vlastnictví investora. 

 Fotodokumentaci konstrukcí, které jsou v průběhu stavby zakryty, s datem a popisem 
jednotlivých záběrů 

 Návrh provozního řádu kanalizace pro trvalý provoz, zpracované dle TNV 75 6911.  

 Cena zahrnuje kompletní dokumentaci předanou ve čtyřech vyhotoveních + 
elektronická forma na CD (s předepsanými formáty doc., xls., dwg., dxf.) 

 

1.4. VYTYČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 

Položka zahrnuje: 

 Zajištění vytyčení všech podzemních inženýrských sítí v terénu, kde jsou navrženy 
výkopové práce. 

 Aktualizace vyjádření správců podzemních sítí, vytyčení podzemních sítí jejich 
správci na náklady zhotovitele a jejich vyznačení v terénu pro potřeby vlastní 
realizace stavebních prací. 

 Před začátkem výstavby si zhotovitel zdokumentuje výchozí stav okolních objektů 
(podrobná fotodokumentace), které by mohly být narušeny výstavbou, aby bylo 
možné prokázat či odmítnout případné nároky majitelů na uhrazení škod, 
způsobených výstavbou. Rozsah pasportizace bude zvolen podle technologie 
provádění prací a dále s ohledem na zjevný stav objektů, které by mohly být 
prováděním prací dotčeny. V celém rozsahu staveniště bude před zahájením prací 
zdokumentován stav všech ploch použitých pro výstavbu. 

 

1.5. PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, DIO, DIR 

Položka zahrnuje: 

 Instalace, zajištění a údržba provizorního dopravního značení během celého období 
platnosti provizorního značení (dle vyhl. 30/2001 Sb.) na komunikacích ovlivněných 
stavbou. Rozsah a návaznost dle postupu prací Zhotovitele. 

 Zajištění správního rozhodnutí, včetně zpracování a projednání projektu dopravního 
značení na příslušném Dopravním inspektorátu.  

 Zajištění rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnic a místních komunikací. 

 Do ceny položky bude zahrnuto vypracování návrhu dopravních opatření a 
dočasného dopravního značení a jeho projednání, náklady na zajištění uzavírek, 
umístění a údržbu dopravních značek, označení výkopů a případné náhrady 
veřejným dopravcům za objízdné trasy po dobu trvání objížděk a uzavírek. 
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 Dále budou zahrnuty náklady na oznámení obyvatelům dotčených nemovitostí, kde 
bude uvažováno s úplnou nebo částečnou uzavírkou komunikace, o zahájení prací v 
týdenním předstihu a zajištění přístupu do nemovitostí pomocí přejezdů a přechodů 
podle podmínek výkopového povolení. 

 

1.6. ZKOUŠKY NA STAVENIŠTI 

Položka zahrnuje: 
 
Zhotovitel musí provést veškeré nezbytné zkoušky na staveništi za provozních podmínek, 
aby bylo možné potvrdit splnění specifikace. Minimálně musí být provedeny zkoušky a revize 
uvedené níže. 
 
U kanalizačních řadů bude provedena zkouška vodotěsnosti. V ceně budou zahrnuty 
všechny náklady na provedení předepsaných zkoušek včetně zkušebních medií. (toto 
zahrnuto v soupise prací položkou u jednotlivých řadů). 
 
Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zkoušky hutnitelnosti. Kontrolu míry zhutnění 
zásypů kolem objektů rýh liniových staveb v trase, v komunikacích a v ochranných hrázích 
vodotečí bude provedena dle ČSN 72 1006 přímými a nepřímými zkušebními metodami.   
Míra zhutnění je stanovena dle ČSN 72 1006 – Kontrola zhutnění zemina sypanin. Zásypy 
zeminou se řídí parametrem míry zhutnění D≥ 95 % - dle Proctor Standard, v aktivní zóně 
pod komunikací v tl. min. 500 mm D=100 % - dle Proctor Standard. 
Zásypy štěrkopískem a štěrkovitými zeminami u vodohospodářských staveb platí parametry 
míry zhutnění D≥ 0,95 % - dle Proctor Standard, resp. ID≥ 0,75 
 
Při zasypávání rýh se postupuje převážně dle požadavků TP 146. 
Materiál se ukládá po vrstvách, jejichž tloušťka a vlhkost je přizpůsobena hutnící technice – 
obvykle 0,2 – 0,3 m.  
 
V trase kanalizace budou prováděny hutnící zkoušky à 100 m po 50 cm hloubky lehkou 
dynamickou deskou, případně 
statickou zatěžovací zkouškou ⇒ 11 zkoušek (z toho 8 v silnici a 3 v místní komunikaci) 
 
Tam, kde budou zastiženy při zemních pracích jíly, bude nutno hutnit vibračním ježkovým 
válcem. 
 
Charakteristika kontroly 
Před zahájením zasypávání 
Vizuálně před zahájením – kontrola stavu dna výkopu, posouzení vhodnosti zeminy a 
použitelnosti zhutňovacího prostředku z hlediska požadovaného zhutnění 
Vizuálně při provádění v aktivní zóně a na pláni – posouzení vhodnosti zeminy a 
dosaženého zhutnění. 
Posouzení vhodnosti zemin – min. 1x vlhkost, zrnitost a popř. konzistenční meze  
Zhutnitelnost – min. 1 zkouška zhutnitelnosti PS, popř. zkouška min. a max. ulehlosti 
 
 
Při provádění zásypu 
Kontrola vhodnosti zemin – min. 1x vlhkost, zrnitost a popř. konzistenční meze na každých 

1500 m3 nebo při změně materiálu ⇒ 4 zkoušky (3 v silnici) 
Kontrola zhutnitelnosti – min. 1 zkouška zhutnitelnosti PS, popř. zkouška min. a max. 

relativní ulehlosti na každých 1500 m3 nebo při změně materiálu ⇒ 4 zkoušky (3 v silnici) 
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V zóně obsypu a v zóně zásypu mimo aktivní zónu min. četnost kontrol zhutnění přímými 
metodami 1x na 100m délky rýhy a 1 m hloubky ⇒ 11 zkoušek (8 v silnici). 
V případě použití nepřímých metod četnost 3x větší. 

V aktivní zóně – zrnitost 1x na 500 m3 ⇒ 12 zkoušek (9 v silnici). 
V případě měření zhutnění přímou metodou (zhutnitelnost, min. a max. relativní ulehlost) 1x 
na 1000m3  
Zhutnění přímými metodami 1x na 100 bm ⇒ 11 zkoušek 
V případě použití nepřímých metod četnost 3x větší. 
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2. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

 

2.1. ÚČEL OBJEKTU, FUNKČNÍ NÁPLŇ, KAPACITNÍ ÚDAJE 

Účelem stavby je v obci Psáry zajistit bezproblémové odvádění splaškových vod na ČOV 
Psáry zvýšením kapacity páteřního kanalizačního sběrače, jehož dílčí úseky jsou významně 
nekapacitní a způsobují zhoršování stavu životního prostředí (výrony odpadní vody nad 
povrch terénu, zaplavování níže položených objektů vzdutím vody přes kanalizační přípojky 
apod.) při zvýšených srážkových událostech. 
 
Navrhované kapacity: 
 

Tabulka 1 – Základní kapacity funkčních jednotek 

Objekty Název inženýrského objektu 
DN 

(mm) 
materiál 

délka 
(m) 

IO 01 Splašková kanalizace „AA“ 
500 PVC 640,0 

600 PVC 547,0 

IO 02 Přepojení uličních stok 300 PVC 22,3 

IO 03 Kanalizační přípojky 150 PVC 26,2 

     

 
Tabulka 1 – Podrobný rozpis výměr objektu IO 02 

Objekty Název inženýrského objektu 
DN 

(mm) 
materiál 

délka 
(m) 

IO 02 

Přepojení uličních stok 

a.) Přepojení stoky „A“ a „B“ 300 PVC 1,8 

b.) Přepojení výtlaku „Dt“ 300 PVC 7,5 

c.) Přepojení stoky „C“ 300 PVC 1,0 

d.) Přepojení stoky „A1“ 300 PVC 8,2 

e.) Přepojení stoky „F“ 300 PVC 3,8 

     

 
V rámci soupisu prací je stavba rozdělena na dvě části: 

1. Část lokalizace v silnici – zde se předpokládá koordinace s rekonstrukcí silnice 
v obci s tím, že tato část bude při realizaci prováděna a soutěžena společně 
s rekonstrukcí komunikace 
Zahrnuje IO 01 – stoka PVC DN 600, SN 12 v délce 243,3 m, PVC DN 500 
SN 12 v délce 640 m. Zahrnuje kompletní IO 02. Zahrnuje IO 03 -  přepojení 
11 kusů přípojek, v délce 17,9 m PVC DN 150, SN 12 

 
2. Část – lokalizace mimo pozemky silnice – zde se předpokládá realizace a 

výběr zhotovitele samostatně. 
Zahrnuje IO 01 – stoka PVC DN 600, SN 12 v délce 303,7 m, přeložku 
dešťové kanalizace. Zahrnuje IO 03 -  přepojení 6 kusů přípojek, v délce 8,3 m 
PVC DN 150, SN 12 
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2.2. ARCHITEKTONICKÉ A VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ 

V případě kanalizace se jedná o inženýrskou podzemní stavbu, bez zvláštních 
architektonických nároků. Povrchovým znakem kanalizačních stok budou poklopy 
kanalizačních šachet. 

2.3. MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 

 
Potrubí kanalizačního řadu  
Kanalizační stoky budou navrženy z PVC SN 12, DN 300-600 a v případě přípojek DN 150. 
Směrové a hloubkové uložení řadů je navrženo dle doporučení ČSN 75 6110. Je navrženo 
potrubí z PVC – SN 12 – kanalizační program Výroba dle EN 1401-1 
Hladká extra zesílená stěna, SDR 34, těsnění napevno. 
Max. povolená deformace pod dopravní plochou SLW 60 při krytí 0,5-6,0 m 1-4 % 
Spoje těsné do 2,5 baru 

Uložení potrubí v požadované niveletě, jeho napojení na šachty pomocí šachtových vložek.  

Zkouška vodotěsnosti potrubí dle ČSN 75 6909. 
 
 
Kanalizační revizní šachta DN 1000 prefabrikovaná 
Šachty navrhujeme vybudovat vodotěsné z prefabrikovaných betonových dílců o průměru 
1000 mm (tl. stěny 12 cm). Dna šachet budou upravena dle směrových poměrů šachet a 
z materiálu dle výpisu šachet. U vstupů do šachet se osadí pevné kapsové stupadlo (pod 
kanal. poklop) a další stupadla budou osazena dle ČSN 75 6101. Stupadla budou 
poplastovaná. Ve dně šachet budou ve výrobě osazeny šachtové vložky příslušného profilu 
pro napojení plastového kanalizačního potrubí.  
Poklopy šachet v komunikaci navrhujeme litinové pro zatížení 40t (třída zatížení D400) 
DN600 a výškově se upraví dle nivelety komunikace. V případě těchto šachet budou pod 
poklopy s odvětráním osazeny biologické filtry pro minimalizaci zápachu. 

 Osazení šachty na pískovou vrstvu tl. 100 mm. 

 Použití těsnění mezi šachtovými díly (dno, skruže) 

 Betonové vyrovnávací prstence ukládány do cementomaltového lože. 

 Vymazání spár uvnitř šachty vhodnou stěrkou 

 Poklopy třídy D s odvětráním a bez odvětrání v silnici samonivelační poklop,  
 
Kanalizační poklopy 
Kanalizační typové poklopy DN 600 včetně rámů. Zatřídění dle ČSN EN 124. 

 Poklop D 9 tv.litina D 400– bez odvětrání, samonivelační poklop, rám zabudován do 
asfaltové vrstvy. Poklop GU-B-1 D400 

 Poklop D 8 tv.litina SD D 400– s odvětráním, samonivelační poklop, rám zabudován 
do asfaltové vrstvy. Poklop GU-B-1 D400 

 Poklop D400 S-K – litinový s betonovou výplní D400, s odvětráním, s tlumící vložkou.  
Rám R1, víko i rám z šedé litiny s mrazuvzdornou betonovou výplní odolnou proti 
posypovým solím. Litina bez ochranného povlaku. Dosedací plochy víka a rámu 
obráběny a do vík zabudovaná tlumící vložka. (400 kN)  

 D 400 GU-B-1 D400 – litinový s betonovou výplní D400 – bez odvětráním, s tlumící 
vložkou. Rám R1, poklop B-1 D400. Víko i rám z šedé litiny. Litina bez ochranného 
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povlaku. Dosedací plochy víka a rámu obráběny a do vík zabudovaná tlumící vložka. 
(400 kN)  

 
Kanalizační přípojky - tvarovky 

Navrtávací odbočky pro materiál PVC DN 150 typ odbočky dle materiálu a dimenze 
hlavní stoky. 
Kolena PVC DN 150, SN 12 – koleno 45°, koleno 30°, koleno 15° osazení dle 
místních podmínek. 
 
Chráničky 
V místech, kde kanalizace kříží vodoteč, bude potrubí uloženo v ocelových chráničkách. 
Křížení bude provedeno bezvýkopově (pokud to dovolí místní podmínky a prostorové 
uspořádání stávajících inženýrských sítí) a v chráničkách bude potrubí zajištěno kluznými 
objímkami. Při instalaci do konstrukce mostku bude provedeno křížení výkopově. 
V místech křížení s vodním tokem bude na obou koncích chráničky umístěna trasírka. 

 Ocelová chránička D 762x20mm 

 Ocelová chránička D 710x10,0mm  

 Trasírka (křížení toku) 

 Převlečná manžeta včetně upínací pásky dle příslušného profilu chráničky 
a profilu kanalizačního potrubí  

 

2.4. DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 

Stavebně-technické řešení je dáno účelem stavby, provedením splaškové kanalizace a 
stávajícími spádovými poměry v území. 
Minimální krytí potrubí kanalizace v komunikacích bude 1,8 m v souladu s ČSN 73 6005, 
ČSN EN 805 a ČSN 75 5401. V případě nutnosti menšího krytí potrubí bude potrubí 
obetonováno. 

2.5. CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 

Jedná se o splaškovou kanalizaci řešenou formou gravitační kanalizace. 
Součástí stavby nejsou provozní ani technologická zařízení. 

2.6. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Netýká se stavby kanalizace 

2.7. KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A TECHNICKÉ 
VLASTNOSTI STAVBY 

Podrobné informace – viz kapitola 3. 

2.7.1. Všeobecné požadavky 

Veškeré materiály použité při stavbě musí být v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. 
v platném znění a navazujícími předpisy (Nařízením vlády č. 163/2002, kterým se stanoví 
technické požadavky na vybrané stavební výrobky, atd.) v platném znění. Výrobky musí být 
vyráběny dle platných evropských, případně českých norem a musí být certifikovány pro 
Českou republiku. 
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Podmínkou pro uvolnění materiálu pro jeho zabudování do Díla bude doložení dokladu 
o posouzení shody výrobku. 

2.7.1.1. Zakládání stavby 

Zajištění stavebních jam a rýh včetně technologie provádění a zajištění odvodnění pro 
stavbu nabídne zhotovitel. Způsob snížení hladiny podzemní vody je věcí zhotovitele stavby, 
tak aby nedošlo k negativnímu ovlivnění okolního území.  

2.7.1.2. Návrhem zakládání musí být splněna prostorová omezení v místě stavby, 
zejména s ohledem na stávající podzemní zařízení (ČSN 73 6005). Práce budou 

prováděny v souladu s ČSN EN 1610 a ČSN EN 805. Všeobecné požadavky 
na stoky 

Stoka musí být vodotěsná, nesmí docházet k únikům splaškových vod ze stoky a nesmí 
docházet k průsakům podzemních vod do stoky, a to ani ve spojích trub, ani v napojení na 
kanalizační šachtu. Stoka musí být z materiálu, který je odolný proti mechanickým, 
chemickým, biologickým a jiným vlivům dopravované odpadní vody a proti namáhání při 
čištění stok. Potrubí musí být uloženo tak, aby spolehlivě přeneslo zatížení zeminou a 
provozem po povrchu. Pokládka potrubí a zásypové vrstvy budou zvoleny dle 

technologického předpisu výrobce potrubí. 

2.7.1.3. Všeobecné požadavky na kanalizační šachty 

Šachty se budují na kanalizaci všude tam, kde se mění směr, příčný profil nebo sklon 
přímých úseků trubních stok, na konci každé stoky a v místě spojení dvou nebo více stok. 
Pomocí šachet je umožněn vstup do kanalizace a údržba kanalizace.  
Minimální světlý půdorysný rozměr komory kruhové šachty je 1000 mm. 
Minimální světlý půdorysný rozměr vstupního komínu je 600 mm.   
Stupadla jsou osazena ve vzdálenosti max. 300 mm a musí být zhotovena z materiálu 
odolávajícího korozi. Vstup do šachet bude zakryt šachtovým poklopem s rámem, typ 
poklopu bude zvolen dle místa zabudování podle následujících tříd: 

 třída A15 – plochy pro chodce a cyklisty, 

 třída B125 – chodníky, pěší zóny, obytné zóny, plochy pro stání a parkování osobních 
automobilů, 

 třída D400 – vozovky pozemních komunikací, zpevněné plochy a parkoviště přístupné 
pro všechny druhy silničních vozidel. 

V případě umístění poklopu do komunikace ve správě KSÚS budou použity poklopy 
samonivelační. 
Poklopy budou z tvárné litiny, celolitinové (případně s betonovou výplní) s pantem, 
uzamykatelné. Poklopy budou umístěny po spádu (tj. panty budou umístěny výše než strana 
poklopu bez pantů). 
V místě spojení stok a v místě směrového lomu stoky se odpadní vody provedou dnem 
šachty v žlábku, který odpovídá šířce stoky nebo kynety stoky. V případě změny směru stoky 
tvoří žlábky oblouk a v případě změny profilu tvoří přechod mezi profilem přítokové stoky a 
odtokové stoky. Minimální poloměr oblouku žlábku u šachet na stokách do profilu 600 mm je 
roven 0,75 DN, na stokách větších profilů je minimální poloměr oblouku žlábku roven 
trojnásobku šířky potrubí (lépe pětinásobku). Šachta musí být v celém svém rozsahu 
vodotěsná.  

2.7.1.4. Všeobecné požadavky na odbočení z veřejné kanalizace a kanalizační 
přípojky 

Součástí této PD nejsou kanalizační přípojky. V rámci stavby dojde pouze k přepojení 
přípojek do nové stoky. 
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2.7.1.5. Poklopy 

Vstupní poklopy šachet jsou litinové s únosností odpovídající max. zatížení. Poklopy musí 
bezpečně přenést zatížení způsobené provozem na povrchu. Poklopy šachet v 
komunikacích jsou minimální únosnosti D 400 dle ČSN EN 124. světlost DN 625, kruhový 
s dosedací plochou víka v rámu shodnou s poklopem dle DIN 19584. Víko poklopu – 
celolitinové, s opracovanou dosedací plochou opatřenou lichoběžníkovou drážkou osazenou 
tlumící vložkou z polychlorprenu (tvrdost 70 15, Shore A – dle DIN 53505) a se dvěma otvory 
pro zámky. Případně s betonovou výplní – detailně viz. Specifikace šachet. 
Rám poklopu – kombinace litiny a betonu s vnější obvodovou polodrážkou na spodní ploše 
rámu, odpovídající skladebné sestavě prefabrikovaných šachtových prvků. Kvalita betonu 
rámu musí odpovídat ČSN P ENV 206 Beton – vlastnosti, výroba, ukládání a kritéria 
hodnocení. 

 

2.7.1.6. Žebříky na objektech vodovodů a kanalizací 

Žebříky musí odpovídat požadavkům TNV 75 0748. Šířka příčlových provozních žebříků 
musí být nejméně 400 mm a nemá být větší než 450 mm. Vzdálenost příčlí nesmí být menší 
než 280 mm a větší než 330 mm a musí být po celé délce žebříku stejná. Mezi příčlemi 
(stupadlem) a stěnou nebo jinou souvislou konstrukcí za žebříkem na straně odvrácené od 
výstupní musí být ponechán volný prostor o šířce nejméně 180 mm. Mezi štěřínem a stěnou 
nebo jinou souvislou konstrukcí u žebříku musí být nejméně prostor 60 mm, do kterého 
mohou zasahovat prvky pro připojení žebříku ke konstrukci. Nejmenší šířka stupadlových 
žebříků je 300 mm. Vzdálenost os stupadel nesmí být menší než 250 mm a větší než 
330 mm a musí být po celé délce stupadlového žebříku stejná. Rozdíl mezi délkou 
stupadlového žebříku a násobkem osových vzdáleností stupadel se vyrovnává velikostí 
vzdálenosti mezi nástupním stupadlem a nástupní úrovní, která však nesmí být větší než 
400 mm a menší než 200 mm. Osa posledního stupadla musí být v úrovni výstupní plošiny 
nebo odpočívadla, pokud není poslední stupadlo nahrazeno plošinou nebo odpočívadlem. U 
kanalizační šachty o průměru vstupního otvoru do 600 mm může být osa posledního 
stupadla ve vzdálenosti 500 mm od výstupní úrovně. Stupadla musí být upravena proti 
bočnímu uklouznutí nohy.  
Největší dovolená délka příčlového žebříku s jednou větví je 12 m. Největší dovolená délka 
stupadlového žebříku s jednou větví je 9 m. Žebříky delší se rozdělí na větve tak, aby žádná 
větev nebyla delší než 9 m. Délky větví mají být stejné. Žebřík o více větvích musí mít na 
přestupech odpočívadlo. Žebříky dlouhé 5 m a více musí mít ochranný koš, popřípadě 
ochranný třmen.  
Žebříky budou provedeny z nerezového materiálu s protiskluzovou úpravou (na styku 
s vodou), jinak jsou žebříky navrženy ocelové s povrchovou úpravou žárovým pozinkováním.  

2.7.1.7. Zábradlí na objektech vodovodů a kanalizací 

Nejmenší dovolená výška zábradlí je 1000 mm. Průchozí šířka ramen pomocných schodišť 
musí být nejméně 550 mm. Trvalé ochranné zábradlí se vytváří ze sloupků, madla a 
výplňových prvků. Konstrukce zábradlí i jeho osazení a upevnění se musí navrhovat podle 
příslušných norem pro navrhování konstrukcí: ČSN 73 1401, ČSN P ENV 1993, 
ČSN 73 1403, ČSN 73 1590 a TNV 75 0747. 
Počet rovnoběžných konstrukčních prvků zábradlí (včetně madla) závisí na stupni ohrožení 
anebo nebezpečí pádu osob a předmětů. Každé zábradlí však musí mít nejméně jeden 
střední rovnoběžný konstrukční prvek. Několikatyčové zábradlí bez zarážky může mít 
mezeru mezi spodní tyčí a pochůznou plochou nejvýše 250 mm. Zábradelní zarážka se 
osazuje ve spodní části konstrukce zábradlí od úrovně komunikační plochy tam, kde hrozí 
nebezpečí podklouznutí nebo pádu osob a předmětů ve vlhkém nebo mokrém prostředí. 
Nejmenší dovolená výška zábradelní zarážky je 100 mm od komunikační plochy. Mezi horní 
a hranou zarážky a spodním okrajem výplně může být mezera nejvýše 350 mm. 
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2.8. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY, OCHRANA ZDRAVÍ A PRACOVNÍ 
PROSTŘEDÍ 

Bezpečnost stavby během jejího provozu bude zajištěna jejím provedením v souladu 
s příslušnými ČSN a TNV.  

2.9. STAVEBNÍ FYZIKA 

Netýká se stavby kanalizace. S ohledem na charakter stavby se neřeší. 

2.10. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ ENERGIEMI 

Kritéria tepelně technického hodnocení stavby nebyla s ohledem na charakter stavby řešena. 
Stavba bude probíhat na území obce, kde na většině plochách existují stávající inženýrské 
sítě, které je možno pro stavbu využívat. Pro výstavbu kanalizace bude možné připojení 
z místní rozvodné sítě NN nebo použití mobilního zařízení (diesselagregát). Voda pro 
zkoušky vodotěsnosti bude přivážena v cisternách, variantně je možné využít stávající 
vodovodní systém (hydranty apod.). Voda pro sociální zařízení – mobilní buňky (nejnutnější 
množství) bude dovezena v cisterně. 
Spotřeba elektrické energie se předpokládá pouze při výskytu podzemní vody a při jejím 
přečerpávání a dále při přečerpávání splaškových vod během výstavby, kdy dochází 
k přerušení stávající páteřní stoky (napojení nové stoky na stávající šachty apod.) Spotřeba 
elektrické energie není významným parametrem této stavby a je velmi obtížně odhadnutelná. 
Závisí na rychlosti provádění stavby. 
Spotřeba paliv během výstavby se nepředpokládá. 

2.11. OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO 
PROSTŘEDÍ 

2.11.1. Protikorozní ochrana, ochrana před bludnými proudy 

Existence bludných proudů se nepředpokládá. Ochrana je zajištěna materiálovým 
provedením stavby. Potrubí kanalizace je navrženo z plastového materiálu - PVC, šachty 
z betonu. 

2.12. POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ OCHRANU KONSTRUKCÍ 

Jedná se o stavbu podzemní, liniovou, bez požárního rizika. 
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3. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

3.1. POPIS INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ 

Při pokládce potrubí musí být dodrženy vzájemné odstupové vzdálenosti s ostatními 
stávajícími podzemními vedeními při jejich souběhu či křížení dle ČSN 73 6005. 
 
Obnova zpevněných povrchů místních komunikací bude provedena v souladu 
s TP 146 Povolování a provádění výkopů a rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních 
komunikací a dle požadavků obce Psáry.  

 
 
Umístění kanalizačních přípojek v  podélném profilu je pouze orientační, přesná 
poloha bude zjištěna při vlastní realizaci stavby. Přípojky budou na řad napojeny dle 
výkresu D.3.3. Vzorové schéma domovní kanalizační přípojky, pomocí navrtávací odbočky, 
potrubí PVC vhodných kolen a přesuvky pro přepojení na stávajícím vedení přípojky. 
Kanalizační přípojky nejsou součástí této dokumentace, je řešeno pouze přepojení 
stávajících přípojek do nové stoky v nezbytně nutném rozsahu. Uložení potrubí bude stejné 
jako u kanalizace. 
Navržené kanalizační řady jsou navrženy z potrubí PVC DN 150, SN 12.  
 

3.2. INŽENÝRSKÉ OBJEKTY SITUOVANÉ MIMO SILNICI 

Jedná se o úsek stavby mezi objektem ČOV až po ulici Sportovní po napojení na křižovatku 
ulic Psárská – Jílovská. 

3.2.1. IO 01 Splašková kanalizace „AA“ 

Vzhledem k předpokládanému výskytu podzemní vody je navržena drenáž z tvrdého PVC 
systém KG DN 100 ve štěrkopískovém loži ve výkopu v délce 200,0 m (zahrnuto ve výkaze 
výměr). V případě, že nebude výkopem spodní voda zastižena, nebude drenáž realizována. 
 
Přeložka dešťové kanalizace – 50,3 m 

3.2.2. Položka zahrnuje výkopové práce a další související činnosti v nezbytně 

nutném rozsahu pro zajištění přeložky dešťové k IO 01 Splašková kanalizace 
„AA“ 

 
Přeložka dešťové kanalizace – 50,3 m 

Položka zahrnuje výkopové práce a další související činnosti v nezbytně nutném rozsahu pro 
zajištění přeložky dešťové kanalizace v takovém rozsahu, aby bylo možné osadit 
navrhovanou kanalizační stoku splaškové kanalizace. Položka dále zahrnuje materiál a 
montáž stoky PVC DN 250 a instalaci nové šachty a úpravu jedné stávající šachty. Dále 
položka zahrnuje i dodávku a montáž dalších souvisejících objektů přepojení uličních vpustí 
a dešťových svodů. Dále položka obsahuje odstranění stávajících a vybudování nových 
povrchů komunikací v nezbytně nutném rozsahu. Položka dále obsahuje i odvoz materiálu 
(stará kanalizace, konstrukce vozovky, výkopy) na mezideponie, skládky (včetně 
skládkového) a dovoz nového materiálu.  
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ZÁKLADNÍ PARAMETRY:  

 PVC DN 250, SN 12 délka 50,3 m, spád přizpůsoben stávajícímu vedení 
dešťové kanalizace 

 Výstražná folie 50,3 m 

 Počet šachet 1 (beton, prefabrikované)  

 Povrch území  
 Místní komunikace – asfalt 

 
KANALIZAČNÍ POKLOPY: 

Kanalizační typové poklopy DN 600 včetně rámů. Zatřídění dle ČSN EN 124. 

 D 400 GU-B-1 D400 – litinový s betonovou výplní D400 – bez odvětráním, s tlumící 
vložkou. Rám R1, poklop B-1 D400. Víko i rám z šedé litiny. Litina bez ochranného 
povlaku. Dosedací plochy víka a rámu obráběny a do vík zabudovaná tlumící vložka. 
(400 kN) – 1 ks 

 
PŘEPOJENÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ A DEŠŤOVÝCH SVODŮ – TVAROVKY: 

Kanalizační přípojky budou na navrhovanou kanalizaci napojeny pomocí navrtávací odbočky. 

 Odbočka 45° PVC - 250/150; kruhová tuhost SN 12 - 3 ks (přepojení uličních vpustí 

 Koleno 45° DN 150; kruhová tuhost SN 12 - 3 ks (přepojení uličních vpustí) 

 Koleno 30° DN 150; kruhová tuhost SN 12 - 3 ks (přepojení uličních vpustí) – dle 
potřeby a skutečnosti zjištěné během výstavby 

 Přesuvka na potrubí PVC DN 150 - 3 ks (přepojení uličních vpustí) – dle potřeby a 
skutečnosti zjištěné během výstavby 

 

Stoka AA: 

Splašková stoka AA tvoří páteř systému kanalizace v obci a je napojena do nátoku do ČOV v 
západní části obce. Stoka je vedena v prvním úseku severním směrem (do ŠAA 01), zde se 
trasa lomí, a pokračuje východním směrem v komunikaci.  
Šachta ŠAA-01 bude provedena s jedním zaslepeným vývodem, pro možné pokračování 
stoky k eventuálním retenčním nádržím, které se budou realizovat v budoucnu v případě 
eventuální rekonstrukce a intenzifikace ČOV. V šachtě ŠAA-02 se trasa lomí a pokračuje 
v zeleni (trvalý travní porost) podél fotbalového hřiště až do ŠAA-05. Od této šachty 
pokračuje trasa v místní komunikaci až k šachtě ŠAA-09. V této šachtě pak bude navazovat 
část trasy situována v silnici. 
 
Trasa paralelní stoky bude vedena v co nejbližším možném těsném souběhu se stávající 
stokou „A“. Nové šachty budou situovány v blízkosti šachet stávajících. Na stoku se napojí 
pouze splaškové přípojky z nemovitostí, které se stavbou paralelní stoky obnaží.  
V místě šachty ŠAA-05 vznikne slepé rameno, které bude odstaveno a zaslepeno. Vznikne 
zde odstavený úsek v délce cca 14,6 m. 
Dno šachty ŠAA-04 bude osazeno se dvěma nátoky. Druhý nátok, který je určen pro budoucí 
přepojení stoky E, bude po osazení šachty zaslepen. 
V ulici Sportovní bude odstraněno stávající potrubí splaškové kanalizace DN 300 v délce 
187,2 m. V této ulici bude dále provedena přeložka dešťové kanalizace, a to v rozsahu cca 
50,3 m. 
 
Návrh trasy kanalizace respektuje ustanovení ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení. 
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ZÁKLADNÍ PARAMETRY:  

 PVC DN 600 (D630), SN 12 délka 303,7 m, spád 0,4 %. 

 Výstražná folie 303,7 m 

 Počet šachet 10 (beton, prefabrikované)  

 Povrch území  
 Místní komunikace - asfalt 
 Zelený pás 
 Štěrkový povrch 
 Trvalý travní porost (okraj fotbalového hřiště) 

 Stávající inženýrské sítě:  
 splašková kanalizace DN 250 a 300, kanalizační přípojky, plynovod, 
plynovodní přípojky, vodovod, vodovodní přípojky,  dešťová kanalizace, 
nadzemní vedení VN, nadzemní a podzemní sdělovací kabely, nadzemní a 
podzemní vedení NN, 

Kanalizační poklopy 
Kanalizační typové poklopy DN 600 včetně rámů. Zatřídění dle ČSN EN 124. 

 D 400 GU-B-1 D400 – litinový s betonovou výplní D400 – bez odvětráním, s tlumící 
vložkou. Rám R1, poklop B-1 D400. Víko i rám z šedé litiny. Litina bez ochranného 
povlaku. Dosedací plochy víka a rámu obráběny a do vík zabudovaná tlumící vložka. 
(400 kN) – 10 ks 

 
Kanalizační přípojky - tvarovky 
Kanalizační přípojky budou na navrhovanou kanalizaci napojeny pomocí navrtávací odbočky. 

 Navrtávací odbočka na potrubí PVC D 630 - 6 ks 

 

3.2.3. IO 03 Kanalizační přípojky 

Účelem stavebního objektu kanalizační přípojky je přepojení pozemku či nemovitosti na 
uliční řad. Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění 
vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační 
přípojka podle zákona č. 254/2001 Sb. není vodním dílem. Vlastníkem kanalizační přípojky, 
je vlastník pozemku nebo stavby připojené na kanalizační řad. Vlastník kanalizační přípojky 
je povinen zajistit, aby kanalizační přípojka byla provedena jako vodotěsná a tak, aby 
nedošlo ke zmenšení průtočného profilu stoky, do které je zaústěna. Každá nemovitost 
připojená na stokovou síť má mít samostatnou kanalizační přípojku. 
 

V rámci projektu jsou řešeny pouze části kanalizačních přípojek na veřejných pozemcích 
komunikace se zpevněným asfaltovým povrchem. Dle hloubky uložení paralelní stoky a 
výškového vedení trasy přípojky se přizpůsobí provedení přepojení potrubí kanalizační 
přípojky. Napojení kanalizační přípojky se provede pomocí jednoduché šikmé odbočky nebo 
jednoduché kolmé odbočky.  
Paralelní stoka bude zahloubena cca ve stejné úrovni jako stávající stoka, aby bylo možné 
přepojit kanalizační přípojky splaškové, situované blíže k nové stoce. Přepojení přípojek se 
předpokládá v rozsahu cca 1,0 m a více dle situování stávající a navržené kanalizace. Počet 
přepojovaných přípojek je odhadován na 6 ks včetně 1 ks nově vysazených odboček pro 
budoucí objekty k bydlení dle platného ÚP obce. Celková délka potrubí činí cca 8,3 m. 
 
Poloha přepojovaných přípojek je orientační!!! Přesná poloha bude upřesněna s majiteli 
přilehlých nemovitostí, případně řešena na místě stavby podle skutečnosti. 
Vzhledem ke konfiguraci terénu a zahloubení stávající stoky se předpokládá, že všech 6 
stávajících kanalizačních přípojek bude gravitačních, materiál PVC DN 150. Nově vysazené 
odbočky budou z PVC, DN 150, gravitační. 
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Na budovanou uliční stoku v komunikaci se napojí potrubí kanalizační přípojky. Napojení 
kanalizační přípojky se provede pomocí navrtávací odbočky 90°. 
 
Celá kanalizační přípojka se navrhuje jedné jmenovité světlosti. Potrubí kanalizační přípojky 
bude navrženo ve spádu min 2 procenta (maximálně 40%) tak, aby bylo potrubí vždy 
odvzdušněné. Kanalizační přípojka bude uložena do nezámrzné hloubky dle ČSN 75 5401. 
Prostup potrubí zdmi základů budovy nebo suterénu bude zabezpečen tak, aby při stavbě 
nebo opravě potrubí přípojky nebyla trvale porušena izolace zdiva budovy proti vodě a zemní 
vlhkosti. Je vhodné potrubí uložit do chráničky a prostup utěsnit proti vnikání vody do 
objektu.  
 
ZÁKLADNÍ PARAMETRY:  

 PVC DN 150, SN 12 délka 8,3 m, spád přizpůsoben stávajícímu vedení 
přípojek 

 Výstražná folie 8,3 m 

 Povrch území  
 Místní komunikace – asfalt 

 
PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK – TVAROVKY: 

Kanalizační přípojky budou na navrhovanou kanalizaci napojeny pomocí navrtávací odbočky. 

 Koleno 45° DN 150; kruhová tuhost SN 12 - 12ks (přepojení přípojek) 

 Koleno 30° DN 150; kruhová tuhost SN 12 - 12ks (přepojení přípojek) – počet dle 
potřeby a skutečnosti zjištěné během výstavby 

 Přesuvka na potrubí PVC° DN 150 - 6ks – dle potřeby a skutečnosti zjištěné během 
výstavby 

3.3. INŽENÝRSKÉ OBJEKTY SITUOVANÉ V SILNICI (KOORDINACE 
S REKONSTRUKCÍ SILNICE Č. II/105 – PRÚTAH PSÁRY) 

3.3.1. IO 01 Splašková kanalizace „AA“ 

Vzhledem k předpokládanému výskytu podzemní vody je navržena drenáž z tvrdého PVC 
systém KG DN 100 ve štěrkopískovém loži ve výkopu v délce 400,0 m (zahrnuto ve výkaze 
výměr). V případě, že nebude výkopem spodní voda zastižena, nebude drenáž realizována. 
 

Stoka AA: 

Splašková stoka AA tvoří páteř systému kanalizace v obci. Začátek trasy je v šachtě ŠAA-09, 
kde se navazuje na část kanalizace mimo pozemek KSÚS. Trasa je vedena v celé délce 
v silnici severovýchodním směrem až do šachty ŠAA-22, kde se trasa lomí a pokračuje 
severním směrem až do šachty ŠAA-31. Zde se začíná trasa opět lomit východním až 
severovýchodním směrem. Od šachty ŠAA-38 vede trasa severozápadním směrem až do 
šachty ŠAA-40, kde se trasa lomí a pokračuje východním až severovýchodním směrem až 
do křižovatky ulic Psárská a k Junčáku kde je trasa ukončena napojením na stávající stoku 
A. 
Trasa paralelní stoky bude vedena v co nejbližším možném těsném souběhu se stávající 
stokou „A“. Nové šachty budou situovány v blízkosti šachet stávajících. Na stoku se napojí 
pouze splaškové přípojky z nemovitostí, které se stavbou paralelní stoky obnaží. Z důvodu 
morfologie terénu, dodržení koncových podmínek napojení a předpokládané dostatečné 
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unášecí rychlosti v dolní části kanalizační sítě, je navrhovaný sklon potrubí DN 500 a DN 600 
minimální. V místě křížení (Na Návsi) se stávající stokou „A“ bude potrubí obetonováno. 
V prostoru nové stavby mostu ev.č. 105-002 přes Sulický potok (není součástí této 
dokumentace) bude trasa kanalizace vedena jako přeložka v tělese objektu mostu.  
Potrubí bude umístěno do ocelové chráničky D710x10mm délky 15,0 m a bude uloženo na 
vodící kroužky nebo kluzné objímky. V chráničce bude potrubí tepelně izolováno. Před 
mostem bude stávající a paralelní stoka svedena ve spojné šachtě ŠAA-21, odkud povede 
potrubí DN 500. Za mostkem je z důvodu konfigurace terénu profil stoky zvětšen na DN 600. 
V rámci přepojení paralelní stoky „AA“ na stoku „A“ v křižovatce ulic Pražská – K Junčáku se 
odstraní část potrubí DN 300 a zbylý úsek stávající stoky se odstaví. Otvor potrubí se 
zaslepí, např.: zafoukáním. V místě šachty ŠAA-05 vznikne další slepé rameno, které bude 
odstaveno a zaslepeno. Vznikne zde odstavený úsek v délce cca 14,6 m. 
Dva úseky stoky, kdy navrhovaná stoka kříží zatrubněnou vodoteč vedenou v Benešových 
rámech a ve vyzděném profilu budou provedeny bezvýkopově. První křížení je mezi 
šachtami ŠAA-38 a ŠAA-39. Potrubí bude uloženo v ocelové chráničce 762x20 mm délky 
15,0m. Potrubí bude uloženo pomocí kluzných objímek příslušného profilu. 
Druhé křížení je mezi šachtami ŠAA-40 a ŠAA-41. Potrubí bude uloženo v ocelové chráničce 
762x20 mm délky 9,8 m. Potrubí bude uloženo pomocí vodících kroužků nebo kluzných 
objímek příslušného profilu. Startovací a cílové jámy budou situovány tak, aby se 
minimalizoval dopad na okolní pozemky. Rozměry startovacích a cílových jam budou 
uzpůsobeny konkrétní technologii, kterou bude zhotovitel stavbu provádět.  
Návrh trasy kanalizace respektuje ustanovení ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení 
kromě úseku v tělese mostu č.ev. 105-002 vůči přeložce potrubí vodovodu, a to z důvodu 
uložení kanalizačního potrubí v chráničce většího rozměru. 
ZÁKLADNÍ PARAMETRY:  

 PVC DN 600 (D630), SN 12 délka 243,5 m, spád 0,41-0,67 %. 

 PVC DN 500 (D500), SN 12 délka 640,0 m, spád 0,29-4,58 %. 

 Výstražná folie 883,5 m 

 Počet šachet 34 ks (beton, prefabrikované) 

 Ocelová chránička D 710x10mm - 15,0 m 

 Ocelová chránička D 762x20mm - 15,0 m + 9,8 m 

 Manžeta včetně upínací pásky D500/D710 – 2 ks 

 Manžeta včetně upínací pásky D500/D762 – 4 ks 

 Trasírka 2 ks (u konstrukce mostu) 

 Kluzné objímky na potrubí D500/DN691 - 15 ks 

 Kluzné objímky na potrubí D500/DN722– 24 ks 

 Povrch území  
silnice - asfalt 
konstrukce mostku 

  chodník 
zelený pás 
 Stávající inženýrské sítě:  
 splašková kanalizace DN 250 a 300, kanalizační přípojky, plynovod, 
plynovodní přípojky, vodovod, vodovodní přípojky,  dešťová kanalizace, 
nadzemní vedení VN, nadzemní a podzemní sdělovací kabely, nadzemní a 
podzemní vedení NN, 

Kanalizační poklopy 
Kanalizační typové poklopy DN 600 včetně rámů. Zatřídění dle ČSN EN 124. 

 Poklop D 9 tv.litina D 400– bez odvětrání, samonivelační poklop, rám zabudován do 
asfaltové vrstvy. Poklop GU-B-1 D400.       – 34ks 

 Poklop D 8 tv.litina SD D 400– s odvětráním, samonivelační poklop, rám zabudován 
do asfaltové vrstvy. Poklop GU-B-1 D400.        – 0ks 
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Kanalizační přípojky - tvarovky 
Kanalizační přípojky budou na navrhovanou kanalizaci napojeny pomocí navrtávací odbočky. 

 Navrtávací odbočka na potrubí PVC D 630/D150 - 7 ks 

 Navrtávací odbočka na potrubí PVC D 500/D150 - 4 ks 

3.3.2. IO 02 Přepojení kanalizačních stok 

Vlastní přepojení stok se provede vsazením nové šachty, pouze v případě přepojení stoky C 
a A1 bude použita vhodná přesuvka. Přepojovaná stoka bude před vlastním přepojováním v 
nejbližší šachtě nad přepojením utěsněna těsnícím vakem (na odtoku z šachty). V této 
šachtě bude osazeno kalové čerpadlo, kterým budou splašky přečerpávány do nižších 
hotových úseků kanalizace po celou dobu vlastního přepojení. Po realizaci přepojení bude 
utěsnění odstraněno a splaškové vody potečou novým potrubím. 
 
 
a.) STOKA “A“ a “B” 

Jedná se o přepojení dvou stok profilu DN 300 z ulice Jílovská – Na Návsi ze spojné šachty 
na paralelní stoku DN 600 v šachtě ŠAA-10. Napojení na paralelní stoku je situováno 
v komunikaci č. II/105. Délka nového úseku přepojení je 1,8 m. 
Šachta ŠA-01 bude osazena nová dle parametrů přepojení na paralelní stoku. 
 
Materiál:   PVC, SN 12 
Profil:    DN 300 
Staničení nové stoky AA: 0,3101 km 
Celková délka:  1,8 m 
Spádové poměry:   
Počet šachet:   1 ks (betonová prefabrikovaná) 
Povrch území:   státní silnice II. třídy (živičný asfalt) 
Křížení s IS:   - 
 

b.) VÝTLAK “Dt” 

Jedná se přepojení tlakové kanalizace PE d50 z ustalovací šachty ŠDt-01 v ulici Kutná na 
paralelní stoku DN 600 v šachtě ŠAA-10. Dimenze potrubí uklidňujícího úseku je navržena 
DN 300 v délce 5,7 m, materiál PVC. Uklidňující úsek je veden pod silnicí č. II/105. 
Šachta ŠDt-01 bude osazena nová na stávající trase výtlaku dle parametrů přepojení na 
paralelní stoku. Šachta bude uvnitř obložena čedičem. Hloubka uložení tlakové kanalizace 
bude zachována. V rámci odpojení stávající části výtlaku a potrubí na stoku „A“ se 
předpokládá dílčí odstranění potrubí výtlaku a uklidňující části potrubí „Dt“ v délce cca 7,5 m. 
 
Materiál:   PVC, SN 12 
Profil:    DN 300 
Staničení nové stoky AA: 0,3101 km 
Celková délka:  7,5 m 
Spádové poměry:   
Počet šachet:   1 ks  
Povrch území:   státní silnice II. třídy (živičný asfalt), 
Křížení s IS:   - 
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c.) STOKA “C” 

Jedná se o přepojení stoky profilu DN 300 z ulice Pod Vápenkou na paralelní stoku DN 600 v 
šachtě ŠAA-16, předpokládaná délka přepojení je 1,0 m – drobné úpravy při osazování. 
Přepojení je navrženo ve stávající trase stoky „C“ pomocí vhodné přesuvky. 
V rámci odpojení stávajícího potrubí se předpokládá odstranění potrubí a zaslepení otvoru 
nátoku do stávající splaškové kanalizace „A“, která zde bude ponechána. 
 
Materiál:   PVC, SN 12 
Profil:    DN 300 
Staničení nové stoky AA: 0,4647 km  
Celková délka:  1,0 m (uvažované drobné úpravy při osazování šachty) 
Převýšení stok:   
Počet šachet:   -  
Povrch území:   státní silnice II. třídy (živičný asfalt) 
Křížení s IS:   - 
 
d.) STOKA “A1” 

Trasa přepojení stoky „A1“ je koordinována se stavbou mostu ev.č. 105-002, jenž není 
součástí této dokumentace. Jedná se o přeložku (přepojení) stoky profilu DN 250 z ulice Na 
Stráni na paralelní stoku DN 500 v šachtě ŠAA-20, kóta dna 320,43. Přepojovací úsek bude 
z většího profilu DN 300. V této dokumentaci je uvažováno s přepojením v délce 8,2 m. 
V rámci odpojení stávajícího potrubí na stoku „A“ se předpokládá jeho odstranění včetně 
jedné šachty v silnici č. II/105. 
 
Materiál:   PVC, SN 12 
Profil:    DN 300 
Staničení nové stoky AA: 0,5785 km 
Celková délka:  8,2 m (přeložka v rámci nového mostu) 
Převýšení stok:   
Počet šachet:   -  
Povrch území:   státní silnice II. třídy, místní komunikace (živičný asfalt) 
Křížení s IS:   vodovod, plynovod 
 

e.) STOKA “F“ 

Přepojení stoky „F“ DN 250, z PVC materiálu, je navrženo ze společné šachty ŠF-01 
situované v silnici č. II/105. Dimenze potrubí přepojovaného úseku je navržena DN 300, 
materiál PVC. Navržený profil reflektuje výhledový stav dle územního plánu obce 
ve spádovém území, odvodňovaném danými stokami. Délka nového úseku je 3,8 m.  
Šachta ŠF-01 bude osazena nová dle parametrů přepojení na paralelní stoku. V rámci 
odpojení stávajícího potrubí se koncový úsek stoky „A“ zaslepí. 
 
Materiál:   PVC, SN 12 
Profil:    DN 300   
Staničení nové stoky AA: 1,1687 km 
Celková délka:  3,8 m 
Spádové poměry:   
Počet šachet:   1 ks 
Povrch území:   státní silnice II. třídy (živičný asfalt) 
Křížení s IS:   - 
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3.3.3. IO 03 Kanalizační přípojky 

Účelem stavebního objektu kanalizační přípojky je přepojení pozemku či nemovitosti na 
uliční řad. Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění 
vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační 
přípojka podle zákona č. 254/2001 Sb. není vodním dílem. Vlastníkem kanalizační přípojky, 
je vlastník pozemku nebo stavby připojené na kanalizační řad. Vlastník kanalizační přípojky 
je povinen zajistit, aby kanalizační přípojka byla provedena jako vodotěsná a tak, aby 
nedošlo ke zmenšení průtočného profilu stoky, do které je zaústěna. Každá nemovitost 
připojená na stokovou síť má mít samostatnou kanalizační přípojku. 
 

V rámci projektu jsou řešeny pouze části kanalizačních přípojek na veřejných pozemcích 
komunikace se zpevněným asfaltovým povrchem. Dle hloubky uložení paralelní stoky a 
výškového vedení trasy přípojky se přizpůsobí provedení přepojení potrubí kanalizační 
přípojky. Napojení kanalizační přípojky se provede pomocí jednoduché šikmé odbočky nebo 
jednoduché kolmé odbočky.  
Paralelní stoka bude zahloubena cca ve stejné úrovni jako stávající stoka, aby bylo možné 
přepojit kanalizační přípojky splaškové, situované blíže k nové stoce. Přepojení přípojek se 
předpokládá v rozsahu cca 1,0 m a více dle situování stávající a navržené kanalizace. Počet 
přepojovaných přípojek je odhadován na 11 ks včetně 1 ks nově vysazených odboček pro 
budoucí objekty k bydlení dle platného ÚP obce. Celková délka potrubí činí cca 17,9 m. 
 
Poloha přepojovaných přípojek je orientační!!! Přesná poloha bude upřesněna s majiteli 
přilehlých nemovitostí, případně řešena na místě stavby podle skutečnosti. 
Vzhledem ke konfiguraci terénu a zahloubení stávající stoky se předpokládá, že všech 11 
stávajících kanalizačních přípojek bude gravitačních, materiál PVC DN 150. Nově vysazené 
odbočky budou z PVC, DN 150, gravitační. 
Na budovanou uliční stoku v komunikaci se napojí potrubí kanalizační přípojky. Napojení 
kanalizační přípojky se provede pomocí navrtávací odbočky 90°. 
 
Celá kanalizační přípojka se navrhuje jedné jmenovité světlosti. Potrubí kanalizační přípojky 
bude navrženo ve spádu min 2 procenta (maximálně 40%) tak, aby bylo potrubí vždy 
odvzdušněné. Kanalizační přípojka bude uložena do nezámrzné hloubky dle ČSN 75 5401. 
Prostup potrubí zdmi základů budovy nebo suterénu bude zabezpečen tak, aby při stavbě 
nebo opravě potrubí přípojky nebyla trvale porušena izolace zdiva budovy proti vodě a zemní 
vlhkosti. Je vhodné potrubí uložit do chráničky a prostup utěsnit proti vnikání vody do 
objektu.  
 
ZÁKLADNÍ PARAMETRY:  

 PVC DN 150, SN 12 délka 17,9 m, spád přizpůsoben stávajícímu vedení 
přípojek 

 Výstražná folie 17,9 m 

 Povrch území  
Státní silnice II. třídy (živičný asfalt) 

 
PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK – TVAROVKY: 

Kanalizační přípojky budou na navrhovanou kanalizaci napojeny pomocí navrtávací odbočky. 

 Koleno 45° DN 150; kruhová tuhost SN 12 - 22ks (přepojení přípojek) 

 Koleno 30° DN 150; kruhová tuhost SN 12 - 22ks (přepojení přípojek) – počet dle 
potřeby a skutečnosti zjištěné během výstavby 

 Přesuvka na potrubí PVC° DN 150 - 11ks – dle potřeby a skutečnosti zjištěné během 
výstavby 

 



Kanalizace Psáry – páteřní sběrač 
D.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA IO   
Dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení DSP/DPS 

 

   

 ______________________________________________________________________________________________________  
 
Z 3668/002 04/2018 str. 21 
 

3.3.4. Zemní práce 

Hloubka uložení potrubí se pohybuje převážně v hloubkách 4,7– 1,4 m. Dlouhodobá hladina 
podzemní vody by v převážné délce trasy neměla být zastižena. Lze očekávat zastižení 
hladiny podzemní vody v trase v blízkosti ČOV a fotbalového hřiště, a dále v místech, kde 
dochází ke křížení vodoteče. 
Při déletrvajících deštích a tání sněhu bude pravděpodobně docházet na svazích v hloubce 
menší než 2,0 m k dočasnému proudění podzemní vody v relativně propustnějších polohách 
při povrchovém horizontu horninového prostředí. 
Veškeré zemní práce v blízkosti stávajících podzemních vedení musí být prováděny 
v souladu s vyjádřeními jejich správců.  
 
Vyjádření správců podzemních zařízení a zákresy jednotlivých podzemních inženýrských sítí 
v celé délce trasy kanalizace jsou součástí dokladové části této PD. Všechna podzemní 
zařízení v místech výkopů si musí zhotovitel před zahájením zemních prací nechat vytyčit 
jejich správci. V současné době se v místě stavby vyskytují zařízení ve správě VHS Benešov 
a.s. (vodovod, kanalizace), kabely sdělovací CETIN a.s., nadzemní a podzemní síť NN a VN 
- ČEZ Distribuce, a.s., dešťová kanalizace – obec Psáry. Plynovod – Pražská plynárenská 
a.s. 
Jednotlivá křížení se správci okolních sítí jsou zakreslena v podélných profilech, viz. část 
D.2. Podélné profily. 
Dle požadavku ČEZ Distribuce, a.s. budou obnažené kabely NN přes výkop v místech 
křížení chránit půlené chráničky (pokud již v chráničkách nejsou). Chráničky zůstanou na 
stálo, nebudou se demontovat.  
Výkopek lze v případě dočasného záboru celé komunikace a úplné uzavírky po dobu 
provádění prací v příslušném úseku skladovat v dosahu stavební rýhy. Přebytečný výkopek 
nevhodný pro zpětný zásyp bude odvážen na skládku, kterou si zajistí a projedná vybraný 
zhotovitel stavby. V PD je uvažována skládka Jílové u Prahy ve vzdálenosti do 7 km. 
 
Provádění podsypu, pokládka potrubí a provádění obsypů a zásypů bude probíhat rovněž v 
souladu s ČSN EN 805, ČSN EN 1610, ČSN 73 3050, „Technickými zásadami a 
podmínkami pro pokládku potrubí“ a s doporučeními výrobce trubního materiálu s důsledným 
hutněním, které zaručí trvalou stabilitu potrubí, vozovek a přilehlých budov. 
 
Potrubí stoky PVC DN 150 - 600 bude ukládáno do dolní vrstvy pískového lože tl. 100 mm, 
horní vrstva lože je dána výší středového úhlu se sedlem 120°, s bočním a krycím 
štěrkopískovým obsypem do úrovně 300 mm nad vrcholem potrubí. Max. velikost zrna 
hutněného štěrkopísku je 20 mm. 
 
Obsyp potrubí a následný zásyp musí být řádně zhutněn po vrstvách tl. 150/250 mm. Obsyp 
potrubí bude proveden vhodným nesedavým a nenamrzavým materiálem podle pokynů 
výrobce potrubí. Nad potrubím se nesmí obsyp hutnit strojně. Míra zhutnění bude pro 
zvolený materiál stanovena dle ČSN 72 1006. Při zásypu rýhy bude použita v max. míře 
vytříděná stávající zemina z výkopů. 
 
K zásypu výkopů bude v komunikacích použit vhodný výkopový materiál nebo dovezený 
vhodný nesedavý a nenamrzavý materiál (viz. TP 146). Vhodnost výkopového materiálu 
bude posouzena geologem. Použitý materiál zhotovitel zajistí a řádně zkolauduje. Zhotovitel 
zásypu musí být držitelem certifikátu systému jakosti pro zemní práce v pozemních 
komunikacích nebo si musí zajistit zpřísněný režim kontroly kvality zásypu u laboratoře TSK 
nebo jiné k tomu akreditované zkušební laboratoře 
 
Zásyp rýhy mezi horní úrovní obsypu potrubí a aktivní zónou vozovky bude hutněn na 
hodnotu modulu přetvárnosti Edef,2 = 30 MPa (viz TP 146).  
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Aktivní zóna v tl. 500 mm pod vlastními konstrukčními vrstvami vozovky bude hutněna na 
Edef,2 = 45 MPa (viz TP 146). V aktivní zóně mohou být použity pouze materiály, které 
splňují požadavky dle ČSN 73 6133 včetně CBR min. 15%.  Materiály, které nesplňují 
požadavky, musí být vytěženy a nahrazeny vhodným materiálem. V celé mocnosti aktivní 
zóny musí být dosaženo míry zhutnění min. 100% PS.  
Před definitivní opravou povrchu komunikací musí být provedeny hutnící zkoušky zásypů, 
které musí být dokladovány vystaveným protokolem o měření zhutnění. Blíže viz 
článek 3.1.1.1. Zkoušky si musí zajistit zhotovitel na vlastní náklady. 

 
Trasa, pokládka potrubí 

Před zahájením pokládky a montáže je nutné provést prohlídku materiálu a přesvědčit se, 
zda nejsou trouby nebo tvarovky poškozené a že jsou uvnitř čisté. 
Potrubí kanalizačních řadů bude ukládáno do výkopových rýh, které budou v plném rozsahu 
paženy. Převážně je počítáno s použitím pažení příložného (event. pažící boxy).  
 

Šířka výkopu 

Šířkou výkopu se rozumí vzdálenost stěn výkopu nebo pažení měřená ve výšce vrcholu 
potrubí dle ČSN EN 1610 - viz následující tabulky:  
 

Tabulka 3 - Nejmenší šířka rýhy v závislosti na hloubce rýhy 

Hloubka rýhy 
(m) 

Nejmenší šířka rýhy 
(m) 

< 1,0 nevyžaduje se 

1,0 - 1,75 0,8 

1,75 - 4,0 0,9 

> 4,0 1,0 

 
Tabulka 4 - Nejmenší šířka rýhy v závislosti na jmenovité světlosti DN 

 Nejmenší šířka rýhy = OD+X (m) 

DN zapažená rýha nezapažená rýha 

  > 60° < 60° 

 X (m) X (m) X (m) 

< 225 OD + 0,4 OD + 0,4 OD + 0,4 

225 - 350 OD + 0,5 OD + 0,5 OD + 0,4 

350 - 700 OD + 0,7 OD + 0,7 OD + 0,4 

700 - 1200 OD + 0,85 OD + 0,85 OD + 0,4 

> 1200 OD + 1,0 OD + 1,0 OD + 0,4 

 
kde údaj X/2 odpovídá nejmenšímu pracovnímu prostoru mezi troubou a stěnou rýhy popř. 
pažením. OD je vnější průměr trouby v metrech.  
Vzhledem k tomu, že se předpokládá vstup pracovníků do rýhy při montáži potrubí a šachet, 
je navržena šířka výkopu s ohledem na podmínky BOZP minimálně 1,30 m pro pokládku 
potrubí DN 500, minimálně 1,40 m pro pokládku DN 600. V ulici Sportovní a dále k areálu 
ČOV bude společná rýha větších rozměrů (přeložka dešťové kanalizace). Potrubí DN 300 
bude ukládáno v pažené rýze minimální šířky  1,0 m (přepojení stok), potrubí DN150  šířky 
0,8 m (kanalizační přípojky- přepojení). 
 
Stavební rýha bude prováděna plynule bez ostrých výškových a směrových lomů. Dno a 
stěny výkopu budou po provedení výkopu zajištěny tak, aby zemina nemohla být narušena 
povětrnostními vlivy a aby byla zabezpečena stabilita stěn. 
Manipulace s odpady bude prováděna dle zákona 185/2001Sb., vyhlášky MŽP č. 381/2001 
Sb. pro vedení evidence odpadů a vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech 
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nakládání s odpady v platném znění. Hlavním odpadem, který bude při stavbě vznikat, je 
přebytečná zemina z výkopů (katal. č. odp. 17 05 04, kategorie O – ostatní odpad). 
Dodavatel zajistí přednostně recyklaci či využití odpadu, eventuálně si zajistí potřebnou 
skládku. Hlavním odpadem, který bude při stavbě vznikat, je přebytečná zemina z výkopů 
(katal. č. odp. 17 05, kategorie 01 - Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a 
dalšího zpracování nerostů a kamene). 
Dodavatel povede o odpadech vzniklých při realizaci stavby průběžnou evidenci, kde bude 
uvedeno množství vzniklého odpadu (název, katal. č. a kategorie odpadu), způsob naložení 
s odpadem, množství předaného odpadu k dalšímu využití či odstranění a identifikační údaje 
oprávněných osob (IČ, název, adresa), datum, č. zápisu, jméno a příjmení osoby odpovědné 
za vedení evidence. Tato evidence bude mimo jiné sloužit pro potřebu případné kontrolní 
činnosti ze strany krajského úřadu – Referátu životního prostředí a České inspekce životního 
prostředí. Dodavatel bude dále zakládat v evidenci vážní lístky ze skládky (které je třeba 
doložit ke kolaudaci) a v případě vzniku nebezpečného odpadu (př. zemina znečistěná 
ropnými látkami) bude zakládat i evidenční listy pro přepravu nebezpečného odpadu. 

 
Podloží potrubí 

Trouby budou uloženy do výkopu na zhutnělé štěrkopískové lože (podsyp) o minimální 
tloušťce 100 mm. Dno výkopu bude vytvořeno podle spádu potrubí. Trouby se nesmí klást 
na zmrzlou zeminu, ať už rostlou nebo nasypanou. Trouby musí na podkladu ležet v celé 
délce, je nutno zabránit vzniku bodových styků (výčnělky horniny apod.). Vyrovnání dna 
výkopu ve skalním podloží vhodným materiálem se nezapočítává do tloušťky lože.  

 
Zásyp potrubí 

Pro podsyp, jako zásypový a fixační materiál, je možno použít písek (obsyp potrubí), resp. 
zeminu bez ostrohranných částic o zrnitosti max. 20 mm (zásyp rýhy). Pro podsyp nelze 
použít materiály, které působí místní zvýšení tlaku (kameny, skála v podloží), nebo jež 
mohou během doby měnit objem nebo konzistenci. Nelze použít zeminu obsahující kusy 
dřeva, kameny, led, promočenou soudržnou zeminu, organické či rozpustné materiály, 
zeminu smíchanou se sněhem nebo kusy zmrzlé zeminy. Nelze tolerovat vznik dutin v okolí 
trouby. Zemina nesmí být znečištěna aromatickými uhlovodíky, zbytky barev a rozpouštědel. 
Po ukončení zkoušky vodotěsnosti se provede zásyp potrubí s následujícím zhutněním 
zeminy po stranách trouby a dále do minimální výšky 300 mm nad horní okraj trouby. 
Hutnění bude prováděno po vrstvách, ručně nebo lehkými strojními dusadly, nehutní se 
přímo nad trubkou. Při hutnění je nutno dbát na to, aby se potrubí neposunulo. Před 
provedením horní části obsypu je nutno zajistit geodetické zaměření položeného potrubí 
v JTSK včetně zachycení všech křížení s podzemními vedeními. Při paženém výkopu budou 
při provádění zásypu postupně vytahovány svislé prvky pažení. 

 
Zához rýhy potrubí 

K záhozu se použije materiál, který je možno bez potíží hutnit. Materiál pro zához rýhy bude 
použit stávající, tj. ten, který byl vykopán při výkopu rýhy pro rekonstruované potrubí.   
K dosažení požadovaného hutnění se použijí vhodné mechanismy. Od 300 mm krytí je 
možné hutnit i nad troubou. Je nutno zabránit nadměrnému zatěžování trubek během 
pokládky (zbytečné pojíždění nedostatečně zasypaného potrubí těžkými stavebními 
mechanismy apod.). 

 
Před zahájením zemních prací zhotovitel zajistí a provede „Stavebně technický 
průzkum a pasportizaci přilehlých objektů včetně studní“. 

 

3.3.4.1. Hutnící zkoušky  

Při zasypávání rýh se postupuje převážně dle požadavků TP 146. 
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Materiál se ukládá po vrstvách, jejichž tloušťka a vlhkost je přizpůsobena hutnící technice – 
obvykle 0,2 – 0,3 m.  
V trase budou, dle požadavku vlastníka komunikací prováděny hutnící zkoušky à 50 m po 
50 cm hloubky lehkou dynamickou deskou, případně statickou zatěžovací zkouškou. 
Tam, kde budou zastiženy při zemních pracích jíly, bude nutno hutnit vibračním ježkovým 
válcem. 

 
Charakteristika kontroly 
Před zahájením zasypávání 
Vizuálně před zahájením – kontrola stavu dna výkopu, posouzení vhodnosti zeminy a 
použitelnosti zhutňovacího prostředku z hlediska požadovaného zhutnění 
Vizuálně při provádění v aktivní zóně a na pláni – posouzení vhodnosti zeminy a 
dosaženého zhutnění. 
Posouzení vhodnosti zemin – min. 1x vlhkost, zrnitost a popř. konzistenční meze  
Zhutnitelnost – min. 1 zkouška zhutnitelnosti PS, popř. zkouška min. a max. ulehlosti 

 
 
Při provádění zásypu 
Kontrola vhodnosti zemin – min. 1x vlhkost, zrnitost a popř. konzistenční meze na každých 

1500 m3 nebo při změně materiálu ⇒ 4 zkoušky (3 v silnici) 
Kontrola zhutnitelnosti – min. 1 zkouška zhutnitelnosti PS, popř. zkouška min. a max. 

relativní ulehlosti na každých 1500 m3 nebo při změně materiálu ⇒ 4 zkoušky (3 v silnici) 
V zóně obsypu a v zóně zásypu mimo aktivní zónu min. četnost kontrol zhutnění přímými 
metodami 1x na 100m délky rýhy a 1 m hloubky ⇒ 11 zkoušek (8 v silnici). 
V případě použití nepřímých metod četnost 3x větší. 

V aktivní zóně – zrnitost 1x na 500 m3 ⇒ 12 zkoušek (9 v silnici). 
V případě měření zhutnění přímou metodou (zhutnitelnost, min. a max. relativní ulehlost) 1x 
na 1000m3  
Zhutnění přímými metodami 1x na 100 bm ⇒ 11 zkoušek 
V případě použití nepřímých metod četnost 3x větší. 
Na pláni – statické zatěžovací zkoušky v četnosti 1x na každých 100 bm  
Náhrada jinými nepřímými metodami se nepřipouští. 

3.3.5. Bourání stávajících konstrukcí, demontáže a rušení stávajícího 
potrubí 

Bude provedeno napojení na stávající šachty kanalizace v rozsahu dle podrobné situace. 
V případě napojovacích šachet se předpokládá výměna šachty včetně poklopu. 
Z důvodu stísněných prostorových podmínek mezi garáží a objektem č.p. 17 a stávajícího 
vedení splaškové a dešťové kanalizace v ulici Sportovní bude nutné vyjmout a odstranit 
potrubí stoky „A“ PVC DN 300 v délce 187,2 m včetně všech kanalizačních šachet v dané 
ulici – 5 ks. V dané ulici bude nutné provést v souběhu s trasou stavby přeložku sávající 
dešťové kanalizace v délce cca 50,3 m (předpokládaný profil PVC DN250). V rámci stavby 
nového mostku ev.č. 105-002 bude odstraněno potrubí stoky „A“ PVC DN 300 v délce 39,0 
m. V rámci přepojování uličních stok budou odstraněny nutné délky starého potrubí PVC a 
některé kanalizační šachty. Odstraněný materiál bude odvezen na skládku. 
V ulici Sportovní bude během výstavby provedeno provizorní propojení (bypass) mezi 
šachtami stavebních úseků s přečerpáváním dle aktuálního množství přiváděných odpadních 
vod. Zvýšené přečerpávaní se očekává v době výraznějších srážkových úhrnů. 
Stávající stoka „A“ pod silnicí č. II/105 bude ponechána jako splašková, do níž zůstanou 
napojeny kanalizační přípojky z nemovitostí blíže situovaných v ulici Pražská – Psárská ke 
stoce „A“ (ty přípojky, které nebudou obnaženy během stavby). 
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3.3.6. Obnova obrusné vrstvy komunikací 

Obnova obrusné vrstvy v místní komunikací bude prováděna v šíři výkopu s přesahem 0,25 
m na každou stranu rýhy.  
 
Ve státní komunikaci bude provedena skladba vozovky mimo asfaltových vrstev 
s provizorním doplněním štěrkem až do nivelety komunikace. Vlastní finální skladba silnice 
bude provedena společně s celkovou rekonstrukcí silnice nejlépe po zimním období, aby 
došlo k dostatečnému sednutí v trase výkopu. 
 
 

3.3.7. Pokládka a montáž potrubí kanalizace  

Viz výkresy Vzorové uložení potrubí.  
Je nutno dodržet podmínky dodavatele trubního materiálu.  
Veškerá manipulace s trubním materiálem a vlastní montáž potrubí bude prováděna 
důsledně podle TNV 75 5402 a technologických předpisů výrobce trub a tvarovek.  
 
Potrubí bude ukládáno do pískového lože tl. 100 mm (zrna do 10 mm). Pod pískovým 
ložem musí být dno rýhy urovnáno do roviny a zbaveno kamení, aby potrubí leželo 
rovnoměrně po celé své délce! Pod hrdly je třeba vyhloubit jamky, aby se vyloučilo bodové 
uložení potrubí.  
Před prováděním obsypu je – za účasti provozovatele – nutné provést kontrolu potrubí, zda 
nedošlo k mechanickému poškození trub.  
 
Obsyp trouby 300 mm nad vrchol bude proveden štěrkopískem (zrna do 20 mm). Nad touto 
zónou bude rýha zasypána vhodným nesedavým materiálem hutněným po vrstvách 250 mm 
na únosnost 30 MPa. 
Nad vlastní troubou nesmí být hutnění prováděno strojně!  
Vhodnost výkopového materiálu bude posouzena geologem. Použitý materiál zhotovitel 
zajistí a řádně zdokladuje. 
 
Ke kontrole obsypu musí být přizván zástupce provozovatele. 
 
 

3.3.8. Přepojení kanalizačních přípojek 

Při výstavbě, provedení předepsaných zkoušek a kolaudaci kanalizace bude prováděno i 
přepojení přípojek.  
 
Přípojky budou na řady napojeny přes navrtávací odbočku s doplněním vhodných tvarovek – 
kolen a přesuvky. 

3.3.9. Vyhledávání potrubí kanalizace 

Nad potrubí uložena bílá signalizační ochranná folie dle ČSN 73 6006 s nápisem „KANÁL“ / 
„KANALIZACE“ nad obsyp potrubí, tedy 300 mm nad potrubím. 

3.3.10. Orientační tabulky a sloupky na kanalizaci 

Všechny instalované přípojky – budou označeny orientačními tabulkami, upevněnými na 
fasády okolních objektů, na sloupky oplocení nebo na orientační tyče.  
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Orientační tyče budou ocelové hnědobílé (situovány i v místě křížení vodoteče), min. výšky 
2 m nad terénem, s horní záslepkou. Ukotveny budou v betonových blocích min. 
300x300x500 mm na pískovém podsypu tl. 150 mm (v rámci projektu se nepředpokládá 
osazení sloupků, orientační tabulky budou instalovány na stávajícím oplocení).  
Veškeré stávající orientační tabulky a sloupky jsou majetkem vlastníka kanalizace a musí 
s ním být podle toho nakládáno. Způsob likvidace se bude řešit individuálně. 

3.3.11. Geodetické zaměření kanalizace 

Po dokončení montáže potrubí včetně přípojek a před provedením zásypu výkopů bude 
oprávněnou osobou provedeno geodetické zaměření skutečného provedení ve výškovém 
systému Balt po vyrovnání v souřadnicovém systému JTSK. Budou výškově a polohopisně 
zaměřeny veškeré armatury, změny materiálu a světlosti potrubí, lomové body. 
 
Dokumentace geodetického zaměření, bude po dokončení stavby, ale nejpozději před 
kolaudací, předána provozovateli ve 2 vyhotoveních a 1x digitálně na CD, a to společně 
s PD, opravenou dle skutečného provedení s okótovanými záměrami potrubí a šachet. 

3.3.12. Zkouška průchodnosti kanalizačního potrubí 

Zhotovitel zajistí pečlivé uzavření konců potrubí při stavbě (hlavně po ukončení pracovní 
směny) a zkouška průchodnosti se nebude provádět. 

3.4. PROVEDENÍ STAVBY – OBNOVA POVRCHŮ 

Dotčené komunikace jsou ve vlastnictví obce Psáry a Správy a údržby silnic Středočeského 
kraje s různými druhy povrchů.  

Rozsah obnovy komunikací byl projednán s jejich správci a je vyznačen v situacích. 

Stavební zásahy do konstrukce komunikací mohou být prováděny vzhledem k povětrnostním 
podmínkám pouze v období od 15. března do 1. listopadu. 

Obnova zpevněných povrchů místních komunikací bude provedena v souladu 
s TP 146 Povolování a provádění výkopů a rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních 
komunikací a dle požadavků vlastníka komunikací.  

Zhutnění na pláni vozovky – Edef,2 = 45 MPa, štěrkodrť 90 MPa. 

V případě zásahu do asfaltové konstrukce bude nejprve sejmut asfaltový beton pro obrusnou 
vrstvu v šířce rýhy včetně plánovaného přesahu 0,25 m na každou stranu. Toto bude 
provedeno oříznutím hran diamantovým kotoučem, dojde tak ke kvalitnímu napojení nové 
živice na starou. 

Následně bude provedeno vybourání stávajících konstrukčních vrstev vozovky na šířku rýhy.  

Po provedení montáže potrubí, obsypů a zásypu budou obnoveny vrstvy komunikace. Dojde 
k důkladnému vyčištění a zametení vyfrézovaného pruhu a k postřiku pro dobrou přilnavost 
nové živice. Po této přípravě se celá šíře rýhy, včetně 0,25 m na každou stranu, vyasfaltuje. 

Konečná fáze homogenizace spočívá v ošetření hran. Nejkvalitnější ošetření se provádí 
opětným prořezem napojené hrany a její zpětné zalití horkou asfaltovou emulzí. 

Svislé napojení na kryt stávající konstrukce stmelených vozovek bude řádně utěsněno 
vhodnou zálivkovou hmotou nebo natavovací páskou.  
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Skladba finálních povrchů (po realizaci rekonstrukce komunikace) 
Navržená skladba chodníku ze zámkové dlažby je provedena dle TP 170 : 
 
- betonová zámková dlažba DL typ XX  60mm     ČSN 736131 
- lože z drti 2/4  L  30mm     ČSN736131 Edef2=50MPa 
- štěrkodrť   ŠD A  150mm    ČSN736126 Edef2=30MPa 

celkem  240mm 
 

 
 
Vozovka místní komunikace bude uvedena do stavu dle technických podmínek TP 83 a TP 
146 
- asfaltový beton ACO 11     40 mm  ČSN 736129 

- spojovací postřik z asfaltu 0,7 kg/m2 
- obalované kamenivo ACP 16    60 mm 

- infiltrační postřik z asfaltu 1,0 kg/m2 
- podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10  120 mm Edef2=60MPa 
- štěrkodrť   ŠD A    200mm     
     celkem   420mm 
 

 
Vozovka státní silnice bude po výkopech provizorně doplněna v následující skladbě: 
- štěrkodrť   ŠD A    150mm    
- štěrkodrť   ŠD A    300mm     

    celkem   450mm 
 
Finální skladba vrstev v silnici bude provedena společně s rekonstrukcí státní silnice 
 
vedení v zatravněném pozemku 

 200 mm rozprostření původní zeminy (ornice) 

 

3.5. VÝSLEDEK PRŮZKUMU STÁVAJÍCÍHO STAVU NOSNÉHO SYSTÉMU 
STAVBY  

S ohledem na charakter stavby není řešeno 

3.6. ÚDAJE O UVAŽOVANÝCH ZATÍŽENÍCH VE STATICKÉM VÝPOČTU 

Statický výpočet uložení potrubí z PVC v otevřeném výkopu nebyl prováděn – uložení pro 
navržené způsoby provádění, hloubky v trase a profil kanalizace bezpečně vyhovuje. 

3.7. ÚDAJE O POŽADOVANÉ JAKOSTI NAVRŽENÝCH MATERIÁLŮ 

Veškeré materiály použité při stavbě musí být v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. v 
platném znění a navazujícími předpisy (Nařízením vlády č. 163/02, kterým se stanoví 
technické požadavky na vybrané stavební výrobky atd.) v platném znění. 
Podmínkou pro uvolnění materiálu pro jeho zabudování do Díla bude doložení dokladu 
o posouzení shody výrobku. 
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Veškeré objekty musí být provedeny z materiálu, který je odolný proti mechanickým, 
chemickým, biologickým a jiným vlivům dopravovaného média i okolního prostředí. Dále 
musí být odolné proti namáhání při čištění potrubí, proti zatížení vyvolaném zásypy, 
stavebními konstrukcemi i pojezdy vozidel. 

3.8. ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY 

Veškeré výkopy a zemní práce budou prováděny v souladu s článkem  B.8.K. 
přílohy B. Souhrnná technická zpráva. 
Hloubka uložení kanalizace se pohybuje v průměrné hloubce 1,8-4,7 m. Dlouhodobá hladina 
podzemní vody by neměla být zastižena vyjma úseku u ČOV a v místě křížení vodoteče. Při 
déletrvajících deštích a tání sněhu bude pravděpodobně docházet na svazích v hloubce 
menší než 2,0 m k dočasnému proudění podzemní vody v relativně propustnějších polohách 
při povrchového horizontu horninového prostředí. 
Stavba bude probíhat v paženém výkopu zajištěném příložným pažením. Šířka paženého 
výkopu pro kanalizaci bude 0,8-1,4 m. 
V případě zjištění výronu podzemní vody do výkopů bude dno rýhy opatřeno flexibilní 
drenážní trubkou DN 100. Zachycená podzemní voda bude v úsecích výstavby odváděna do 
příkopů. 
 
Provádění výkopových prací musí být v souladu s podmínkami vlastníků jednotlivých 
pozemků, s požadavky Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, přílohy 3, 
kapitol II až VIII a s požadavky ČSN EN 1610, ČSN EN 805 a ČSN 73 3050, dále s TP 146 
Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních 
komunikací. 
 
V souladu s ČSN EN 805, ČSN EN 1610 a s NV č. 591/2006 Sb. budou veškeré výkopy 
hlubší než 1,3 m paženy tak, aby nedošlo k narušení okolního krytu vozovky, resp. 
přilehlých budov nebo k ohrožení pracovníků ve výkopech.  
 
Okraje výkopu nesmí být zatěžovány min. do vzdálenosti min. 0,5 m od hrany výkopu. 
 
Zajištění stavebních jam včetně technologie provádění a jejich odvodnění bude řešeno dle 
technologických předpisů, dle platných zákonů, vyhlášek a norem. 
 
Výkopy budou náležitě označeny a ochráněny zábradlím a osvětlením tak, aby nemohlo dojít 
k pádu osob do výkopů – viz §11 a §19 vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb. 
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3.9. STANOVENÍ POŽADOVANÝCH KONTROL ZAKRÝVANÝCH KONSTRUKCÍ 
A PŘÍPADNÝCH KONTROLNÍCH MĚŘENÍ A ZKOUŠEK 

 
Název – popis Zkouška – kontrola Metoda Poznámka 

Kontrola trasy a odkrytých 
podzemních zařízení 

Místa křížení 
Shoda s PD  
výškové, směrové 

vizuálně  

Kontrola podkladních vrstev Výška vrstvy a nivelety 
podsypu, hutnění 

měřením  

Nestmelené podkl. vrstvy Míra hutnění – rýhy  
(dle požadavku investora) 

Lehkou 
dynamickou 
zátěžovou deskou 

 

Nestmelené podkl. vrstvy Rovnost povrchu – rýhy  
(ve sporných případech) 
 

Vizuálně  
Ve sporných 
případech Lať 4 m 

 

Kontrola uložení potrubí, 
kontrola spojů 

Výška, směr, spoje (provedení 
spoje, zajištění spoje proti 
vniknutí nečistot) 
K-těsnění nezasahuje do vnitřku 

Vizuálně  

Kontrola hutnění zásypů Míra hutnění  
 

Měření 
akreditovanou 
zkušebnou 

Viz článek 
1.6 

Kontrola osazení poklopů a 
značení, funkčnosti uzávěrů na 
kanalizaci a vodovodu 

Osazení a značení poklopů, 
funkčnost uzávěrů 

Vizuálně  

Kontrola terénních úprav a 
komunikací, označení armatur 
a šachet na vodovodu 

Úprava terénu, komunikací 
Označení armatur a šachet 

Vizuálně  

Kontrola terénních úprav a 
komunikací, označení šachet 

Úprava terénu, komunikací 
Označení šachet 

Vizuálně  

Kontrola nezávadnosti vody Parametry vody Laboratorní 
zkoušky 

Není 
řešeno 

 

3.10. POPIS STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE, JEJÍHO SOUČASNÉHO STAVU, 
TECHNOLOGICKÝ POSTUP S UPOZORNĚNÍM NA NUTNÁ OPATŘENÍ K 
ZACHOVÁNÍ STABILITY A ÚNOSNOSTI VLASTNÍ KONSTRUKCE, 
PŘÍPADNĚ BEZPROSTŘEDNĚ SOUSEDÍCÍCH OBJEKTŮ 

Nová kanalizace bude napojena na stávající gravitační kanalizaci v místě v několika 
šachtách, případně dojde pouze k přepojení stávajícího potrubí. Některé kratší úseky 
stávající kanalizace budou zaslepeny a odstaveny z provozu. 

3.11. POŽADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE ZAJIŠŤOVANÉ 
ZHOTOVITELEM STAVBY  

Nutnost zpracování dodavatelské dokumentace se nepředpokládá. V případě nutnosti si 
může vybraný zhotovitel zpracovat dodavatelskou dokumentaci v závislosti na zvolené 
technologii provádění stavby. 
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3.12. POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ OCHRANU KONSTRUKCÍ 

S ohledem na charakter stavby není řešeno 

3.13. SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ - PŘEDPISŮ, NOREM, LITERATURY, 
VÝPOČETNÍCH PROGRAMŮ APOD. 

Viz článek A.3.2. Průvodní zprávy. 
 
 

3.14. ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 

 
V následujících bodech je proveden stručný popis koncepce požární bezpečnosti z hlediska 
předpokládaného stavebního řešení a způsobu využití stavby. 

 Řešení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 
Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá. 

 Řešení evakuace osob a zvířat 
Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá. 

 Navržení zdrojů požární vody, popřípadě jiných hasebních látek 
Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá po jejím dokončení žádné požární riziko.  

 Vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními 
Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá. 

 Řešení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku 
Přístupové komunikace využitelné pro požární techniku odpovídají příjezdovým komunikacím 
pro celou liniovou stavbu. 

 Zabezpečení stavby či území stavbou požární ochrany 
Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá zajištění stavby stavbou požární ochrany.  
Ani z hlediska civilní obrany nejsou na stavbu kladeny zvláštní požadavky. 
 



Kanalizace Psáry – páteřní sběrač 
D.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA IO   
Dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení DSP/DPS 

 

   

 ______________________________________________________________________________________________________  
 
Z 3668/002 04/2018 str. 31 
 

4. PŘÍLOHY 

4.1. TABULKA KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK  

V projektu je jen znázorněna předpokládaná poloha kanalizačních přípojek, které budou 
přepojeny do nové stoky.  

   
pořadí 

Předpokládané 
staničení (km) 

č.p. 

 k.ú. Dolní Jirčany     

1 1,0977 186 

2 1,0710 137 

3 0,9004 139 

4 0,8814 138 

 k.ú. Psáry     

5 0,5377 179 

6 0,5041 203 

7 0,4780 5 

8 0,4173 7 

9 0,3980 8 

10 0,3682 10 

11 0,2692 17 

12 0,2490 233 

13 0,2471 3 

14 0,2179 239 

15 0,1580 238 

16 0,1365 - 

17 0,4473 - 
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4.2. TABULKA SOUŘADNIC ŠACHET NA KANALIZACI V JTSK 

 

Vytyčovací souřadnice stoka AA, IO 01 

Šachta SOUŘADNICE X SOUŘADNICE Y 

ŠS -738811.35 -1060600.73 

ŠAA-01 -738817.67 -1060587.06 

ŠAA-02 -738784.1 -1060571.47 

ŠAA-03 -738771.37 -1060597.54 

ŠAA-04 -738758.61 -1060624.14 

ŠAA-05 -738751.44 -1060636.30 

ŠAA-06 -738713.65 -1060620.47 

ŠAA-07 -738667.38 -1060602.4 

ŠAA-08 -738628.96 -1060588.42 

ŠAA-09 -738583.84 -1060573.80 

Šachty lokalizované v rámci pozemku silnice 

ŠAA-10 -738578.19 -1060570.77 

ŠAA-11 -738549.37 -1060560.80 

ŠAA-12 -738532.09 -1060563.21 

ŠAA-13 -738530.29 -1060559.47 

ŠAA-14 -738508.68 -1060553.16 

ŠAA-15 -738470.45 -1060531.53 

ŠAA-16 -738441.35 -1060510.24 

ŠAA-17 -738402.50 -1060480.96 

ŠAA-18 -738373.73 -1060463.08 

ŠAA-19 -738372.10 -1060455.95 

ŠAA-20 -738351.84 -1060443.03 

ŠAA-21 -738343.20 -1060437.52 

ŠAA-22 -738341.53 -1060437.93 

ŠAA-23 -738335.48 -1060428.78 

ŠAA-24 -738333.87 -1060406.24 

ŠAA-25 -738340.67 -1060364.57 

ŠAA-26 -738351.33 -1060318.86 

ŠAA-27 -738366.83 -1060287.20 

ŠAA-28 -738388.78 -1060242.23 

ŠAA-29 -738403.34 -1060206.38 

ŠAA-30 -738411.32 -1060175.71 

ŠAA-31 -738408.70 -1060161.10 

ŠAA-32 -738395.10 -1060141.26 

ŠAA-33 -738381.70 -1060132.03 

ŠAA-34 -738343.89 -1060118.48 

ŠAA-35 -738324.78 -1060107.40 
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ŠAA-36 -738309.21 -1060093.09 

ŠAA-37 -738293.32 -1060067.38 

ŠAA-38 -738281.06 -1060034.55 

ŠAA-39 -738296.23 -1059987.90 

ŠAA-40 -738304.11 -1059959.28 

ŠAA-41 -738295.33 -1059953.03 

ŠAA-42 -738295.38 -1059946.54 

Šs -738280.18 -1059936.16 

   

   Vytyčovací souřadnice stoka F, IO 02 

Šachta SOUŘADNICE X SOUŘADNICE Y 

ŠAA-42 -738295.38 -1059946.54 

ŠF-01 -738298.25 -1059944.13 

   

   Vytyčovací souřadnice stoka Dt, IO 02 

Šachta SOUŘADNICE X SOUŘADNICE Y 

ŠAA-10 -738578.19 -1060570.77 

ŠDt-01 -738578.73 -1060563.33 

   Vytyčovací souřadnice stoka A, IO 02 

Šachta SOUŘADNICE X SOUŘADNICE Y 

ŠAA-10 -738578.19 -1060570.77 

ŠAB-01 -738577.16 -1060572.29 

4.3. TABULKA PŘEPOJENÍ KANALIZAČNÍCH STOK 

 
 

název 

PŘEPOJENÍ 

poznámka 

OBJEKT 

stávající 
materiál 

profil 
(DN) 

staničení 
(km) strana 

místo 
napojení 

název Š 

Výtlak Dt PVC 300 Uklidňující úsek výtlaku 0,3101 L Š  ŠAA10 

Stoka A 
a B 

PVC 2 x 300 Přepojení gravitační stoky 0,3101 P Š  ŠAA10 

Stoka C PVC 300 
Přepojení gravitační stoky 

ulice Pod Vápenkou 0,4647 P S ŠAA16 

Stoka 
A1 

PVC 300 
Přepojení gravitační stoky 

ulice Na Stráni 
0,5785 

 
P Š ŠAA20 

Stoka F PVC 300 Přepojení gravitační stoky 1,1687 
 

L Š ŠAA42 

Stoka A PVC 300 Přepojení gravitační stoky A 1,1871 
 
 Š ŠS 
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4.4. SPECIFIKACE A SKLADBA ŠACHET 

 


