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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  

B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné/nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

 

Stavba zahrnuje změnu stávající parkovací plochy pro mateřskou školu, ze stávajících 4 parkovacích stání 
kolmých na komunikaci K Junčáku v prostoru za přejezdem stávajícího chodníku, na samostatnou 
parkovací plochu s kapacitou 20 stání na tomtéž pozemku ve vlastnictví obce. 

Parkovací pásy s kolmými parkovacími stáními budou vybaveny přístupovou komunikací, která bude 
napojena kolmo na komunikaci K Junčáku přejezdem stávajícího chodníku. 

Součástí je rovněž návrh příslušného dopravního značení, odvodňovacího objektu a venkovního osvětlení. 

Obec Psáry se nachází v okrese Praha-západ, kraj Středočeský. 

 

b) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování včetně 
informace o vydané územně plánovací dokumentací 

 
Záměr je v souladu s územním plánem sídelního útvaru obce Psáry v platném znění. 
 

c) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a 
podzemních vod 

Klimatické podmínky: 

Obec Psáry leží v klimatické oblasti MT10. Průměrná roční teplota na území obce dlouhodobě dosahuje 
hodnot 7 – 8°C. Roční úhrn srážek se pohybuje od 550 mm do 650 mm. 

Geomorfologické podmínky: 
Obec leží v geomorfologické Poberounské soustavě, Brdské podsoustavě, v celku Pražská plošina, 
podcelku Říčanská plošina a v okrsku Uhříněvská plošina. Střední nadmořská výška je 300 - 400 m n.m. 
Morfologické poměry širšího okolí jsou velmi pestré a povrch terénu v okolí je velmi členitý, a to vlivem 
erozní činnosti Botiče a jeho přítoků. 

Geologické podmínky: 

Psáry leží v centrální části Českého masívu (soustava: Český masiv – krystalinikum a prevariské 
paleozoikum; středočeská oblast /bohemikum/). Geologické podloží tvoří na 9 většině území obce horniny 
svrchního proterozoika (zpevněné sedimenty – prachovce a břidlice), dále na severozápadním okraji v 
lokalitě Rozkoš (zpevněné sedimenty – droby, prachovce a břidlice), na jižním okraji (zpevněné sedimenty 
– slepence) a na východním okraji (zpevněné sedimenty – prachovce, břidlice a droby). Pouze v jižní části 
obce v údolí Botiče a Dobřejovického potoka tvoří geologické podloží ordovické horniny (žilné magmatity – 
bazalty a dolerity). S výjimkou ojedinělých výchozů v údolí vodních toků jsou horniny skalního podkladu 
překryty sprašemi a sprašovými hlínami (nezpevněné sedimenty – mineralogické složení: křemen + příměsi 
+ CaCO3). 

Hydrologické podmínky 

Území náleží do povodí pravostranných přítoků Vltavy v úseku od Berounky po Rokytku (číslo 
hydrologického pořadí 1-12-01), konkrétně do povodí potoka Botiče (identifikátor vodního toku: 10100145; 
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číslo hydrologického pořadí: 1-12-01-018). Hydrologické poměry jsou zde průměrné. Území není součástí 
žádné z vyhlášených Chráněných oblastí přirozené akumulace vod (CHOPAV). Dlouhodobý roční úhrn 
dešťových srážek pohybující se kolem 590 mm odpovídá hodnotám udávaným za Středočeský kraj a hlavní 
město Prahu. 

 

d) Výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geotechnický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), 
stavebně historický průzkum apod., 

Nebylo provedeno 
 

e) Ochrana území podle jiných právních předpisů, 

 stavba se nenachází v ochranném pásmu dráhy 
 stavba se nedotýká ochranného pásma lesa dle zákona č.289/1995 Sb., o lesích. 
 stavba se nenachází v ochranném silničním pásmu. 
 stavbou nedojde k záboru ZPF. 
 stavbou nebude dotčeno žádné zvláště chráněné území ani VKP dle zákona č.114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny. 
 zájmové území stavby leží mimo památkově chráněná území ve smyslu ustanovení zákona 

č.20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů. 
 kulturní památky nebudou stavbou dotčeny. 
 v prostoru stavby se nacházejí stávající podzemní i nadzemní inženýrské sítě, které mají vymezena 

ochranná pásma. Osová vedení těchto sítí jsou zakreslena v koordinační situaci. 
 stavba se nenachází v ochranném pásmu ropovodu 

 

f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nenachází na záplavovém ani poddolovaném území. 
 

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 
území 

Parkovací plocha včetně přístupové komunikace je odvodněna maximální retencí v ploše samotné K tomu 
je navrženo využití polovegetační dlažby v části půdorysu parkovacích stání pod stojícím vozidlem.  
Zbytková srážková voda bude jímána příčným žlabem a připojovacím potrubím do navrženého vsakovacího 
objektu. 

 

h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 
Stavba nevyžaduje demolice stávajících objektů, vyžaduje pouze kácení 1ks vzrostlé zeleně. 
 

i) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 

 
Stavba nezahrnuje pozemky s ochranou zemědělského půdního fondu.  

 

j) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

 
Stavba samotná je dopravní infrastrukturou. Součástí řešení je i bezbariérové užívání veřejné komunikace. 
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k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 

 
Jiné vazby nejsou v současné době známy. 
  

l) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí 

 
Kraj: Středočeský 
Okres: Praha – západ 
Obec: Psáry 539597 
 
Kat. území: Dolní Jirčany 736414 

Pozemkový katastr - Parcela katastru nemovitostí 

KN LV výměra druh vlastník 

581/1 10001 2338 zahrada Obec Psáry, Pražská 137, Dolní Jirčany, 252 44 Psáry 

581/3 10001 436 zahrada Obec Psáry, Pražská 137, Dolní Jirčany, 252 44 Psáry 

 
Vstup na pozemky bude projednán a odsouhlasen s dotčenými majiteli pozemků, vyjádření vlastníků 
pozemků si zajišťuje investor stavby.  
 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 
pásmo 

 
Nevznikne nové ochranné ani bezpečnostní pásmo. 
 

n) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 

 
Stavby se netýká. 
 

o) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. 

 
Stavba samotná je dopravní infrastrukturou již napojenou na okolní síť komunikací- viz. odstavec j). 
 

B.2 Celkový popis stavby 

 

B.2.1. Celková koncepce řešení stavby 

 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, 
závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky 
statického posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci 

 
Jedná se o novostavbu na místě původních parkovacích stání. 
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b) účel užívání stavby 

Stavbou nové parkovací plochy dojde k 5násobnému zvýšení kapacity stávajících parkovacích stání pro 
MŠ ze 4 na navržených 20 parkovacích stání. 
 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 
 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s 
odchylným řešením z platných předpisů a norem, 

 
Stavba nevyžaduje výjimky a odchylná řešení. 
 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů, 

 
Dokumentace slouží pro vydání společného povolení, podmínky závazných stanovisek budou po projednání 
s DOSS zapracovány do čistopisu projektové dokumentace. 
 

f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby - návrhová 
rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, 
nová ochranná pásma a chráněná území apod., 

 
Předmětem dokumentace pro společné řízení tohoto stavebního objektu je návrh parkovací plochy pro 20 
vozidel namísto stávajících 4 parkovacích stání při ulici K Junčáku a návrh venkovního osvětlení. 
 
Situační řešení 

 přístupová komunikace je vedena kolmo z ulice K Junčáku severním směrem, v místě 
stávajícího přejezdu chodníku ke stávajícím rušeným parkovacím stáním. 

 kolmá oboustranná parkovací stání jsou umístěna západně a východně od přístupové 
komunikace  
 

Šířková úprava 
 přístupová komunikace je navržena v šířce 6,00 m, tomu odpovídá základní šířka 

parkovacích stání dle ČSN. 
 pásy pro kolmá parkovací stání jsou navrženy v šířce 5,00 m 

 
Výšková úprava 

 přístupová komunikace navazuje stávající / rozšířený přejezd chodníku na komunikaci K 
Junčáku, dále stoupá na úroveň parkovací plochy sklonem +2.5% a dále pokračuje ve 
sklonu +6.0%. 

 pásy pro kolmá parkovací stání mají podélný spád shodný s podélným sklonem přístupové 
komunikace. 

 vyhrazené parkovací stání a jemu přilehlá část přístupové komunikace má z důvodu 
bezbariérovosti snížen sklon na +2,5% 

Příčný sklon parkoviště je navržen 3,5% u příjezdové komunikace a východního parkovacího pásu, u 
západního parkovacího pásu (včetně vyhrazeného stání) pak je příčný sklon navržen 2,0%. 

 
Nášlap obrub je navržen takto: 
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 obruba na styku přístupové komunikace / stání se zelení…………………………10 cm 
 zapuštěná obruba v rozhraní příj. komunikace a park. pruhu………..…………..…0 cm  
 obruba na styku nepojížděné zpevněné plochy se zelení………………………..…0 cm 

 
Návrh konstrukcí a materiálů 
Návrh konstrukce vychází z TP  170 – „Navrhování vozovek pozemních komunikací“. 
Použité materiály musí vyhovovat požadavkům příslušných ČSN, vlastnosti materiálů a konstrukce budou 
prokázány předloženými zkouškami v rozsahu dle ČSN.  
 
Skladba 1,2  – vozovka parkoviště a přejezdu chodníku 
dlažba bet. zámková   DL I        80 mm 

lože drť 4-8     L      40 mm 

štěrkodrť    ŠDa    150 mm 

štěrkodrť     ŠDb    150 mm 

Celkem         420 mm  

 

Skladba 3  – vozovka parkovacích stání v místě vsakování 
dlažba bet. polovegetační  DL I        80 mm 

lože drť 4-8     L      40 mm 

štěrkodrť    ŠDa    150 mm 

štěrkodrť     ŠDb    150 mm 

Celkem         420 mm  

 
Skladba 4 – nepojížděná zpevněná plocha 
dlažba bet. zámková   DL I        60 mm 

lože drť 4-8     L      30 mm 

štěrkopísek     ŠDb    150 mm 

Celkem         240 mm 

VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ 

Tři nové stožáry VO pro parkovací plochu budou napojeny kabelem 4 x 16 CYKY ze stávajícího stožáru VO 

v blízkosti vjezdu na parkoviště, viz. situace. Předpokladem je použití dvou vypínacích fází L1a L2 . Fáze 

L3 bude trvale pod proudem pro ev. instalaci kamerového monitorovacího systému. 

 

Pro osvětlení parkoviště bude použito tří 7 m stožárů Kooperativa žárově pozinkované – typ : K7- 133/89/60. 

Na stožárech budou osazeny 0,5 m konzoly Kooperativa, typ : SK1 – 500. Elektro výzbroj zahrnuje 

připojovací svorkovnici s odjištěním, typ SCHM 1,0 – 16 v krytí IP 23, a dále kabelové napojení reflektorů 

vodičem 3 x 1,5 CYKY. Stožáry budou vetknuty do betonových základů dle tabulky základů doporučených 

výrobcem (vetknutí stožáru do zemně 1 m), se stožárovým pouzdrem z tuhé PVC TR. průměru 200 mm, a 

s bočními kabelovými vstupy do stožáru TR. průměru 63 mm. 

 

Stožáry budou umístěny v zeleném pruhu podél zpevněné plochy parkoviště. 

g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1), 

 
Stavby se netýká. 
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h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 
apod., 

 
Stavba ve své definitivní podobě nemá nároky zásobování energiemi. 
Při realizaci stavby bude potřeba  zajistit el. a užitkovou vodu, potřeby budou pokryty z místních zdrojů, 
voda pitná se bude na staveniště dovážet. Staveniště bude vybaveno Bio-WC, nebudou nároky na napojení 
ZS na splaškovou kanalizaci. 
V průběhu stavby se předpokládá vznik následujících odpadů (zatřídění podle Katalogu odpadů - vyhl.MŽP 
ČR č. 93/2016 Sb.): 
Odvoz nevyužitelného odpadu a zbytky nevyužitého materiálu ze stavební činnosti budou ukládány do 
nákladních aut resp. kontejnerů a odváženy na určené řízené skládky. Stavební odpad, který je možno 
opětovně využít, bude nabídnut recyklačnímu pracovišti sdruženému v Asociaci pro rozvoj recyklace. Ze 
stavebního odpadu budou dodavatelem stavby zvlášť odděleny hmoty mající charakter nebezpečného 
odpadu. Tyto budou likvidovány oprávněnou firmou. S vybouraným a nepoužitým materiálem bude 
nakládáno v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel stavby 
doloží ke kolaudaci stavby potvrzení o uložení odpadů ze stavební činnosti. S odpady ze stavební činnosti 
bude nakládáno v souladu s §79 odst. 4 písm. c) Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů. Odpady, vč. odpadů ze stavební činnosti budou v co největší 
míře opětovně využity, event. budou využity v recyklačním zařízení, po vytřídění všech nebezpečných 
složek (azbest, nádoby se škodlivým a nebezpečným obsahem…), dle §11 odst. 1 Zákona č. 185/2001 Sb. 
Odpad nevyužitelný a nevhodný k recyklaci bude předán k likvidaci pouze firmě či osobě mající oprávnění 
dle Zákona č. 185/2001 Sb., zejména §11 odst. 1, dále pak §10 - §16 Zákona č. 185/2001 Sb. 
Ke kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu využití odpadů ze stavební činnosti nebo jejich 
zákonném odstranění s uvedením podílu odpadu, který byl předán k recyklaci. Součástí dokladů, 
předkládaných ke kolaudaci, budou kopie evidenčních listů přepravy nebezpečných odpadů, dle Vyhlášky 
č. 383/2001 Sb. 
Během celé výstavby, lze očekávat vznik zejména následujících druhů odpadů uvedených v tabulce spolu 
s  navrhovaným způsobem nakládání s těmito druhy odpadů. Tabulka hlavních druhů odpadů při výstavbě: 
 

 

Název   odpadu 
Katalogové 
číslo 

Kategorie 
Způsob 
nakládání 
s odpadem 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, 
cihel a keram. výrobků 

17 01 07 O skládka 

Dřevo 17 02 01 O 
spalovna nebo 
skládka 

Sklo 17 02 02 O recyklace 
Plasty 17 02 03 O recyklace 
Železo a ocel 17 04 05 O recyklace 
Směsné kovy 17 04 07 O recyklace 
Asfaltové směsi obsahující dehet 17 03 01 N skládka NO 
Asfaltové směsi neuvedené pod 
číslem 17 03 01 

17 30 02 O recyklace 

Kabely obsahující ropné látky, uhelný 
dehet 

17 04 10 N skládka NO 

Kabely ostatní 17 04 11 O recyklace 
Izolační materiály, které jsou nebo 
obsahují nebezpečné látky 

17 06 03 N skládka NO 

Izolační materiály ostatní 17 06 04 O skládka 
Směsné stavební a demoliční odpady 
ostatní 

17 09 04 O 
recyklace 
skládka 

Papírové a lepenkové obaly 15 01 01 O recyklace 
Plastové obaly 15 01 02 O recyklace 
Dřevěné obaly 15 01 03 O spalovna 
Obaly obsahující zbytky 
nebezpečných látek nebo obaly 
těmito látkami znečištěné 

15 01 10 O 
spalovna NO 
nebo skládka 
NO 
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Absorpční činidla, filtrační materiály, 
ochranné oděvy znečištěné 
nebezpečnými látkami 

15 02 02 N spalovna NO 

Směsný komunální odpad 
(odpad podobný komunálnímu) 

20 03 01 O 
spalovna KO 
nebo skládka 

 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 

 
 zahájení – předpoklad 2-3 Q/2019 
 etapizace a uvádění do provozu – stavba bude realizována jako celek  
 dokončení stavby – předpoklad 3.Q 2019 
pozn.: veškeré termíny budou upřesňovány průběžně investorem v závislosti na průběhu 
veřejnoprávního projednávání a v závislosti na čerpání finančních zdrojů 

 

j) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu 
provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby (údaje o 
postupném předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do 
zkušebního provozu), 

 
Stavba nebude prozatímně ani předčasně užívána. 
 

k) orientační náklady stavby. 

 
Orientační náklady stavby jsou 2,0 mil. 
 

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

 
Stavba splňuje územní regulace. 

 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

 
Jedná se o parkoviště z betonové dlažby a LED svítidla na stožárech venkovního osvětlení .  
 

B.2.3. Celkové technické řešení 

 
a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých 

objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby 
návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo 
nepřípustné přetvoření 
 

Koncepce řešení objektu je obsažena v odstavci B.2.1.f).  
Statické výpočty nebyly prováděny 
 

b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody (podmínky 
zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima) 

 
Stavba nemá nároky na energie. 
 

c) celková spotřeba vody 
 
Stavba nemá nároky na spotřebu vody. 
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d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným 
materiálem 

 
Veškeré odpady a přebytky budou tříděny a odvezeny na skládky určené pro dané materiály. 
Nakládání s odpady bude řešeno původcem odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o 

odpadech. Původcem odpadu ve smyslu zákona bude po dobu výstavby dodavatel stavby, po uvedení do 
provozu správce komunikace. Při hospodaření s odpady budou respektována ustanovení uvedeného 
zákona, vyhláška MŽP ČR č. 93/2016 Sb. - Katalog odpadů, novelizovaná vyhláška MŽP ČR č.41/2005 Sb. 
v posledním znění o podrobnostech nakládání s odpady, vyhláška MŽP ČR a MZd ČR č. 94/2016 Sb. o 
hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a ostatní prováděcí předpisy. Původce musí s odpady nakládat 
tak, aby v důsledku této činnosti nedošlo k porušení povinností vyplývajících z dalších zvláštních předpisů. 

Původce odpadu (§4 odstavec zákona) je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů a odpady, 
které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-Ii odpady využít, 
potom zajistit zneškodnění odpadů. Zákon přitom zdůrazňuje povinnost zajistit přednostně využití odpadů 
(recyklace, kompostování apod.) před jejich odstraněním (uložení na skládku, spálení). Dále je původce 
odpadu povinen odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá některou z nebezpečných vlastností. Během 
výstavby i po uvedení do provozu je povinen vést evidenci c: množství odpadu a způsobu nakládání s ním. 
Způsob vedení evidence je stanoven novelizovanou vyhláškou MZP č.41/2005 Sb. o podrobnostech 
nakládání s odpady. Pro nakládání s nebezpečnými odpady je podle zákona Č. 185/2001 Sb. o odpadech, 
§16, odst. 3 nutný souhlas územně příslušného správního úřadu (podle zákona 320/2002 Sb.), který musí 
být vydán před zahájením stavebních prací. Náležitosti žádosti o tento souhlas stanovuje rovněž vyhláška 
č. 41/2005 Sb. Odpady vzniklé ze stavby budou předány k využití nebo zneškodnění pouze oprávněné 
osobě (dle § 12 odst. 3 a 4 zákona č. 185/2001 Sb.). Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady 
do doby, než jsou předány oprávněné osobě. 

Odpady budou buď přímo nakládány a odváženy, nebo budou krátkodobě skladovány v prostoru 
zařízení staveniště. Přepravní prostředky při přepravě stavebního odpadu musí být zcela uzavřeny nebo 
musí mít ložnou plochu zakrytou plachtou, bránící úniku tohoto odpadu. Pokud dojde v průběhu přepravy k 
úniku stavebního odpadu, je přepravce povinen neprodleně znečištění odstranit. 

 
Skládky a recyklační střediska 

Odpady, které nemůže původce recyklovat či jinak využít, musí předat  osobě oprávněné dle § 12 
odst. 3 zákona k využití nebo odstranění s odpovídajícím zabezpečením dle vyhl. č. 294/2005 Sb. o 
podrobnostech nakládání s odpady. 

Přehled předpokládaných druhů odpadů dle katalogu odpadů je obsažen v kapitole B.2.1.h). 
 

e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě. 

 
 Stavba nemá požadavky na komunikační zařízení. 
 

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo 
orientace, seznam použitých zvláštních a vybraných stavebních výrobků pro tyto osoby, včetně 
řešení informačních systémů. 
 

 U řešené stavby budou v maximální míře navržena opatření, umožňující pohyb osob se sníženou 
schopností pohybu a orientace dle vyhl. 398/2009 Sb. v platném znění. 

 Úpravy pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace zde spočívají v: 
 
 návrhu vyhrazeného parkovacího stání (1ks z celkem 20 stání) 
 bezbariérovém přístupu na parkovací plochu z chodníku  
 dodržení příčného a podélného sklonu vyhrazeného stání (2.5% / 2.0%) 

 

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

 
Stavba je navržena tak, aby splňovala veškeré platné bezpečnostní normy, limity a předpisy.  
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B.2.6. Základní charakteristika objektů 

 
a) popis současného stavu, 

 
Místem stavby je zatravněný pozemek situovaný severně od komunikace K Junčáku mezi stávající 
zástavbou. 
 

b) popis navrženého řešení. 

Řešení je zřejmé z grafické části dokumentace a kapitoly B.2.1. 
 
 

1. Pozemní komunikace 
 

a) výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby 

Popis je uveden v kapitole B.2.1. 
 

b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací: 

Popis je uveden v kapitole B.2.1. 
 

2. Mostní objekty a zdi 
 

Stavba neobsahuje. 
 

3. Odvodnění pozemní komunikace 
 
Nejsou upravována stávající, ani navrhována nová odvodňovací zařízení. 
 

4. Tunely, podzemní stavby a galerie 
 

Stavba neobsahuje. 
 

5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 
Stavba neobsahuje. 

 
6. Vybavení pozemní komunikace 

 
Stavba neobsahuje. 

 
a) záchytná bezpečnostní zařízení, 

 
Stavba neobsahuje. 

 
b) dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a 

telematiku, 
 

Stavba vyžaduje úpravu a zřízení dopravního značení – viz. Situační výkres objektu SO 100. 
 

c) veřejné osvětlení 
 

Stavba v obsahuje nové venkovní osvětlení - popis je uveden v kapitole B.2.1.. 
 

d) ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes 
komunikace, 
 

Stavba neřeší. 
 



B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  AD-102 

DSR, Parkoviště „K Junčáku“  12/2019 

č.proj. P1908/6  Strana 12 (celkem 18) 
  Copyright  HW PROJEKT 

e) clony a sítě proti oslnění. 
 

Stavba neřeší. 
 

7. Objekty ostatních skupin objektů 
 

Stavba neobsahuje objekty ostatních skupin objektů. 
 

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 
Stavba neobsahuje. 

B.2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení 

 
Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyžaduje z hlediska protipožární ochrany žádné speciální 
opatření. Pouze po celou dobu výstavby musí být všude umožněn příjezd hasičské techniky pro případ 
zásahu ke všem objektům dotčených stavbou. Během prací nesmí dojít k poškození ani zakrytí požárních 
hydrantů. Stavebník (investor) je povinen nahlásit omezení průjezdnosti a všechny následné uzavírky 
komunikací 14 dní předem na ohlašovnu požárů – Hasičský záchranný sbor. 
Obecně je třeba dodržovat ustanovení základní zákonné normy v oblasti požární bezpečnosti – Zákon o 
požární ochraně č. 67/2001 Sb. a vyhl. č. 246/2001 Ministerstva vnitra, kterou se provádějí některá 
ustanovení zmíněného zákona. 

 
 

B.2.9. Úspora energie a tepelná ochrana 

Stavby se netýká. 
 

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 

 
Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, 
zejména zákon č.309/2006 Sb a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi. 
Je nutno zajistit bezpečnost pracovníků při souběžném provádění prací. Pracovníci musí být prokazatelně 
seznámeni s nebezpečím, dodavatelské organizace musí uzavřít vzájemné dohody. 
Zvýšenou pozornost je třeba věnovat pracím v blízkosti podzemních vedení. Jejich poloha musí být předem 
vytyčena jejich správci a po dobu stavby udržována. S jejich polohou musí být pracovníci dodavatele 
prokazatelně seznámeni. Práce v jejich blízkosti je nutno provádět za odborného dozoru příslušné 
organizace, bez použití mechanizmů a za dodržení dalších podmínek správce. 
Dále je nutná zvýšená pozornost při pracích v blízkosti nadzemních vedení, zejména při použití mechanizmů 
ve výšce vyšší 3 m. 
Je také třeba zamezit přístupu veřejnosti na staveniště, otevřené výkopy chránit zábradlím a v noci 
výstražným světlem. Během provozu je nutno dodržovat vyhl. č. 30/2001 Sb.ve znění pozdějších předpisů. 

 

B.2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 
Stavba svým charakterem a umístěním nevyžaduje žádnou zvláštní ochranu před škodlivými vlivy vnějšího 
prostředí. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

Stavba sama je technickou infrastrukturou. Venkovní osvětlení parkoviště bude napojeno ze stávajícího 
stožáru VO v ulici K Junčáku. 
 

B.4 Dopravní řešení 

 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 

osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, 
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Řešení stavby je popsáno v odstavci B.2.1 
Bezbariérové užívání je popsáno v odstavci B.2.4. 
 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 
 

Stavba je součástí dopravní infrastruktury. Popis viz. odstavce B.1.j), B.1.o), B.3, B.4.b) 
 

c) doprava v klidu 
 
Není předmětem řešení. 
 

 
d) pěší a cyklistické stezky. 

 
Řešená komunikace je určena pouze pro osobní automobily.  
 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 
a) terénní úpravy, 

 
Stavba nevyžaduje provádění významnějších terénních úprav, pouze skrývku humusu a odtěžení zeminy 
na úroveň zemní pláně. 

 
b) použité vegetační prvky, 

 
S výsadbou vzrostlé zeleně stavba nepočítá, v rámci dohody se sousedním BD se uvažuje o zahuštění 
stávající vzrostlé zeleně na východním rozhraní pozemků. 

 
c) biotechnická, protierozní opatření. 

 
Stavba nevyžaduje. 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

 
Plánovaná výstavba neovlivní negativně stávající stav životního prostředí, po realizaci nedojde ke zvýšení 
úrovně hladiny hluku a exhalací (jedná se o komunikaci pro pěší). Užíváním stavby nedojde ke znečišťování 
vody ani půdy. Během stavebních prací ale dojde ke zhoršení životního prostředí vlivem zvýšení hladiny 
hluku a prašnosti. Je tedy nutno během stavby dodržet hygienické normy, předpisy s nimi související a tím 
minimalizovat negativní dopady výstavby na okolí. 
   
Řešení hluku z výstavby 
Viz odstavec B.8.j. 
 
Řešení hluku ze stavební činnosti: 
Viz odstavec B.8.j. 

 
Nakládání s odpady 
Viz. odstavce B.2.1.h) a B.2.3.d)  

 
b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 

živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 
 
Stávající vzrostlá zeleň v blízkosti prováděných stavebních prací, která nebude určena ke kácení, bude 
ochráněna včetně kořenových systémů, např. dřevěným bednění výšky 2,0 m. 
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c) vliv na soustavu chráněných území Nátura 2000: 
 
Vzhledem k typu a umístění stavby se nevztahuje. 

 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 

prostředí, je-li podkladem 
 

Stavby se netýká. 
 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, 
bylo-li vydáno, 
 

Stavby se netýká. 
 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů. 

 
Nová ochranná pásma nejsou navržena. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva: 
 
Stavba svým charakterem, situováním a funkcí nevyžaduje zvláštních opatření z hlediska ochrany 
obyvatelstva. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

 
Betonové směsi, potřebné pro realizaci stavebního díla, budou na stavbu dováženy a tudíž nebudou 
připravovány na plochách ZS. Materiály budou dováženy na stavbu z centrálních výroben, které si zvolí 
vybraný zhotovitel stavby. 
Skladování materiálů bude prováděno na některém z pozemků investora. 
 

b) odvodnění staveniště, 
 

Dešťové vody budou likvidovány stávajícím způsobem. 
 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
 

Příjezd a přístup na staveniště bude zajišťován ze stávající komunikace K Junčáku. 
U výjezdu ze staveniště bude zřízeno místo pro provádění čištění vozidel stavby před výjezdem na veřejnou 
komunikační síť. 
Případné napojení na technickou infrastrukturu bude provedeno ze stávajících inženýrských sítí vedených 
na pozemcích investorů. 
Případné napojení staveniště na vodovod bude pomocí stávajícího vodovodního řadu za použití 
hydrantového nástavce (v případě malé potřeby vody lze vodu dovézt v cisterně nebo barelech). 
Případné napojení na elektrickou energii bude provedeno z nejbližší pojistkové skříně po projednání a 
zajištění dostatečného příkonu u provozovatele. 
Napojení na splaškovou kanalizaci není třeba, veškerá WC budou mobilní s chemickou likvidací. 

 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

 
Stavba svým charakterem ani dočasně nezhorší dopravní obsluhu přilehlých nemovitostí.. 
Během stavební činnosti dojde ke zvýšení prašnosti a hladiny hluku což může mít po přechodnou dobu 
negativní vliv na životní prostředí. 
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Navrhované stavební úpravy nemají negativní vliv na okolní přírodu a krajinu. 
Stavbou nedochází k negativnímu utváření krajiny. 
  

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 
 
Ochrana okolí je řešena oplocením staveniště, staveniště bude pouze na pozemcích investora. 
Asanace a demolice nejsou navrhovány  
Zřízením ZS nedojde ke kácení vzrostlých dřevin.  

 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 

 
Obvod záboru jak plochy pro zařízení staveniště tak vlastního staveniště bude dočasně oplocen tak, aby 
bylo zabráněno vstupu nepovolaných osob do jejich prostoru. 
Krátkodobé zábory mimo oplocený obvod hlavního staveniště budou ohrazeny, v kontaktu s pěšími 
komunikacemi budou ohrazeny typovými přenosnými zábranami v. 1,10 m s dotykovou lištou ve výšce do 
20 cm nad zemí (úprava pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace) a v kontaktu s veřejnou 
dopravou budou zajištěny přechodným dopravním značením. 

 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 

  
Obchozí trasy nejsou navrženy, stávající pěší provoz bude omezen pouze minimálně v místě sjezdu. 

 
 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, 
 

Viz. odstavce B.2.1.h) a B.2.3.d)  
 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 
Zemina bude použita na terénní úpravy a zásypy po výkopech. Veškeré odpady a přebytky budou tříděny 
a odvezeny na skládky určené pro dané materiály. 

 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 

 
 Ochrana před prachem 
 
 Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby může být eliminováno: 

 zpevněním staveništních komunikací 
 zřízením a užíváním oklepové plochy 
 zřízením a užíváním plochy pro dočištění 
 důsledným dočištěním dopravních prostředků před jejich výjezdem na veřejnou komunikaci tak, aby 

splňovala podmínky §52 zákona č.361/2000 Sb, o provozu na pozemních komunikací v platném 
znění 

 používané komunikace musí být po dobu výstavby udržovány v pořádku a čistotě, při znečištění 
komunikací vozidly stavby je nutné v souladu s §28 odst.1 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích v platném znění znečištění bez průtahů odstranit a uvést komunikaci do původního 
stavu 

 uložení sypkého nákladu musí být zakryto plachtami dle §52 zák.č.361/2000 Sb 
 v případě dlouhodobého sucha skrápěním staveniště a meziskládky inertního materiálu 

 
 

Ochrana před exhalacemi z provozu stavebních mechanizmů  
 
Zhotovitel stavby je odpovědný za náležitý technický stav svého vozového a strojového parku. Po dobu 
provádění stavebních prací je třeba výhradně používat vozidla a stavební mechanizmy, které splňují 
příslušné emisní limity na základě platné legislativy pro motorová vozidla. Stavební stroje užívané při 
provádění stavby budou zajištěny proti úkapům ropných látek a olejů. Stavbu je nutno provádět takovým 
způsobem, aby nedošlo ke kontaminaci půdy, povrchových a podzemních vod cizorodými látkami. 
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Ochrana před hlukem  
 

Hlučnost mechanizmů a zařízení používaných na stavbě nesmí přesáhnout hodnoty stanovené 
hygienickými předpisy. Při provádění staveb je nutno dbát na ochranu proti hluku dle nařízení vlády 
č.272/2011 Sb o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Hodnoty hluku ve venkovním prostoru se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T, která 
je energetickým průměrem okamžitých hladin akustického tlaku A a vyjadřuje se v decibelech (dB). V denní 
době se stanoví pro osm nejhlučnějších hodin, v noční době pro nehlučnější hodinu. 
Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru stanoví nařízení a stanoví se součtem základní 
hladiny hluku LAeq,T  = 50 dB a příslušné korekce pro denní nebo noční dobu a místo podle přílohy č. 6 
citovaného nařízení. 

 
Pro obytné území je možné použít korekci + 5 dB nad základní hladinu hluku 50 dB (A). pro noční dobu se 
použije korekce – 10 dB. 

 
Řešení hluku ze stavební činnosti 
 po dobu výstavby bude při stavebních pracích dodržováno nařízení vlády č. 272/2011 Sb. § 11 – ve 

venkovním chráněném prostoru staveb 65 dB v LAsq.T ve dne 
 na stavbě budou nasazeny stroje a zařízení, jejichž hlučnost nepřesahuje normou povolenou hladinu 

hluku, kompresory budou zakrytovány 
 stavební práce budou probíhat v běžní pracovní době tj. od 7.00 do 16.00 hod., motory budou vypínány 

ihned po ukončení aktivního nasazení strojů, nebudou používány akustické signály 
 extrémně hlučné práce (bourání, frézování, hutnění apod.) nebudou prováděny v noční době, o 

sobotách, nedělích, ve dnech pracovního klidu 
 zahájení a průběh stavebních prací bude oznámen obyvatelům domů v jejichž blízkosti stavební práce 

probíhají 
 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
 
Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi (dle § 3 zák. Č. 309/2006 Sb.): 
 
(1) Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně montážní nebo udržovací 
práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti, zajistí v součinnosti s touto osobou 
vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce podle věty první mohou být zahájeny pouze tehdy, 
pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 
 
(2) Zaměstnavatel uvedený v odstavci 1 je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou: 
a) udržování pořádku a čistoty na staveništi, 
b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace, 
c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb fyzických 
osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení, 
d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, 
e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny, 
f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění kontrol 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly 
nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví, 
g) splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi, 
h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů, 
i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů, 
j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů, 
k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo na jejich etapy podle skutečného postupu 
prací, 
I) přecházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou zdržovat 
na staveništi, 
m) zajištění spolupráce s jinými osobami, 

n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho 
těsné blízkosti, 
o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo 
předáno, 
p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující 
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zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví, 
q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
stanovených prováděcím právním předpisem. 

 
(3) Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a bližší vymezení 
prací a činností vystavujících zaměstnance zvýšenému ohrožení života nebo zdraví, při jejichž výkonu je 
nezbytná zvláštní odborná způsobilost, stanoví prováděcí právní předpis. 
dle § 15: 
(1) V případech, kdy při realizaci stavby 

a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou 
vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu 
delší než 1 pracovní den, nebo 
b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů 
v přepočtu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, 
jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle 
místa staveniště (§ 2 odst. 1 zák. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce) nejpozději do 8 dnů před předáním 
staveniště zhotoviteli; oznámení může být v listinné nebo elektronické podobě. Dojde-Ii k podstatným 
změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného odkladu 
jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu 
na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k 
užívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným způsobem, např. tabulí s uvedením 
potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo tabule umisťované na staveništi 
nebo stavbě. 

(2) Budou-Ii na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení 
života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech 
podle odst. 1, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán") podle druhu a velikosti stavby tak, aby 
plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná 
opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provádění; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a 
podstatným změnám během realizace stavby. 
 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

Obvod záboru jak plochy pro zařízení staveniště tak vlastního staveniště bude dočasně oplocen (např. 
oplocenkami apod.) tak, aby bylo zabráněno vstupu nepovolaných osob do jejich prostoru. 
Krátkodobé zábory mimo oplocený obvod hlavního staveniště (místa napojení překládaných  
kabelových vedení mimo vždy řešenou komunikaci) budou ohrazeny, v kontaktu s pěšími budou ohrazeny 
typovými přenosnými zábranami v. 1,10 m s dotykovou lištou ve v. do 20 cm nad zemí (úprava pro osoby s 
omezenou schopností pohybu a orientace) a v kontaktu s veřejnou dopravou budou zajištěny přechodným 
dopravním značením. 
 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 

Dopravně inženýrská opatření budou řešena v rámci realizace stavby dodavatelem na základě znalosti 
termínu stavby, postupu prací, případné koordinace s jinými stavbami. 
Předběžně není uvažováno s omezením provozu v místě stavby, s výjimkou samotného napojení na 
komunikaci K Junčáku. 
 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení dopravy během výstavby, 
například přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, 
objížďky a výluky; opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 

 Během stavby musí být zachována dopravní obsluha dotčené oblasti, příjezd a přístup k přilehlým 
objektům a bezpečný průchod pro pěší v řešené komunikaci. 

 Během výstavby musí být umožněn příjezd těžké techniky provozovatele sítě ke vstupním šachtám 
veřejné kanalizace; rovněž zůstane zachován přístup k uličním hydrantům a armaturám stávajících 
vedení technického vybavení. 

 Po dobu výstavby bude zachován přístup k telekomunikačním kabelům. 
 Provádění výkopových prací v ochranném pásmu podzemního vedení elektrizační soustavy a 

veřejného osvětlení, plynárenských zařízení, vodovodních řadů provádět ručně. 
 Kabelové sítě elektrizační soustavy v těsné blízkosti výkopů pro stavební konstrukce budou ručně 

obnaženy, provizorně vyvěšeny a zajištěny. 
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 Případně odkryté vodovodní potrubí bude zabezpečeno proti poklesu a vybočení. 
 V době sníženého nad loží nesmí nad vodovodními řady pojíždět těžká technika. 
 V průběhu provádění veškerých zemních prací bude umožněno provedení záchranného 

archeologického výzkumu. Jeho zajištění je nutno projednat v dostatečném předstihu před 
zahájením výkopových prací a stavební činnosti. Podmínky pro provedení archeologického 
výzkumu a harmonogram prací je nutno projednat s prováděcí organizací v dostatečném předstihu, 
nejméně 21 dní před započetím prací. 

 Prováděním stavby nedojde k narušení provozuschopnosti stávajících vedení technické 
vybavenosti a k porušení či dotčení zařízení CO. 

 Během prací bude zachován přístup mobilní požární techniky ke všem okolním objektům. 
 Po dobu provádění stavby bude zachována přístupnost a akceschopnost uličních požárních 

hydrantů. 
 

o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu, 
 
Jako staveniště bude proveden zábor části pozemku stavebníka bezprostředně sousedící se staveništěm. 
Vlastní zařízení staveniště bude tvořeno staveništní buňkou umístěnou v těsné blízkosti stavby. Vjezd a 
výjezd ze staveniště bude uskutečňován provizorním sjezdem na stávající místní komunikaci. 
 
 

p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 
Vlastní postup výstavby bude probíhat v následujících krocích: 

1) předání staveniště 
2) vytyčení stávajících inženýrských sítí a vytyčení stavby 
3) příprava území – odstranění 1ks stromu a vrstvy humusu z prostoru staveniště 
4) zemní práce – výkopy pro konstrukce budoucí komunikace, objektu vsaku a venkovního 

osvětlení 
5) výstavba nových obrub řešených zpevněných ploch a odvodňovacího žlabu 
6) výstavba nových povrchů řešených zpevněných ploch 
7) výstavba venkovního osvětlení 
8) instalace dopravního značení  
9) ohumusování a osetí travních ploch 
10) vyklizení staveniště 
11) předání stavby 

 


