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1 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

1.1 Stávající stav   

Stávající opěrná zeď o celkové délce cca 90,7 m probíhá podél severního okraje místní 

komunikace (ulice Na Stráni, pozemek p.č. 655, k.ú. Dolní Jirčany) a zajišťuje stabilitu svahu 

na pozemcích 643/6, 601/1, 43 k.ú. Dolní Jirčany přibližně mezi komunikacemi ul. Pod Strání 

a Akátová. Místní komunikace mírně stoupá k východu. Výška svahu nad opěrnou zdí je 

proměnlivá, největší výškový rozdíl, cca 5 m  mezi komunikací a horní hranou svahu je  

zhruba uprostřed délky opěrné zdi. Svah o sklonu cca 45° je hustě zarostlý náletovými 

křovinami, vzrostlými stromy a travou. 

  

Zeď je vyzděná z betonových tvárnic 600/250 š.150, je vysoká 0,5 až 1,8m a je výškově 

odstupňovaná dle průběhu svahu. Je založena na monolitickém betonovém pasu, šířky    

200 mm, který zároveň tvoří sokl zdi a je odstupňován dle sklonu komunikace. Hloubka 

založení je cca 800 mm. 

Počátek opěrné stěny je v nejnižší části při komunikaci Na Stráni u sloupu el. vedení. Stěna 

je ukončena u stávající ohradní zídky příjezdové zpevněné plochy na pozemek st. 43. Odtok 

spodní vody zajišťuje betonová trubka DN 400 mm vložená do opěrné stěny ve vzdálenosti 

cca 1 m od konce. Pojivový materiál stěny je v celém rozsahu degradovaný, část v délce cca 

10 m je již rozpadlá a odstraněná. V tělese stěny roste náletová vegetace. Rovněž soklová 

část stěny vykazuje značnou degradaci. 

 

Místní komunikace v šířce cca 4,5 - 5 m s asfaltovým povrchem je v podélném sklonu k 

západu. Okraj vozovky je lemován opěrnou stěnou, na protilehlé straně komunikace se 

nachází vstupy a vjezdy na pozemky.  

Při stavbě dojde ke kolizi resp k dotčení ochranných pásem stávajících inženýrských sítí. 

V místě opravy opěrné zdi se v celé délce nachází stávající vedení kabelů sítí elektronických 

komunikací společnosti CETIN a.s. 

V prostoru opravy opěrné zdi se v celé délce v souběhu nachází vedení STL plynovodu PPD 

a.s. 

 Stávající inženýrské sítě byly zakresleny do výkresu situace stavby. Podkladem byly 

zákresy získané od jejich správců. Vzhledem k tomu, že ve většině případů tyto zákresy 

nejsou přesné, jsou místa křížení vyznačena pouze orientačně. Před zahájením zemních 

prací je dodavatel povinen zajistit přesné vytyčení a ověření všech podzemních 

investic v trase navrhovaných sítí za účasti příslušných správců! 

Před zahájením prací je třeba dodržet tyto podmínky: 

 Před zahájením vlastní stavby je nutné znovu prověřit úplnost zákresu stávajících 

inženýrských sítí u všech jejich majitelů a to i tehdy, nejsou-li v daném úseku 

zakresleny.  

 Všichni správci budou požádáni o vydání podmínek pro stavbu, vytyčení a předání 

tras podzemních investic. Vytyčení a předání bude provedeno nejpozději při předání 

staveniště. 

 Při výstavbě v ochranných pásmech investic musí být dodrženy podmínky dané 

správci jednotlivých vedení. 

 Výkopy budou provedeny 1,5 m před a 1,5 m za podzemními investicemi ručně. 
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 Stavební práce v ochranných pásmech podzemních i nadzemních investic musí být 

provedeny za odborného dozoru správce příslušného vedení. 

 Zjištěné podzemní investice musí být po dobu stavby zajištěny proti poškození 

(hlavně řádně vyvěšeny) a proti úrazu osob. 

 

1.2 Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Ochranná pásma inženýrských sítí jsou daná příslušnými ČSN.  

Navrhovaná stavba se nenachází na místě ani v ochranném pásmu přírodního parku nebo 

přírodní památky.  

Na území stavby se nenachází žádný evidovaný památný strom ani stávající kvalitní zeleň, 

která by umožňovala její využití při vytváření budoucího prostředí. 

Stavbou neprobíhá územní systém ekologické stability (biokoridor).  

Z hlediska archeologické památkové péče bude ve smyslu zák. č. 20/1987 Sb. ve znění zák. 

č. 242/1992 Sb. proveden základní archeologický průzkum odbornou organizací. 

 Ochranné pásmo inženýrských sítí dle příslušných norem činí pro:  

-vodovod, kanalizace 1,5 m od vnějšího líce potrubí (do DN500, uloženo v hl do 2,5 m) 

  2,5 m od vnějšího líce potrubí (nad DN500, uloženo v hl. do 2,5m) 

(u vodovodů a kanalizací jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným 

povrchem, se vzdálenosti OP zvětšují o 1 m) 

-plynovod  1 m na obě strany od vnějšího okraje potrubí v intravilánu obce 

-telefonní a dálkové kabely  1,5 od krajního kabelu na obě strany 

-nadzemní vedení VN 1kV - 35kV  7 m od krajního vodiče na každou stranu (vodiče 

bez izolace), 2 m od krajního vodiče na každou stranu (s izolací základní), 1 m pro závěsná 

kabelová vedení 

    nad 35kV - 100kV 12 m od krajního vodiče na každou stranu 

    nad 100kV - 220kV 15 m od krajního vodiče na každou stranu 

-podzemní vedení el. soustavy do 110kV 1 m od krajního vodiče na každou stranu  

    nad 110kV 3 m od krajního vodiče na každou stranu  

 ochranné pásmo stávajících komunikací činí podle silničního zákona pro  

-dálnice 100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, 

rychlostní komunikace nebo od osy větve její 

křižovatky 

-silnice a místní komunikace II. a III. třídy 15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého 

jízdního pásu 

 

1.3 Přípravné práce, bourání 

Ulice Na Stráni bude po dobu stavby uzavřena pro veřejný provoz, zajištěn bude příchod 

resp. příjezd k přilehlým rodinným domům na pozemcích č.kat. 73, 65/1, a 64.  

Stávající vedení inženýrských sítí: 

V místě opravy opěrné zdi se v celé délce nachází stávající vedení kabelů sítí elektronických 

komunikací společnosti CETIN a.s. Před zahájením prací je třeba se správcem sítí CETIN 

a.s. řešit ochranu příp. přeložku těchto kabelů. 

V prostoru opravy opěrné zdi se v celé délce v souběhu nachází vedení STL plynovodu. 

Před zahájením prací je třeba se správcem sítí PPD a.s. řešit ochranu potrubí a zásah 

stavby do ochranného pásma plynovodu. 
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V rámci přípravy staveniště se provede odstranění náletové vegetace tvořené křovinami na 

ploše svahu a hrubé srovnání. Vzrostlé stromy budou zachovány a ochráněny proti 

poškození.  

 

Stávající opěrná stěna bude postupně rozebrána po úsecích dle postupu výstavby nové zdi 

vč. vybourání betonového základu a příslušného pruhu stávající komunikace. Dle potřeby 

bude odkopán a upraven svah (podrobnosti ve Stavebně konstrukční části dokumentace). 

 

 

1.4 Nové konstrukce 

Nová opěrná stěna bude provedena z betonových tvárnic ztraceného bednění šířky 400 mm 

(tvárnice 500/250/400) s monolitickou železobetonovou patou výšky 400 mm. Pata stěny má 

vyložení do komunikace v délce 500-800mm, vyložení paty stěny do stávajícího svahu je 

300-550mm, dřík i pata stěny budou provedeny z betonu C20/25 XC4, XF1. Betonování 

(zalití) tvárnic lze provádět max. po 4 řadách tvarovek. 

Výztuž z betonářské oceli B500B, svislá výztuž prof. 10 mm a 14 mm (á 2 ks na tvarovku), 

vodorovná výztuž v každé spáře 2 x prof. 10. Základová pata je vyztužena navazujícími pruty 

stejného profilu jako dřík stěny. 

Založení opěrné stěny v nezámrzné hloubce, min. 800 mm pod úrovní terénu. 

Na základě inženýrsko-geologického posudku byla zemina svahu zatříděna jako štěrk jílovitý 

G5/GC, úhel vnitřního tření 35°, hodnota soudržnosti je zanedbána, objemová hmotnost 20 

kN/m3. 

Před zahájením stavby bude svah odkopán a upraven dle potřeby, vždy v příslušném 

pracovním úseku. Zeď bude budována po jednotlivých záběrech v délkách max. 3m, záběry 

je možno provádět vystřídaně, potom vzdálenost mezi záběry je nutno ponechat min. na 

šířku dvou záběrů, tj. 6 m. V místech kde převýšení svahu přesahuje 3 m, nebo je sklon 

vyšší než 45°doporučuje se max. šířka záběru 2 m. 

Prostor za stěnou bude zasypán a zhutněn teprve po dosažení 70% normové pevnosti 

betonu v tlaku. 

Stěna je po délce rozdělena na dilatační celky o maximální délce 16.4 m. Šířka dilatační 

spáry je min. 20 mm. 

Další podrobnosti provádění ve Stavebně konstrukční dokumentaci. 

 

 

1.5 Konečné úpravy 

Po ukončení stavby opěrné stěny se provede doplnění konstrukce vozovky včetně 

asfaltového povrchu a ohumusování a zatravnění plochy svahu.  

 

 

 

 

 

 

 


