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A. B. PRUVODNi A SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

AD-101

DPS, Opérna zed ul. Na Strani, Psary

A. PRUVODNi ZPRAVA

1 IDENTIFIKACNIi UDAJE

Nazev stavby : Opérna zed ul. Na Strani, Psary

Kraj :

Okres :

Misto stavby :
Katastralni uzemi :
Charakter stavby :

Investor :

Projektant :

Stupen projektu :

Stfedocesky

Praha - zapad

ulice Na Strani

Dolni Jir€any 736414

stavebni Upravy

Obec Psary

Prazska 137

252 44 Psary

ICO 00241580

Zastupce : Renata Sedlakova
Tel. : 241940454

E - mail : sedlakova@psary.cz

HW PROJEKT s.r.o.

Pod Lazni 1026/2, Praha 4, 140 00
ICO : 27230601

DIC : CZ27230601

Zastupce : Ing. Martin Horejs

Tel. : 241 400949

E - mail : horejs@hwprojekt.cz
Projektant : Ing. Jan Watzek

Tel. : 602 334 329

E - mail : watzek2@hwprojekt.cz

Dokumentace pro provadéni stavby

2 CHARAKTER STAVBY A JEJi UCEL

12/2018

Pfedmétem stavby je vybudovani nové opérné zdi v délce cca 91m podél severniho okraje mistni
komunikace - ulice Na Strani. Ugelem je zajisténi svahu véetn& vy$e poloZzenych pozemkd,

objektl a komunikace.

Stavajici opérna zed vyzdéna z betonovych tvarnic je zna¢né degradovana, ¢astecné rozpadla a

je nutné ji nahradit.

3 VYCHOZi PODKLADY

- zadani investora

- prohlidka na misté, konzultace s investorem a pofizeni fotodokumentace v 06/2018

a 10/2018

- vySkopisné a polohopisné zaméreni staveni$té vypracované geodetickou kancelafi
Jordan v 10/2018

- inzenyrsko-geologicky prizkum vypracoval Ing. Josef Rott Ph.D. v 10/2018
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DPS, Opérna zed ul. Na Strani, Psary 12/2018

4 DOTCENE POZEMKY

Kraj : StfedocCesky
Okres : Praha — zapad
Obec: Psary-Dolni Jir€any

Kat. uzemi : Dolni Jiréany 736414

Pozemkovy katastr - Parcela katastru nemovitosti

KN LV  |vyméra druh vlastnik

i Obec Psary
655 | 10001 | 1340 | ostaatniplocha
ostatni komunikace | prazska 137, 25244 Psary

2 Vorschneider Josef
643/6 674 407 ostatni plocha |2 Vorschneiderova Miluse
Pod Strani 134, Dolni Jiréany, 25244 Pséary

SJM Petrzila-Skrivanek Milan a Petrzilova-Skrivankova

601/1 1201 1152 ahrada
z Lenka, Na Strani Il. 135, Dolni Jircany, 25244 Psary

SJM Petrzila-Skrivanek Milan a Petrzilova-Skrivankova

st.43 1201 1099 ostatni plocha
'P Lenka, Na Strani I1. 135, Dolni Jiréany, 25244 Pséary

5 UDAJE O STAVEBNIM POZEMKU

Pozemek stavby tvofi mistni komunikace s asfaltovym povrchem — ulice Na Strani. Orientace
komunikace je vychod — zapad, s mirnym sklonem zapadnim smérem. Severni strana ulice je
ohraniCena stavajici opérnou zdi, podél jizni strany jsou umistény pozemky se zastavbou
rodinnymi domy.

6 UDAJE O PROVEDENYCH PRUZKUMECH A NAPOJENi NA DOPRAVNi A
TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

V ramci prizkumu stavenisté bylo provedeno VysSkopisné a polohopisné zamérfeni stavenisté
geodetickou kancelafi Jordan v 10/2018 a inzenyrsko-geologicky prizkum Ing. Josef Rott Ph.D.
v 10/2018.

Dopravni napojeni z vefejné komunikace €. 105 Psarska dale ulicemi Na Strani a Pod Strani.

7 UDAJE O DODRZENI TECHNICKYCH POZADAVKU NA STAVBY

V dokumentaci jsou dodrzeny podminky vyhlasky ¢. 268/2009 Sb. o technickych poZadavcich na
stavby.

8 VECNE A CASOVE VAZBY NA SOUVISEJiCi A PODMINUJICI STAVBY A JINA
OPATRENI

Vécné, ani Casové vazby na dalSi stavby nevznikaji. Pfed zahajenim stavby bude nutno
projednat opatfeni k do€asnému uzavieni provozu v ul. Na Strani, resp. jeji vyuziti jako
zafizeni stavenisté.
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9 PREDPOKLADANA LHUTA VYSTAVBY VC. POSTUPU VYSTAVBY

Stavba bude provedena v jedné etapé.

Pfedpokladané zahajeni stavby 07/2019
Ukonc&eni stavby 09/2020

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

1 STAVEBNE TECHNICKE RESENI
1.1 Zhodnoceni stavenisté

Stavenidté se nachazi podél mistni komunikace — ulice Na Strani, v délce cca 91 m, Sifka
komunikace je 4 — 4,5 m.
Stavajici opérna zed je vyzdéna z betonovych tvarnic a je ¢astecné rozpadla.

1.2 Technické reSeni

Stavajici opérna zed z betonovych tvarnic bude nahrazena novou sténou z monolitického betonu.
Dfik stény bude vyzdény z betonovych prolévanych tvarnic ztraceného bednéni, pata stény je
monoliticka, vyska stény je 1,4 —2 m.

Sténa je po délce rozdélena na 7 dilataénich celkl, max. délka jednoho celku je 16,4 m.

Pracovni zabéry budou v Usecich max. 3 m, prace lIze provadét Sachovnicové, vzdalenost mezi
zabéry je vzdy nutné ponechat minimalné na Sifku dvou zabéra tj. 6 m.

1.3 Napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu

Stavba bude realizovana z mistni komunikace ul. Na Strani, kterd bude po dobu vystavby
uzaviena. Pfijezd ke stavenisti je z komunikace Psarska pres ulici Na Strani.

Béhem stavby je nutno zajistit pfichod a pfijezd k rodinnym domim na pozemcich podél jizni
strany komunikace.

1.4 Vliv stavby na zivotni prostredi

Vystavba opérné zdi nema zadny negativni vliv na zivotni prostiedi v obci.
Z charakteru realizované stavby nevyplyva nutnost fedeni ochrany pfirody a krajiny, nebo
vodnich zdrojl, rovnéz nevyplyva nutnost navrhu ochrannych a bezpecénostnich pasem.

1.5 Bezbarierové uzivani navazujicich verejné pristupnych ploch a komunikaci

Podminky vyhl. 369/2001 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich uzivani
staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace se na pfedmétnou stavbu
nevztahuiji.

1.6 Udaje o provedenych prizkumech a méfenich
Viz. oddil 3 - Vychozi podklady
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1.7 Vliv stavby na okolni pozemky, ochrana okoli pfi jeji realizaci

Nova opérna zed nema vliv na okolni pozemky ani stavby mimo pozemky dotéené.
Realizace stavby umozni bezpecné uzivani komunikace i pozemkud nad opérnou zdi.

1.8 Pozadavky na asanace, kaceni porostu

V ramci pfipravy stavenisté se provede odstranéni naletové vegetace tvofené kifovinami na plose
svahu. Vzrostlé stromy budou zachovany a ochranény proti poSkozeni.

V prostoru stavby nedojde ke kaceni vzrostlé zelené.

Stavba se nenachazi v ochranném pasmu lesa.

1.9 Ochrana stavby pied negativnimi u¢inky vnéjsiho prostredi

Stavba se nachazi v seismicky klidné oblasti.
Stavba nelezi v zatopové oblasti, neni ohrozena agresivni spodni vodou (trvala hladina spodni
vody nebyla zjisténa), povrchova spodni voda vsakujici za opérnou sténu bude odvedena.

1.10 Nakladani s odpady

Na stavbé se nepredpoklada vznik a likvidace nebezpecnych odpadi. Odvoz komunalniho
odpadu zajisti opravnéna firma, resp. veskeré odpady vznikajici pfi stavebni Cinnosti budou
likvidovany v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb. o hospodareni s odpady, ve znéni pozdéjsich
a souvisejicich predpisu.

2 MECHANICKA ODOLNOST A STABILITA

Soucasti projektové dokumentace je stavebné konstrukéni Cast, jejimz obsahem je staticky
vypocCet a vykresy tvaru a vyztuze.

3 POZARNi BEZPECNOST

Z hlediska pozarni bezpecnosti se neméni puvodni stav.
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E. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

1 INFORMACE O STAVENISTI, OPLOCENI, PRISTUP

Jako stavenisté a zarizeni staveni$té bude slouzit plocha komunikace ul. Na Strani v délce 90m
v $ifce cca 4 — 4,5 m a v celkové ploe cca 400 m2 Zabor plochy komunikace pro vlastni stavbu
bude probihat po usecich max. 3 m s rozte€i mezi jednotlivymi useky 6 m, zbyvajici plocha bude
vyuzivana pro zafizeni stavenisté a meziskladku materialu.

Stavenisté bude oploceno, jedna se o vjezdova vrata na obou stranach komunikace a oploceni
na horni hrané svahu nad komunikaci. Jizni strana stavenisté je ohraniCena oplocenim stavajici
zastavby.

Pfijezd na staveni$té bude oboustranné, ze zapadni strany z ulice Psarska, z opacné strany
z ulice Na Strani.

2 VYZNAMNE SIiTE TECHNICKE INFRASTRUKTURY

V ul. Na Strani probiha fad splaskové kanalizace, vodovod, plynovod, rozvody NN a
telekomunikaénich kabell — viz situace stavby.

V misté opravy opérné zdi se v celé délce nachazi stavajici vedeni kabell siti elektronickych
komunikaci spole¢nosti CETIN a.s. Pfed zahajenim praci je tfeba se spravcem siti CETIN
a.s. feSit ochranu pfip. prelozku téchto kabelu.

V prostoru opravy opérné zdi se v celé délce v soubé&hu nachazi vedeni STL plynovodu.
Pfed zahajenim praci je tfeba se spravcem siti PPDistribuce FeSit ochranu potrubi a zasah
stavby do ochranného pasma plynovodu.

3 NAPOJENI STAVENISTE NA ZDROJE VODY, EL, ODVODNENI STAVENISTE

Odtok destové vody po spadu stavajici asfaltové vozovky, napojeni na zdroje vody a el. energie
je v misté stavenisté.

4  UPRAVY Z HLEDISKA OCHRANY ZDRAVI TRETICH OSOB, VC. OSOB S OMEZENOU
SCHOPNOSTIi POHYBU A ORIENTACE

V ramci péce o bezpecnost prace a technickych zafizeni budou veskeré vykopy zabezpeceny
proti padu osob a zdroje el.energie chranény proti dotyku nepovolanych osob.

Vykopy musi byt fadné osvétleny a oznaceny.

Proti padu kamenl, sesuvu zeminy a pfip. padu stavebnich materialll a konstrukci musi byt
zabezpecCena komunikace u paty opérné zdi.

5 USPORADANI A BEZPECNOST STAVENISTE Z HLEDISKA OCHRANY VEREJNYCH
ZAJMU

Bude nutno zaijistit dopravni opatfeni pro uzavirku prajezdd ulici Na Strani a uréit a vyznacit
objizdné trasy.

6 ZARIZENi STAVENISTE VC. VYUZITi NOVYCH A STAVAJICICH OBJEKTU
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DPS, Opérna zed ul. Na Strani, Psary 12/2018

Pro zafizeni stavenisté se nepfedpoklada zadné vyuziti stavajicich objektu ani vystavba novych.
Pro kancelafr, socialni zafizeni a sklady materialu budou vyuZity mobilni buriky umisténé na
stavenisti.

7 PODMINKY PRO PROVADENi STAVBY Z HLEDISKA BEZPECNOSTI A OCHRANY
ZDRAViI

Stavbu budou provadét osoby s pfislusnou odbornosti a zkuSenosti viz. § 160 zakona €.
183/2006 Sb., stavebni zakon. VSichni pracovnici na stavbé budou proskoleni a budou
seznameni s pifedpisy o bezpecnosti prace, pouCeni o pohybu na stavenisti, dopravé a
manipulaci s materialem, budou seznameni s hygienickymi a pozarnimi pfedpisy.

Budou dodrzovany zakony a vyhlasky CUBP, zejména:

Vyhlaska &. 591/ 2006 Sb. O blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich €. 309/2006 Sb.

Zaijisténi dalSich podminek bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci

Nafizeni €. 21/2003 Sb. kterym se stanovi technické pozadavky na osobni ochranné prostifedky
Nafizeni vlady €. 378/2001 Sb. kterym se stanovi bliZzSi pozadavky na bezpecny provoz a
pouzivani strojll, technickych zafizeni, pFistroji a naradi

Nafizeni €. 176/2008 Sb. o technickych pozadavcich na strojni zafizeni

Nafizeni vliady €. 101/2005 Sb. o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi
Dale je nutno se fidit podminkami bezpecnosti prace obsazenymi v zakoniku prace, vyhlaskou
CUBP ¢. 48/82.

8 PODMINKY PRO OCHRANU ZIVOTNIHO PROSTREDI PRI VYSTAVBE

Pfi provadéni stavebnich praci je nutno dbat na :
e ochranu proti hluku a vibracim
e ochranu proti znecCistovani komunikaci a nadmeérné prasnosti
e ochranu proti znecistovani ovzdusi
e ochrana proti znecistovani podzemnich a povrchovych vod
e likvidace odpadu v souladu s pfislusnymi zakony a predpisy

9 UDAJE O OCHRANNYCH A HYGIENICKYCH PASMECH

¢ ochranné pasmo inZzenyrskych siti dle pfisludnych norem ¢ini pro
-vodovod, kanalizace 1,5 m od vnégjsiho lice potrubi (do DN500, ulozeno v hl do 2,5 m)

2,5 m od vnéjsiho lice potrubi (nad DN500, ulozeno v hl. do 2,5 m)
(u vodovodu a kanalizaci jejichZ dno je uloZeno v hloubce vétsi nez 2,5 m pod upravenym
povrchem, se vzdalenosti OP zvétSujio 1 m)

-plynovod 1 m na obé strany od vnéjSiho okraje potrubi v intravildnu obce
-telefonni a dalkové kabely 1,5 od krajniho kabelu na obé strany
-nadzemni vedeni VN 1kV - 35kV
7 m od krajniho vodi¢e na kazdou stranu (vodi¢e bez izolace)

2 m od krajniho vodi¢e na kazdou stranu (s izolaci zakladni)
1 m pro zavésna kabelova vedeni

P1801/1 Strana 8



A. B. PRUVODNi A SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA AD-101
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nad 35kV - 100kV 12 m od krajniho vodi€e na kazdou stranu
nad 100kV - 220kV 15 m od krajniho vodi€e na kazdou stranu

-podzemni vedeni el. soustavy do 110kV 1 m od krajniho vodi¢e na kazdou stranu
nad 110kV 3 m od krajniho vodi¢e na kazdou stranu

10 PODZEMNIi A NADZEMNI INVESTICE, KRIZENi STAVAJICICH INZENYRSKYCH SiTi

Pfed zahajenim praci je tfeba dodrzet tyto podminky:

1. Pied zahajenim vlastni stavby je nutné provérit vedeni inzenyrskych siti u vSech jejich
majitela.

2. VSichni spravci budou pozadani o vydani podminek pro stavbu, vytyCeni a pfedani tras
podzemnich investic. VytyCeni a pfedani bude provedeno nejpozdéji pfi pfedani stavenisté.

3. Pi vystavbé& v ochrannych pasmech investic musi byt dodrzeny podminky dané spravci
jednotlivych vedeni.

4. Vykopy budou provedeny 1,5 m pied a 1,5 m za podzemnimi investicemi ruéné.

5. Stavebni prace v ochrannych pasmech podzemnich i nadzemnich investic musi byt
provedeny za odborného dozoru spravce prislusného vedeni.

6. Zjisténé podzemni investice musi byt po dobu stavby zajistény proti poskozeni (hlavné fadné
vyveésSeny) a proti Urazu osob.

11 PLAN KONTROLNICH PROHLIDEK

Prohlidky budou probihat 1 x za 14 dni po celou dobu trvani vystavby

12 KACENI ZELENE

V ramci pfipravy stavenisté se provede odstranéni naletové vegetace tvofené kfovinami na plose
svahu. Vzrostlé stromy budou zachovany a ochranény proti poSkozeni.
Navrhovana stavba nevyzaduje kaceni vzrostlé zelené.

13 ORIENTACNI LHUTY VYSTAVBY

Pfedpokladané zahajeni stavby 07/2019
Ukonceni stavby 09/2020
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