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A.  PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název stavby : Opěrná zeď ul. Na Stráni, Psáry 

 

Kraj :   Středočeský 

Okres :   Praha - západ 

Místo stavby :  ulice Na Stráni 

Katastrální území : Dolní Jirčany 736414 

 

Charakter stavby : stavební úpravy 

 

Investor :  Obec Psáry 

   Pražská 137 

   252 44 Psáry 

   IČO 00241580 

   Zástupce : Renata Sedláková 

   Tel. : 241940454 

   E - mail : sedlakova@psary.cz 

 

Projektant :  HW PROJEKT s.r.o. 

   Pod Lázní 1026/2, Praha 4, 140 00 

   IČO : 27230601 

   DIČ : CZ27230601 

   Zástupce : Ing. Martin Horejš 

   Tel. : 241 400949 

   E - mail : horejs@hwprojekt.cz 

   Projektant : Ing. Jan Watzek 

   Tel. : 602 334 329 

   E - mail : watzek2@hwprojekt.cz 

 

Stupeň projektu : Dokumentace pro provádění stavby 

2 CHARAKTER STAVBY A JEJÍ ÚČEL 

Předmětem stavby je vybudování nové opěrné zdi v délce cca 91m podél severního okraje místní 

komunikace - ulice Na Stráni. Účelem je zajištění svahu včetně výše položených pozemků, 

objektů a komunikace. 

Stávající opěrná zeď vyzděná z betonových tvárnic je značně degradovaná, částečně rozpadlá a 

je nutné ji nahradit. 

 

3 VÝCHOZÍ PODKLADY 

 

- zadání investora 

- prohlídka na místě, konzultace s investorem a pořízení fotodokumentace v 06/2018  

a 10/2018 

-  výškopisné a polohopisné zaměření staveniště vypracované geodetickou kanceláří 

Jordán v 10/2018 

- inženýrsko-geologický průzkum vypracoval Ing. Josef Rott Ph.D. v 10/2018 

 

 

mailto:horejs@hwprojekt.cz
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4 DOTČENÉ POZEMKY 

Kraj :  Středočeský 

Okres :  Praha – západ 

Obec :  Psáry-Dolní Jirčany 

Kat. území :  Dolní Jirčany 736414 

 

 

Pozemkový katastr - Parcela katastru nemovitostí 

KN LV výměra druh vlastník 

655 10001 1340 
ostaatní plocha     

ostatní komunikace 

Obec Psáry 

Pražská 137, 25244 Psáry 

643/6 674 407 ostatní plocha 

½ Vorschneider Josef 

½ Vorschneiderová Miluše 

Pod Strání 134, Dolní Jirčany, 25244 Psáry  

601/1 1201 1152 zahrada 
SJM Petržíla-Skřivánek Milan a Petržílová-Skřivánková 

Lenka, Na Stráni II. 135, Dolní Jirčany, 25244 Psáry 

st.43 1201 1099 ostatní plocha 
SJM Petržíla-Skřivánek Milan a Petržílová-Skřivánková 

Lenka, Na Stráni II. 135, Dolní Jirčany, 25244 Psáry 

 

5 ÚDAJE O STAVEBNÍM POZEMKU 

Pozemek stavby tvoří místní komunikace s asfaltovým povrchem – ulice Na Stráni. Orientace 

komunikace je východ – západ, s mírným sklonem západním směrem. Severní strana ulice je 

ohraničena stávající opěrnou zdí, podél jižní strany jsou umístěny pozemky se zástavbou 

rodinnými domy. 

6 ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH A NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A 

TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

V rámci průzkumů staveniště bylo provedeno Výškopisné a polohopisné zaměření staveniště 

geodetickou kanceláří Jordán v 10/2018 a inženýrsko-geologický průzkum Ing. Josef Rott Ph.D. 

v 10/2018. 

Dopravní napojení z veřejné komunikace č. 105  Psárská dále ulicemi Na Stráni a Pod Strání. 

 

7 ÚDAJE O DODRŽENÍ TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ NA STAVBY 

 

V dokumentaci jsou dodrženy podmínky vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na 

stavby. 

 

8 VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY NA SOUVISEJÍCÍ A PODMIŇUJÍCÍ STAVBY A JINÁ 

OPATŘENÍ 

 

Věcné, ani časové vazby na další stavby nevznikají. Před zahájením stavby bude nutno 

projednat opatření k dočasnému uzavření provozu v ul. Na Stráni, resp. její využití jako 

zařízení staveniště. 
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9 PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA VÝSTAVBY VČ. POSTUPU VÝSTAVBY 

 

Stavba bude provedena v jedné etapě. 

 

Předpokládané zahájení stavby 07/2019 

Ukončení stavby   09/2020 

 

 

B.  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

1 STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

1.1 Zhodnocení staveniště 

Staveniště se nachází podél místní komunikace – ulice Na Stráni, v délce cca 91 m, šířka 

komunikace je 4 – 4,5 m. 

Stávající opěrná zeď je vyzděna z betonových tvárnic a je částečně rozpadlá. 

 

1.2 Technické řešení 

Stávající opěrná zeď z betonových tvárnic bude nahrazena novou stěnou z monolitického betonu. 

Dřík stěny bude vyzděný z betonových prolévaných tvárnic ztraceného bednění, pata stěny je 

monolitická, výška stěny je 1,4 – 2 m. 

Stěna je po délce rozdělena na 7 dilatačních celků, max. délka jednoho celku je 16,4 m. 

Pracovní záběry budou v úsecích max. 3 m, práce lze provádět šachovnicově, vzdálenost mezi 

záběry je vždy nutné ponechat minimálně na šířku dvou záběrů tj. 6 m. 

 

 

1.3 Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 

Stavba bude realizována z místní komunikace ul. Na Stráni, která bude po dobu výstavby 

uzavřena. Příjezd ke staveništi je z komunikace Psárská přes ulici Na Stráni. 

Během stavby je nutno zajistit příchod a příjezd k rodinným domům na pozemcích podél jižní 

strany komunikace. 

 

 

1.4 Vliv stavby na životní prostředí 

Výstavba opěrné zdi nemá žádný negativní vliv na životní prostředí v obci. 

Z charakteru realizované stavby nevyplývá nutnost řešení ochrany přírody a krajiny, nebo 

vodních zdrojů, rovněž nevyplývá nutnost návrhu ochranných a bezpečnostních pásem. 

 

 

1.5 Bezbarierové užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací 

Podmínky vyhl. 369/2001 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání 

staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace se na předmětnou stavbu 

nevztahují. 

 

 

1.6 Údaje o provedených průzkumech a měřeních 

Viz. oddíl 3 - Výchozí podklady 
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1.7 Vliv stavby na okolní pozemky, ochrana okolí při její realizaci 

Nová opěrná zeď nemá vliv na okolní pozemky ani stavby mimo pozemky dotčené. 

Realizace stavby umožní bezpečné užívání komunikace i pozemků nad opěrnou zdí. 

 

 

1.8 Požadavky na asanace, kácení porostů 

V rámci přípravy staveniště se provede odstranění náletové vegetace tvořené křovinami na ploše 

svahu. Vzrostlé stromy budou zachovány a ochráněny proti poškození. 

V prostoru stavby nedojde ke kácení vzrostlé zeleně.  

Stavba se nenachází v ochranném pásmu lesa. 

 

 

1.9 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Stavba se nachází v seismicky klidné oblasti.  

Stavba neleží v zátopové oblasti, není ohrožena agresivní spodní vodou (trvalá hladina spodní 

vody nebyla zjištěna), povrchová spodní voda vsakující za opěrnou stěnu bude odvedena. 

 

 

1.10 Nakládání s odpady 

Na stavbě se nepředpokládá vznik a likvidace nebezpečných odpadů. Odvoz komunálního 

odpadu zajistí oprávněná firma, resp. veškeré odpady vznikající při stavební činnosti budou 

likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o hospodaření s odpady, ve znění pozdějších 

a souvisejících předpisů. 

 

 

2 MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

Součástí projektové dokumentace je stavebně konstrukční část, jejímž obsahem je statický 

výpočet a výkresy tvaru a výztuže. 

 

3 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 

Z hlediska požární bezpečnosti se nemění původní stav. 
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E.  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 

1 INFORMACE O STAVENIŠTI, OPLOCENÍ, PŘÍSTUP 

Jako staveniště a zařízení staveniště bude sloužit plocha komunikace ul. Na Stráni v délce 90m  

v šířce cca 4 – 4,5 m a v celkové ploše cca 400 m
2
. Zábor plochy komunikace pro vlastní stavbu 

bude probíhat po úsecích max. 3 m s roztečí mezi jednotlivými úseky 6 m, zbývající plocha bude 

využívána pro zařízení staveniště a meziskládku materiálu. 

Staveniště bude oploceno, jedná se o vjezdová vrata na obou stranách komunikace a oplocení 

na horní hraně svahu nad komunikací. Jižní strana staveniště je ohraničena oplocením stávající 

zástavby. 

Příjezd na staveniště bude oboustranně, ze západní strany z ulice Psárská, z opačné strany 

z ulice Na Stráni. 

 

2 VÝZNAMNÉ SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

V ul. Na Stráni probíhá řad splaškové kanalizace, vodovod, plynovod, rozvody NN a 

telekomunikačních kabelů – viz situace stavby. 

V místě opravy opěrné zdi se v celé délce nachází stávající vedení kabelů sítí elektronických 

komunikací společnosti CETIN a.s. Před zahájením prací je třeba se správcem sítí CETIN 

a.s. řešit ochranu příp. přeložku těchto kabelů. 

V prostoru opravy opěrné zdi se v celé délce v souběhu nachází vedení STL plynovodu. 

Před zahájením prací je třeba se správcem sítí PPDistribuce řešit ochranu potrubí a zásah 

stavby do ochranného pásma plynovodu. 

 

3 NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA ZDROJE VODY, EL, ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 

Odtok dešťové vody po spádu stávající asfaltové vozovky, napojení na zdroje vody a el. energie 

je v místě staveniště. 

 

4 ÚPRAVY Z HLEDISKA OCHRANY ZDRAVÍ TŘETÍCH OSOB, VČ. OSOB S OMEZENOU 

SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

V rámci péče o bezpečnost práce a technických zařízení budou veškeré výkopy zabezpečeny 

proti pádu osob a zdroje el.energie chráněny proti dotyku nepovolaných osob.  

Výkopy musí být řádně osvětleny a označeny. 

Proti pádu kamenů, sesuvu zeminy a příp. pádu stavebních materiálů a konstrukcí musí být 

zabezpečena komunikace u paty opěrné zdi. 

 

5 USPOŘÁDÁNÍ A BEZPEČNOST STAVENIŠTĚ Z HLEDISKA OCHRANY VEŘEJNÝCH 

ZÁJMŮ 

Bude nutno zajistit dopravní opatření pro uzavírku průjezdů ulicí Na Stráni a určit a vyznačit 

objízdné trasy. 

 

 

6 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VČ. VYUŽITÍ NOVÝCH A STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ 
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Pro zařízení staveniště se nepředpokládá žádné využití stávajících objektů ani výstavba nových. 

Pro kancelář, sociální zařízení a sklady materiálu budou využity mobilní buňky umístěné na 

staveništi. 

 

 

 

7 PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY 

ZDRAVÍ 

Stavbu budou provádět osoby s příslušnou odborností a zkušeností viz. § 160 zákona č. 

183/2006 Sb., stavební zákon. Všichni pracovníci na stavbě budou proškoleni a budou 

seznámeni s předpisy o bezpečnosti práce, poučeni o pohybu na staveništi, dopravě a 

manipulaci s materiálem, budou seznámeni s hygienickými a požárními předpisy. 

Budou dodržovány zákony a vyhlášky ČUBP, zejména: 

Vyhláška č. 591/ 2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích č. 309/2006 Sb.  

Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Nařízení č. 21/2003 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

Nařízení č. 176/2008 Sb. o technických požadavcích na strojní zařízení 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

Dále je nutno se řídit podmínkami bezpečnosti práce obsaženými v zákoníku práce, vyhláškou 

ČÚBP č. 48/82.  

 

8 PODMÍNKY PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 

Při provádění stavebních prací je nutno dbát na : 

 ochranu proti hluku a vibracím 

 ochranu proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 

 ochranu proti znečišťování ovzduší 

 ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod 

 likvidace odpadů v souladu s příslušnými zákony a předpisy 

 

9 ÚDAJE O OCHRANNÝCH A HYGIENICKÝCH PÁSMECH 

 ochranné pásmo inženýrských sítí dle příslušných norem činí pro  

-vodovod, kanalizace    1,5 m od vnějšího líce potrubí (do DN500, uloženo v hl do 2,5 m) 

    2,5 m od vnějšího líce potrubí (nad DN500, uloženo v hl. do 2,5 m) 

(u vodovodů a kanalizací jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným 

povrchem, se vzdálenosti OP zvětšují o 1 m) 

-plynovod  1 m na obě strany od vnějšího okraje potrubí v intravilánu obce 

-telefonní a dálkové kabely  1,5 od krajního kabelu na obě strany 

-nadzemní vedení VN 1kV - 35kV  

7 m od krajního vodiče na každou stranu (vodiče bez izolace) 

2 m od krajního vodiče na každou stranu (s izolací základní) 

    1 m pro závěsná kabelová vedení 
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     nad 35kV - 100kV 12 m od krajního vodiče na každou stranu 

      nad 100kV - 220kV 15 m od krajního vodiče na každou stranu 

-podzemní vedení el. soustavy do 110kV 1 m od krajního vodiče na každou stranu  

             nad 110kV 3 m od krajního vodiče na každou stranu  

 

 

 

 

10 PODZEMNÍ A NADZEMNÍ INVESTICE, KŘÍŽENÍ STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 

 
Před zahájením prací je třeba dodržet tyto podmínky: 

 

1. Před zahájením vlastní stavby je nutné prověřit vedení inženýrských sítí u všech jejich 

majitelů.  

2. Všichni správci budou požádáni o vydání podmínek pro stavbu, vytyčení a předání tras 

podzemních investic. Vytyčení a předání bude provedeno nejpozději při předání staveniště. 

3. Při výstavbě v ochranných pásmech investic musí být dodrženy podmínky dané správci 

jednotlivých vedení. 

4. Výkopy budou provedeny 1,5 m před a 1,5 m za podzemními investicemi ručně. 

5. Stavební práce v ochranných pásmech podzemních i nadzemních investic musí být 

provedeny za odborného dozoru správce příslušného vedení. 

6. Zjištěné podzemní investice musí být po dobu stavby zajištěny proti poškození (hlavně řádně 

vyvěšeny) a proti úrazu osob. 

 

11 PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK 

 

Prohlídky budou probíhat  1 x  za  14 dní po celou dobu trvání  výstavby 

 

12 KÁCENÍ ZELENĚ 

V rámci přípravy staveniště se provede odstranění náletové vegetace tvořené křovinami na ploše 

svahu. Vzrostlé stromy budou zachovány a ochráněny proti poškození. 

Navrhovaná stavba nevyžaduje kácení vzrostlé zeleně. 

 

13 ORIENTAČNÍ LHŮTY VÝSTAVBY 

 

Předpokládané zahájení stavby 07/2019 

Ukončení stavby   09/2020 

 


