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D.1.1 Architektonicky-stavebni éast, 1. TECHNICKA ZPRAVA AD-105
DPS, Opérna zed ul. Na Strani, Psary 12/2018

1 TECHNICKE RESENI
1.1 Stavajici stav

Stavajici opérna zed o celkové délce cca 90,7 m probiha podél severniho okraje mistni
komunikace (ulice Na Strani, pozemek p.¢. 655, k.u. Dolni Jirany) a zajidtuje stabilitu svahu
na pozemcich 643/6, 601/1, 43 k.u. Dolni Jir€any pfiblizné mezi komunikacemi ul. Pod Strani
a Akatova. Mistni komunikace mirné stoupa k vychodu. Vy8ka svahu nad opérnou zdi je
proménliva, nejvétsi vyskovy rozdil, cca 5 m mezi komunikaci a horni hranou svahu je
zhruba uprostfed délky opérné zdi. Svah o sklonu cca 45° je husté zarostly naletovymi
kfovinami, vzrostlymi stromy a travou.

Zed je vyzdéna z betonovych tvarnic 600/250 §.150, je vysoka 0,5 az 1,8m a je vySkové
odstupniovana dle prabéhu svahu. Je zalozena na monolitickém betonovém pasu, Sitky
200 mm, ktery zaroven tvofi sokl zdi a je odstupfiovan dle sklonu komunikace. Hloubka
zalozeni je cca 800 mm.

Pocatek opérné stény je v nejnizsi €asti pfi komunikaci Na Strani u sloupu el. vedeni. Sténa
je ukonéena u stavajici ohradni zidky pfijezdové zpevnéné plochy na pozemek st. 43. Odtok
spodni vody zajistuje betonova trubka DN 400 mm vloZena do opérné stény ve vzdalenosti
cca 1 m od konce. Pojivovy material stény je v celém rozsahu degradovany, ¢ast v délce cca
10 m je jiz rozpadla a odstranéna. V télese stény roste naletova vegetace. Rovnéz soklova
Cast stény vykazuje znacnou degradaci.

Mistni komunikace v Sifce cca 4,5 - 5 m s asfaltovym povrchem je v podélném sklonu k
zapadu. Okraj vozovky je lemovan opérnou sténou, na protilehlé strané komunikace se
nachazi vstupy a vjezdy na pozemky.

PFi stavbé dojde ke Kkolizi resp k dotéeni ochrannych pasem stavajicich inzenyrskych siti.

V misté opravy opérné zdi se v celé délce nachazi stavajici vedeni kabell siti elektronickych
komunikaci spole¢nosti CETIN a.s.

V prostoru opravy opérné zdi se v celé délce v soub&hu nachazi vedeni STL plynovodu PPD
a.s.

Stavajici inzenyrské sité byly zakresleny do vykresu situace stavby. Podkladem byly
zakresy ziskané od jejich spravcu. Vzhledem k tomu, Ze ve vétSiné pfipadl tyto zakresy
nejsou presné, jsou mista kfizeni vyznaCena pouze orientatné. Pfed zahajenim zemnich
praci je dodavatel povinen zajistit presné vytyéeni a ovéreni vSech podzemnich
investic v trase navrhovanych siti za ucasti prisluSnych spravcu!

Pfed zahajenim praci je tfeba dodrzZet tyto podminky:

o Pred zahajenim vlastni stavby je nutné znovu provérit uplnost zakresu stavajicich
inzenyrskych siti u vSech jejich majiteld a to i tehdy, nejsou-li v daném uUseku
zakresleny.

e V/Sichni spravci budou pozadani o vydani podminek pro stavbu, vytyCeni a pfedani
tras podzemnich investic. VytyCeni a pfedani bude provedeno nejpozdéji pfi pfedani
stavenisté.

o PFi vystavbé v ochrannych pasmech investic musi byt dodrzeny podminky dané
spravci jednotlivych vedeni.

e Vykopy budou provedeny 1,5 m pfed a 1,5 m za podzemnimi investicemi ru¢né.
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e Stavebni prace v ochrannych pasmech podzemnich i nadzemnich investic musi byt
provedeny za odborného dozoru spravce prisludného vedeni.

o Zjisténé podzemni investice musi byt po dobu stavby zajistény proti poSkozeni
(hlavné fadné vyvéseny) a proti Urazu osob.

1.2 Stavajici ochranna a bezpeénostni pasma

Ochranna pasma inzenyrskych siti jsou dana pislusnymi CSN.

Navrhovana stavba se nenachazi na misté ani v ochranném pasmu pfirodniho parku nebo
pfirodni pamatky.

Na uzemi stavby se nenachazi zadny evidovany pamatny strom ani stavajici kvalitni zelen,
ktera by umoznhovala jeji vyuziti pfi vytvareni budouciho prostredi.

Stavbou neprobiha uzemni systém ekologické stability (biokoridor).

Z hlediska archeologické pamatkové péc€e bude ve smyslu zak. ¢. 20/1987 Sb. ve znéni zak.
€. 242/1992 Sb. proveden zakladni archeologicky prizkum odbornou organizaci.

o Ochranné pasmo inzenyrskych siti dle pfislusnych norem ¢ini pro:

-vodovod, kanalizace 1,5 m od vnéjSiho lice potrubi (do DN500, ulozeno v hl do 2,5 m)
2,5 m od vnégjsiho lice potrubi (nad DN500, ulozeno v hl. do 2,5m)

(u vodovodi a kanalizaci jejichz dno je ulozeno v hloubce vétsi nez 2,5 m pod upravenym

povrchem, se vzdalenosti OP zvétsujio 1 m)

-plynovod 1 m na obé strany od vnéjsiho okraje potrubi v intravilanu obce

-telefonni a dalkové kabely 1,5 od krajniho kabelu na obé strany

-nadzemni vedeni VN 1kV - 35kV 7 m od krajniho vodi¢e na kazdou stranu (vodice
bez izolace), 2 m od krajniho vodi¢e na kazdou stranu (s izolaci zakladni), 1 m pro zavésna
kabelova vedeni

nad 35kV - 100kV 12 m od krajniho vodi¢e na kazdou stranu

nad 100kV - 220kV 15 m od krajniho vodi¢e na kazdou stranu
-podzemni vedeni el. soustavy do 110kV 1 m od krajniho vodi¢e na kazdou stranu

nad 110kV 3 m od krajniho vodi¢e na kazdou stranu

¢ ochranné pasmo stavajicich komunikaci ¢ini podle silni€niho zakona pro

-dalnice 100 m od osy pfilehlého jizdniho pasu dalnice,
rychlostni komunikace nebo od osy vétve jeji
kfizovatky

-silnice a mistni komunikace II. a lll. tfidy 15 m od osy vozovky nebo od osy pfilehlého
jizdniho pasu

1.3 Pripravné prace, bourani

Ulice Na Strani bude po dobu stavby uzaviena pro vefejny provoz, zajistén bude pfichod
resp. pfijezd k pfilehlym rodinnym domim na pozemcich ¢.kat. 73, 65/1, a 64.

Stavaijici vedeni inZzenyrskych siti:

V misté opravy opérné zdi se v celé délce nachazi stavajici vedeni kabell siti elektronickych
komunikaci spole¢nosti CETIN a.s. Pfed zahajenim praci je tfeba se spravcem siti CETIN
a.s. fesit ochranu pfip. pfelozku téchto kabeld.

V prostoru opravy opérné zdi se v celé délce v soub&hu nachazi vedeni STL plynovodu.
Pfed zahajenim praci je tfeba se spravcem siti PPD a.s. feSit ochranu potrubi a zasah
stavby do ochranného pasma plynovodu.
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V ramci pfipravy stavenisté se provede odstranéni naletové vegetace tvoifené kfovinami na
ploSe svahu a hrubé srovnani. Vzrostlé stromy budou zachovany a ochranény proti
poskozeni.

Stavajici opérna sténa bude postupné rozebrana po Usecich dle postupu vystavby nové zdi
v€. vybourani betonového zakladu a pfislusného pruhu stavajici komunikace. Dle potfeby
bude odkopan a upraven svah (podrobnosti ve Stavebné konstrukéni ¢asti dokumentace).

1.4 Nové konstrukce

Nova opérna sténa bude provedena z betonovych tvarnic ztraceného bednéni Sirky 400 mm
(tvarnice 500/250/400) s monolitickou Zelezobetonovou patou vysky 400 mm. Pata stény ma
vyloZeni do komunikace v délce 500-800mm, vylozeni paty stény do stavajiciho svahu je
300-550mm, dfik i pata stény budou provedeny z betonu C20/25 XC4, XF1. Betonovani
(zaliti) tvarnic Ize provadét max. po 4 fadach tvarovek.

Vyztuz z betonafské oceli B500B, svisla vyztuz prof. 10 mm a 14 mm (a 2 ks na tvarovku),
vodorovna vyztuz v kazdé spare 2 x prof. 10. Zakladova pata je vyztuZzena navazujicimi pruty
stejného profilu jako dfik stény.

Zalozeni opérné stény v nezamrzné hloubce, min. 800 mm pod urovni terénu.

Na zakladé inzenyrsko-geologického posudku byla zemina svahu zatfidéna jako Stérk jilovity
G5/GC, uhel vnitfniho tfeni 35°, hodnota soudrznosti je zanedbana, objemova hmotnost 20
kN/m?.

Pfed zahajenim stavby bude svah odkopan a upraven dle potfeby, vzdy v pfislusném
pracovnim useku. Zed bude budovana po jednotlivych zabérech v délkach max. 3m, zabéry
je mozno provadét vystfidané, potom vzdalenost mezi zabéry je nutno ponechat min. na
Sitku dvou zabérq, tj. 6 m. V mistech kde prevySeni svahu pfesahuje 3 m, nebo je sklon
vy8Si nez 45°doporucuje se max. Sifka zabéru 2 m.

Prostor za sténou bude zasypan a zhutnén teprve po dosazeni 70% normové pevnosti
betonu v tlaku.

Sténa je po délce rozdélena na dilataéni celky o maximalni délce 16.4 m. Sitka dilatagni
spary je min. 20 mm.

DalSi podrobnosti provadéni ve Stavebné konstrukéni dokumentaci.

15 Koneéné upravy

Po ukonceni stavby opérné stény se provede doplnéni konstrukce vozovky vcetné
asfaltového povrchu a ohumusovani a zatravnéni plochy svahu.
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