[bookmark: _Hlk48132996]Projektová dokumentace na rekonstrukci komunikací v lokalitě Vysoká, Psáry-Dolní Jirčany

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY


Investor:
Obec Psáry, Pražská 137, 252 44 Psáry
Projekční kancelář:
All Plan Projekt, s.r.o., Dr. E. Beneše 1111, 277 11 Neratovice, IČO 038 33 861

Projektant:
Ing. Jiří Drbohlav, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 0012795

Číslo zakázky:
2025-094

Datum:
07/2025


SO 01 – Větev 1

TECHNICKÁ ZPRÁVA























1. [bookmark: _Toc482517779][bookmark: _Toc446055916][bookmark: _Toc409009321][bookmark: _Toc399273287][bookmark: _Toc396669000][bookmark: _Toc523989809][bookmark: _Toc380392817]Všeobecné údaje

Předmětem projektu je obnova stávající komunikaci v obci Psáry, jedná se o komumikaci v oblasti stávající zástavby: Na Vysoké, Vysoká, Trnková a ostatní navazující komunikace.
V rámci obnovy dojde k odstranění stávajících konstrukčních vrstev komunikace, ty mohou být případně potřeby přetříděné a znovu použity do podkladních vrstev, v případě potřeby pro sanaci zemní pláně.
Po odkopání cca 0,54 m pro nové konstrukční vrstvy, dojde ke kontrole únosnosti zemní pláně, následně pak dojde pro vedení sanace či budování nových konstrukčních vrstev. Komunikace budou široké min. 3m a budou provedeny jednostranným či oboustranným příčným sklonem. Podélný sklon komunikací bude dle stávajícího terénu, místy tedy sklon přesahuje stávající normové hodnoty.
Povrch bude proveden z penetračního makadamu s posypem kamenivem.

Podél komunikace budou místy vybudovány mělké příkopy, které budou ohumusovány a budou složit jako částečná retence srážkových vod, ve vhodných místech pak místně budou provedeny mělké průlehy pro vsak a odpar srážkových vod.

2. [bookmark: _Toc523989811][bookmark: _Toc313890433][bookmark: _Toc380392819]Podklady

    • zadání stavebníka
    • geodetické zaměření pozemku, stávající stav
    • snímek z katastrální mapy a výpis z KN

3. [bookmark: _Toc523989813][bookmark: _Toc313890436][bookmark: _Toc380392821]Dopravní a stavební řešení 

Větev 01, jedná se o komunikaci délky cca 372 m.
Povrch komunikace bude proveden z penetračního makadamu, dle vzorového řezu, podél komunikace budou provedeny mělké příkopy pro zajištění odvodu srážkových vod, které budou částečně složit jako retenční příkop, vsakovací a vypařovací.
Komunikace má základní šířku 3,5 m, místy je ve směrových obloucích rozšířena, místy je rozšířena pro umístění výhybny a v místě napojení dalších větví komunikací dochází k zaoblené v křižovatkových úsecích.
Podélný profil komunikace je dle stávajícího profilu komunikace, podélný profil je přílohou daného stavebního objektu a je možné je upravit dle stávajícího stavu s ohledem na přesnost zaměření, je zapotřebí aby veškeré výškové lomy byly zaoblené.

V rámci stavebních prací pak dojde k dobudování sjezdů k jednotlivým rodinným domům. Ty nejsou v rámci podkladů geodetického zaměření zakresleny.
Sjezdy budou provedeny od komunikace k hranici pozemku, předpokládaná šířka je 4m, celková plocha je závislá od šířky uličního profilu. V rozpočtu je daná položka provedena jako předpokládaná výměra, která bude následně upravena dle skutečného stavu. Sjezdy budou provedeny ze štěrkodrti 0/63, tl. 250mm s uzavřenou konstrukcí kameniva.
Částečně lze sjezd udělat ze stávajícího vykopaného materiálu z komunikace, kde může být daná konstrukční vrstva ve sjezdu rozprostřena v tl. 100-150mm a následně pak bude doplněna konstrukce sjezdu štěrkodrtí 0/63.

Základní svahy jsou provedeny ve sklonu 1:2, ty mohou být místně upraveny s ohledem na oplocení a další konstrukce.

V daném uličním profilu se nachází velké množství inženýrských sítí, jedná se o vodovod, kanalizaci, datové i el.kabely.

Povrchové znaky inž.sítí budou upraveny do nových výškových úrovní komunikace. S ohledem na konstrukční vrstvy z penetračního makadamu dojde k provedení obetonování povrchového znaku do klínu, aby v případě obnažení povrchové znaku nedošlo k poškození pojezdem motorových vozidel.

Podél komunikace, kde bude dané možné s ohledem na výškové řešení dojdek vy budování mělkých průlehů v hloubce cca 30 cm. S ohledem na chybějící zaměření stávajících stromů v geodetickém zaměřené dojde k přesné úpravě průlehu na místě stavby s ohledem na aktuální stav.



4. [bookmark: _Toc523989822][bookmark: _Toc313890440][bookmark: _Toc380392831]Zemní práce

Dle ČSN 72 1006 (Kontrola zhutnění zemin a sypanin) pro zeminy v aktivní zóně platí minimální ověřená míra zhutnění 102% PS u zeminy F5 a F6 a 100% PS pro ostatní zeminy, resp. Id = 0,9 (nesoudržné zeminy), 95% PS (v tělese násypu) resp. 92 % PS (v podloží násypu do hloubky 0,50 m). Na zemní pláni vozovky musí být dosaženo předepsaného modulu přetvárnosti Edef,2 = 30 MPa. 

V rámci sledování kvality zemních prací budou v souladu s výše citovanými předpisy prováděny následující typy zkoušek:
· průkazní (ověření vlastností používaných materiálů, je možné nahradit prohlášením o shodě)
· kontrolní (pro ověření shody s průkazními zkouškami během výstavby)
· přejímací (v závislosti na požadavcích investora)
Druh (např. vlhkost, míra zhutnění, atd.) a četnost zkoušek jsou uvedeny v ČSN 73 6133.
Zemina v aktivní zóně musí odpovídat normě ČSN 73 6133. 


5. [bookmark: _Toc523989823][bookmark: _Toc313890441][bookmark: _Toc380392835]Inženýrské sítě

Poloha všech stávajících inženýrských sítí je v dokumentaci vyznačena pouze informativně dle zaměření. Před zahájením stavebních prací je nutno jejich průběh vytyčit, viditelně označit a dbát všech odpovídajících předpisů. Vytyčení všech sítí musí zajistit zhotovitel stavby.

V rámci stavební přípravy dojde k vytyčení stávajících inženýrských sítí a zajištění kopanými sondami jejich skutečné polohy a především jejich skutečné hloubky.

6. [bookmark: _Toc523989826][bookmark: _Toc313541690][bookmark: _Toc313884706][bookmark: _Toc313890447][bookmark: _Toc380392839]Vytyčení

Stavba bude vytyčena na základy vytyčovacích bodu v soustavě JTSK, BpV.

V rámci stavby jsou provedeny vytyčení osy komunikace a směrových napojení jednotlivých křižovatek.
V rámci projektu jsou pak provedeny pracovní řezy á 20 m, ze kterých pak následně budou vytyčeny hrany komunikace a sklony, respektive příkopy.

7. [bookmark: _Toc523989827][bookmark: _Toc313890448][bookmark: _Toc380392840]Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání

Při práci je nutné dodržovat vyhlášku č. 591/2006 sbírky, Ochrana a bezpečnost zdraví na staveništi. Dále je nutné dodržovat technologické postupy a technické předpisy pro jednotlivé druhy prací. Při realizaci je nutné, aby dodavatel využíval veškeré zařízení jen pro ty účely, pro které jsou navrženy, a dodržoval zásady určené v této části dokumentace. Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat všechny bezpečnostní předpisy ve stavebnictví a respektovat zejména:

a) 	Ochranu proti hluku a vibracím. Dodavatel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a jejich hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení.
c) 	Ochranu proti znečištění povrchových i podzemních vod. Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště vhodným způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění vodního toku. Jedná se zejména o vhodný způsob odvádění dešťových vod z provozních, výrobních a skladovacích ploch staveniště.
d) 	Ochrana stávající zeleně.

8. [bookmark: _Toc523989828][bookmark: _Toc313541692][bookmark: _Toc313884708][bookmark: _Toc313890449][bookmark: _Toc380392841]Základní technologické požadavky

Při realizaci musí být v plném rozsahu dodržovány příslušné Technické kvalitativní podmínky (TKP) staveb pozemních komunikací. Požadavky na kvalitu a zásady zkoušení jsou podrobně v těchto TKP specifikovány. 
Zejména TKP:
· 1 - Všeobecně (vč. příloh 1 – 9)
· 2 - Příprava staveniště
· 3 - Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě
· 4 - Zemní práce
· 10 - Obrubníky, krajníky, chodníky a dopravní plochy
· 13 - Vegetační úpravy
· 18 - Beton pro konstrukce (vč. 10 příloh)

[bookmark: _Toc523989829][bookmark: _Toc482517806][bookmark: _Toc446055940][bookmark: _Toc429297652][bookmark: _Toc409009351][bookmark: _Toc399273317][bookmark: _Toc272221556][bookmark: _Toc272314602][bookmark: _Toc272314678][bookmark: _Toc272314778][bookmark: _Toc272335107][bookmark: _Toc313259737][bookmark: _Toc313541693][bookmark: _Toc313884709][bookmark: _Toc313890284][bookmark: _Toc313890450][bookmark: _Toc313890510][bookmark: _Toc313948325][bookmark: _Toc319485554][bookmark: _Toc345316658][bookmark: _Toc350258467][bookmark: _Toc354214407][bookmark: _Toc364689578][bookmark: _Toc372019956][bookmark: _Toc380392842]Dále musí být dodrženy podmínky stanovené v Technických podmínkách (TP) a ve Vzorových listech (VL), zejména:
TP 170 -	Navrhování vozovek pozemních komunikací
TP 83 -  Odvodnění pozemních komunikací
VL 2.2 – Odvodnění
VL 2 – Silniční těleso

Zemní těleso, aktivní zóna, zemní pláň:
Pro zemní práce platí ustanovení ZTKP, TKP (zejména kap. 4), ČSN (zejména ČSN 73 6133), příslušné TP (zejména TP 76, TP 94, TP 97), vzorové listy pozemních komunikací a předpisy uvedené v ZTKP a TKP. 

Další požadavky:
Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy							ČSN 73 6126
Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací					ČSN 73 6133
Stavba vozovek – Kryty z dlažeb a dílců							ČSN 73 6131

9. [bookmark: _Toc523989830][bookmark: _Toc313890451][bookmark: _Toc380392843]Odpady vzniklé při realizaci stavby 

V souvislosti se vzrůstajícím významem ochrany životního prostředí je nutné se vzniklým odpadem nakládat dle níže uvedeného textu:

Nakládání s odpady musí odpovídat následujícím předpisům:
· zákon č.541/2020 Sb., Zákon o odpadech
· vyhláška 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)

Při stavebních pracích se mohou vyskytnout ještě další zde neuvedené odpady, které souvisí s technologií zhotovení stavby vybraným zhotovitelem prací. Ve smlouvě investora a zhotovitele na dodávku stavebních prací musí být zakotvena povinnost zhotovitele likvidovat odpady, vznikající jeho činností.
Zhotovitel díla musí během stavebních prací zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanismů s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby příp. kontejneru, vyvést na příslušnou skládku nebo do spalovny. O vzniklých odpadech musí zhotovitel stavby vést evidenci, aby bylo možno při kolaudaci provést vyhodnocení.

10. POV a DIO

Součástí přílohy technické zprávy je vzorové DIO a POV pro výstavbu.
S ohledem na rekonstrukci stávající komunikaci v celé šíři, není umožněno provedení rekonstrukce komunikace na ½ a není tak možné zajistit příjezd ke stávajícím objektům.
S ohledem na rozsah úprav budou provedeny jednotlivé etapy rekonstrukce mezikřižovatkových úseků, maximální délka uzávěrky je uvažována v rozsahu cca 100 m – jedná se například o delší mezikřižovatkový úsek.
Přesné provedení etap bude dořešeno s ohledem na aktuální podmínky a především dostupné techniky zhotovitele pro zajištění stavebních prací v rozsahu 2-3 týdny na jeden úsek.
Začátek a konec úseku bude opatřen závorou Z2. Příjezd staveništní dopravy bude proveden ze stávajících uličních profilů, začátek a konec staveniště pak bude opatřen SDZ zákazem vjezdu mimo staveništní dopravu.
V případě provádění pouze části mezikřižovatkového úseku dojde k osazení SDZ slepá ulice s dodatkovou tabulí vzdálenosti. Přilehlé komunikace a hlavní příjezdové komunikace pro staveništní dopravu budou osazeny SDZ zákazem zastavení, průjezdný profil pro stavbu musí být v uličním profilu min. 4m.

DIO bude muset být projednáno s dostatečným předstihem.
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