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1. Všeobecné údaje 
 
Předmětem projektu je obnova stávající komunikaci v obci Psáry, jedná se o komunikaci v oblasti stávající zástavby: Na 
Vysoké, Vysoká, Trnková a ostatní navazující komunikace. 
V rámci obnovy dojde k odstranění stávajících konstrukčních vrstev komunikace, ty mohou být případně potřeby 
přetříděné a znovu použity do podkladních vrstev, v případě potřeby pro sanaci zemní pláně. 
Po odkopání cca 0,54 m pro nové konstrukční vrstvy, dojde ke kontrole únosnosti zemní pláně, následně pak dojde pro 
vedení sanace či budování nových konstrukčních vrstev. Komunikace budou široké min. 3m a budou provedeny 
jednostranným či oboustranným příčným sklonem. Podélný sklon komunikací bude dle stávajícího terénu, místy tedy 
sklon přesahuje stávající normové hodnoty. 
Povrch bude proveden z penetračního makadamu s posypem kamenivem. 
 
Podél komunikace budou místy vybudovány mělké příkopy, které budou ohumusovány a budou složit jako částečná 
retence srážkových vod, ve vhodných místech pak místně budou provedeny mělké průlehy pro vsak a odpar srážkových 
vod. 
 

2. Podklady 
 

    • zadání stavebníka 
    • geodetické zaměření pozemku, stávající stav 
    • snímek z katastrální mapy a výpis z KN 
 

3. Dopravní a stavební řešení  
 

Větev 02, jedná se o komunikaci délky cca 169 m. 
Povrch komunikace bude proveden z penetračního makadamu, dle vzorového řezu, podél komunikace budou 
provedeny mělké příkopy pro zajištění odvodu srážkových vod, které budou částečně složit jako retenční příkop, 
vsakovací a vypařovací. 
Komunikace má základní šířku 3,5 m a v místě napojení dalších větví komunikací dochází k zaoblené v křižovatkových 
úsecích. 
Podélný profil komunikace je dle stávajícího profilu komunikace, podélný profil je přílohou daného stavebního objektu 
a je možné je upravit dle stávajícího stavu s ohledem na přesnost zaměření, je zapotřebí aby veškeré výškové lomy byly 
zaoblené. 
 
V rámci stavebních prací pak dojde k dobudování sjezdů k jednotlivým rodinným domům. Ty nejsou v rámci podkladů 
geodetického zaměření zakresleny. 
Sjezdy budou provedeny od komunikace k hranici pozemku, předpokládaná šířka je 4m, celková plocha je závislá od 
šířky uličního profilu. V rozpočtu je daná položka provedena jako předpokládaná výměra, která bude následně upravena 
dle skutečného stavu. Sjezdy budou provedeny ze štěrkodrti 0/63, tl. 250mm s uzavřenou konstrukcí kameniva. 
Částečně lze sjezd udělat ze stávajícího vykopaného materiálu z komunikace, kde může být daná konstrukční vrstva ve 
sjezdu rozprostřena v tl. 100-150mm a následně pak bude doplněna konstrukce sjezdu štěrkodrtí 0/63. 
 
Základní svahy jsou provedeny ve sklonu 1:2, ty mohou být místně upraveny s ohledem na oplocení a další konstrukce. 
 
V daném uličním profilu se nachází velké množství inženýrských sítí, jedná se o vodovod, kanalizaci, datové i el.kabely. 
 
Povrchové znaky inž.sítí budou upraveny do nových výškových úrovní komunikace. S ohledem na konstrukční vrstvy 
z penetračního makadamu dojde k provedení obetonování povrchového znaku do klínu, aby v případě obnažení 
povrchové znaku nedošlo k poškození pojezdem motorových vozidel. 
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4. Zemní práce 
 

Dle ČSN 72 1006 (Kontrola zhutnění zemin a sypanin) pro zeminy v aktivní zóně platí minimální ověřená míra zhutnění 
102% PS u zeminy F5 a F6 a 100% PS pro ostatní zeminy, resp. Id = 0,9 (nesoudržné zeminy), 95% PS (v tělese násypu) 
resp. 92 % PS (v podloží násypu do hloubky 0,50 m). Na zemní pláni vozovky musí být dosaženo předepsaného modulu 
přetvárnosti Edef,2 = 30 MPa.  
 
V rámci sledování kvality zemních prací budou v souladu s výše citovanými předpisy prováděny následující typy zkoušek: 

- průkazní (ověření vlastností používaných materiálů, je možné nahradit prohlášením o shodě) 
- kontrolní (pro ověření shody s průkazními zkouškami během výstavby) 
- přejímací (v závislosti na požadavcích investora) 
Druh (např. vlhkost, míra zhutnění, atd.) a četnost zkoušek jsou uvedeny v ČSN 73 6133. 
Zemina v aktivní zóně musí odpovídat normě ČSN 73 6133.  
 
 

5. Inženýrské sítě 
 

Poloha všech stávajících inženýrských sítí je v dokumentaci vyznačena pouze informativně dle zaměření. Před zahájením 
stavebních prací je nutno jejich průběh vytyčit, viditelně označit a dbát všech odpovídajících předpisů. Vytyčení všech 
sítí musí zajistit zhotovitel stavby. 
 
V rámci stavební přípravy dojde k vytyčení stávajících inženýrských sítí a zajištění kopanými sondami jejich skutečné 
polohy a především jejich skutečné hloubky. 
 

6. Vytyčení 
 

Stavba bude vytyčena na základy vytyčovacích bodu v soustavě JTSK, BpV. 
 
V rámci stavby jsou provedeny vytyčení osy komunikace a směrových napojení jednotlivých křižovatek. 
V rámci projektu jsou pak provedeny pracovní řezy á 20 m, ze kterých pak následně budou vytyčeny hrany komunikace 
a sklony, respektive příkopy. 
 

7. Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání 
 

Při práci je nutné dodržovat vyhlášku č. 591/2006 sbírky, Ochrana a bezpečnost zdraví na staveništi. Dále je nutné 
dodržovat technologické postupy a technické předpisy pro jednotlivé druhy prací. Při realizaci je nutné, aby dodavatel 
využíval veškeré zařízení jen pro ty účely, pro které jsou navrženy, a dodržoval zásady určené v této části dokumentace. 
Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat všechny bezpečnostní předpisy ve stavebnictví a respektovat 
zejména: 
 
a)  Ochranu proti hluku a vibracím. Dodavatel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy 

v dobrém technickém stavu a jejich hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. 
c)  Ochranu proti znečištění povrchových i podzemních vod. Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních 

prací a provozu zařízení staveniště vhodným způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění vodního 
toku. Jedná se zejména o vhodný způsob odvádění dešťových vod z provozních, výrobních a skladovacích ploch 
staveniště. 

d)  Ochrana stávající zeleně. 
 

8. Základní technologické požadavky 
 

Při realizaci musí být v plném rozsahu dodržovány příslušné Technické kvalitativní podmínky (TKP) staveb pozemních 
komunikací. Požadavky na kvalitu a zásady zkoušení jsou podrobně v těchto TKP specifikovány.  
Zejména TKP: 
- 1 - Všeobecně (vč. příloh 1 – 9) 
- 2 - Příprava staveniště 
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- 3 - Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě 
- 4 - Zemní práce 
- 10 - Obrubníky, krajníky, chodníky a dopravní plochy 
- 13 - Vegetační úpravy 
- 18 - Beton pro konstrukce (vč. 10 příloh) 
 

Dále musí být dodrženy podmínky stanovené v Technických podmínkách (TP) a ve Vzorových listech (VL), 
zejména: 
TP 170 - Navrhování vozovek pozemních komunikací 
TP 83 -  Odvodnění pozemních komunikací 
VL 2.2 – Odvodnění 
VL 2 – Silniční těleso 
 
Zemní těleso, aktivní zóna, zemní pláň: 
Pro zemní práce platí ustanovení ZTKP, TKP (zejména kap. 4), ČSN (zejména ČSN 73 6133), příslušné TP (zejména TP 76, 
TP 94, TP 97), vzorové listy pozemních komunikací a předpisy uvedené v ZTKP a TKP.  
 
Další požadavky: 
Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy       ČSN 73 6126 
Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací     ČSN 73 6133 
Stavba vozovek – Kryty z dlažeb a dílců       ČSN 73 6131 

 

9. Odpady vzniklé při realizaci stavby  
 
V souvislosti se vzrůstajícím významem ochrany životního prostředí je nutné se vzniklým odpadem nakládat dle níže 
uvedeného textu: 
 
Nakládání s odpady musí odpovídat následujícím předpisům: 

 zákon č.541/2020 Sb., Zákon o odpadech 
 vyhláška 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) 

 
Při stavebních pracích se mohou vyskytnout ještě další zde neuvedené odpady, které souvisí s technologií zhotovení 
stavby vybraným zhotovitelem prací. Ve smlouvě investora a zhotovitele na dodávku stavebních prací musí být 
zakotvena povinnost zhotovitele likvidovat odpady, vznikající jeho činností. 
Zhotovitel díla musí během stavebních prací zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanismů s tím, že pokud 
dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby 
příp. kontejneru, vyvést na příslušnou skládku nebo do spalovny. O vzniklých odpadech musí zhotovitel stavby vést 
evidenci, aby bylo možno při kolaudaci provést vyhodnocení. 
 

10. POV a DIO 
 
Součástí přílohy technické zprávy je vzorové DIO a POV pro výstavbu. 
S ohledem na rekonstrukci stávající komunikaci v celé šíři, není umožněno provedení rekonstrukce komunikace na ½ a 
není tak možné zajistit příjezd ke stávajícím objektům. 
S ohledem na rozsah úprav budou provedeny jednotlivé etapy rekonstrukce mezikřižovatkových úseků, maximální délka 
uzávěrky je uvažována v rozsahu cca 100 m – jedná se například o delší mezikřižovatkový úsek. 
Přesné provedení etap bude dořešeno s ohledem na aktuální podmínky a především dostupné techniky zhotovitele pro 
zajištění stavebních prací v rozsahu 2-3 týdny na jeden úsek. 
Začátek a konec úseku bude opatřen závorou Z2. Příjezd staveništní dopravy bude proveden ze stávajících uličních 
profilů, začátek a konec staveniště pak bude opatřen SDZ zákazem vjezdu mimo staveništní dopravu. 
V případě provádění pouze části mezikřižovatkového úseku dojde k osazení SDZ slepá ulice s dodatkovou tabulí 
vzdálenosti. Přilehlé komunikace a hlavní příjezdové komunikace pro staveništní dopravu budou osazeny SDZ zákazem 
zastavení, průjezdný profil pro stavbu musí být v uličním profilu min. 4m. 
 
DIO bude muset být projednáno s dostatečným předstihem. 
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